

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго», що іменується надалі «Замовник», в особі заступника технічного директора з розподільних мереж та приєднань Дончика Вадима Володимировича, що діє на підставі довіреності, з одного боку.

і Товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажелектросервіс», що іменується надалі «Підрядник», в особі директора Козака Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно умов цього Договору на: Виконання робіт згідно вимог до електроустановок оператора системи розподілу ТУ №150-11403/ВС від 15.11.2023р. та змін внесених до них №150-12508/3 від 31.01.2024р. виданих ПрАТ «Львівобленерго», на тимчасове приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок спортивно-оздоровчого комплексу ТзОВ "ЛВІВБУДКЕРАМІКА", за адресою: Львівський р-н., Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Сластіона О., 3 (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»)

1.2. Об'єкт будівництва (надалі Об'єкт): електричні мережі Замовника, що розташовані за адресою: Львівський р-н., Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Сластіона О., 3

1.3. Основні параметри Об'єкта (техніко-економічні показники): рубильник – 1 шт, код – 45310000-3

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Початок робіт: з дати підписання договору;
закінчення робіт: грудень 2024р.

2.2. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

2.3. Замовник може у разі необхідності прийняття рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у цей Договір, у тому числі до термінів виконання робіт, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування тощо.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Вартість Договору є динамічною і складає: 5 376,18 грн. (п'ять тисяч триста сімдесят шість гривень 18 коп.), крім того ПДВ – 1 075,24 грн. (одна тисяча сімдесят п'ять гривень 24 коп.), разом з ПДВ – 6 451,42 грн. (шість тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 42 коп.)

4. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

4.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони регулюють свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

4.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони можуть ввести зміни в умови цього Договору у зв'язку з появою цих обставин.

4.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 2 (двох) днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 2 (двох) днів після усунення пошкодження.

4.4. Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не передбачається умовами цього Договору.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

5.1. Забезпечення робіт проектною документацією покладається на Підрядника із врахуванням положень нормативних документів.

5.2. Підрядник передає Замовнику комплект затвердженої проектною документації. Замовник протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання проектною документації перевіряє її комплектність, відповідність встановленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Підряднику. Підрядник враховує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) у строки, узгоджені Сторонами в Договорі.

5.3. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо покращення проектних рішень. Замовник розглядає і надає відповідь Підряднику протягом 10 (десяти) днів з дня одержання пропозицій.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ І ПОСЛУГАМИ

6.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами здійснюється з урахуванням положень Загальних умов.

6.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням за цим Договором здійснює Підрядник. Він зобов'язаний узгоджувати з Замовником постачальників устаткування.

7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

- 7.1. Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників.
- 7.2. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів і якості виконаних субпідрядними організаціями робіт несе Підрядник.
- 7.3. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням з Замовником на підставі довідки Підрядника з інформацією про кожного субпідрядника, якого він планує залучати до виконання робіт.
- 7.4. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 (п'ять) днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 3 (трьох) днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови та рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.
- 7.5. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.

8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

- 8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.
- 8.2. Підрядник забезпечує дотримання всіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.
- 8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт працівників, які не дотримуються технології виконання будівельних і монтажних робіт.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 9.1. Замовник за актом передає Підряднику будівельний майданчик (фронт роботи) та всю дозвільну документацію протягом 5 (п'яти) днів з дня підписання цього Договору.
- 9.2. Замовник (якщо роботи виконуються на діючому Об'єкті) зобов'язаний виконати заходи, що забезпечують безпечне ведення робіт.
- 9.3. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з термінами, вказаними в п. 2.1 цього Договору. Підрядник зобов'язаний уточнювати терміни виконання робіт у випадках зміни плану фінансування (протягом 5 (п'яти) днів після підписання додаткової угоди до цього Договору, що враховує ці зміни).
- 9.4. Одночасно з уточненням термінів виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробляє заходи щодо усунення відставання робіт.
- 9.5. Підрядник повинен повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню цього Договору за вини Замовника, протягом 2 (двох) днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.
- 9.6. Підрядник буде щомісячно до 7 (сьомого) числа наступного місяця надавати Замовнику інформацію, визначену п. 7.3 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану Об'єкта, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.
- 9.7. Підрядник зобов'язаний протягом 2 (двох) днів після завершення виконання робіт (прийняття Об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд і приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі нежиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок коштів Підрядника.
- 9.8. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

- 10.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.
- 10.2. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок і випробувань робіт, матеріалів і устаткування за 2 (два) дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
- 10.3. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівками та приписами, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 9.6 цього Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

11. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА)

- 11.1. Фінансування виконання робіт Об'єкта здійснюється за рахунок власних коштів Замовника.

12. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

- 12.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів виконаних робіт, підписаних Сторонами.

12.2. Підставою для оплати є рахунок до акту виконаних робіт. Підрядник передає акт виконаних робіт для підписання уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа звітного місяця.

12.3. Уповноважений представник Замовника не пізніше 5 (п'ятого) числа кожного місяця, що слідує за звітним, повертає підписаний Замовником акт Підряднику, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 3 (трьох) операційних днів з дня одержання.

12.4. Розрахунок з Підрядником здійснюється протягом 45 (сорока п'яти) операційних днів після підписання акту виконаних робіт обома Сторонами.

12.5. Остаточний розрахунок з Підрядником здійснюється протягом 45 (сорока п'яти) операційних днів після здачі Об'єкта в експлуатацію і підписання акту державної комісії про здачу Об'єкта в експлуатацію.

12.6. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику податкові накладні, складені в електронній формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (незалежно від суми податку на додану вартість в даній накладній).

12.7. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Підрядником.

13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

13.1. Приймання-передача закінчених робіт на Об'єкті буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

13.1.1. Підготовку акту приймання-передачі робіт забезпечує Підрядник, на Підрядника покладається обов'язок щодо достовірного відображення в акті усіх виконаних ним робіт, використаного транспорту та будівельних механізмів, матеріалів тощо.

13.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (Об'єкта), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає Об'єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ Виявлених НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

14.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації Об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

14.2. Підрядник гарантує можливість експлуатації Об'єкта відповідно до цього Договору протягом 10 (десяти) років після прийняття Об'єкта Замовником.

14.3. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 5 (п'яти) років після здачі Об'єкта, а якість обладнання і матеріалів згідно гарантій заводів-виробників, але не менше 3 (трьох) років.

14.4. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (Об'єкті) недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 (п'яти) днів після їх виявлення повинен повідомити про це Підрядника і запросити його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

14.5. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після складання.

14.6. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

15.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за цим Договором у таких сумах:

- за порушення строків закінчення виконання робіт, здачі закінченого Об'єкта в експлуатацію сплачує Замовнику штраф у розмірі 8 (вісім) відсотків від договірної ціни робіт;

- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах сплачує Замовнику штраф у розмірі 8 (вісім) відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами);

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 0,01 (однієї сотої) відсотка за кожний день затримки.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

15.2.1 У випадку, якщо після підписання Сторонами акту приймання-передачі робіт, буде встановлено, що в такий акт було внесено недостовірні відомості щодо фактичних обсягів та/або якості виконаних робіт, використання транспорту та будівельних механізмів, цін на матеріали та роботи, Підрядник впродовж 7 днів після надіслання йому вимоги Замовником зобов'язаний повернути Замовнику кошти у сумі вартості робіт виконаних робіт, використання транспорту

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. This includes both traditional manual methods and modern digital technologies, highlighting the benefits of each approach.

3. The third part focuses on the role of the management team in overseeing the data collection process. It stresses the need for clear communication and coordination between different departments to ensure that data is collected consistently and accurately.

4. The fourth part discusses the challenges faced during the data collection process, such as incomplete data or discrepancies between different sources. It provides strategies to address these challenges and ensure the integrity of the data.

5. The fifth part describes the process of data analysis and interpretation. It explains how the collected data is processed, analyzed, and then used to draw meaningful conclusions and inform decision-making.

6. The sixth part discusses the importance of data security and privacy. It outlines the measures taken to protect sensitive information and ensure that data is handled in accordance with relevant regulations and standards.

7. The seventh part provides a summary of the key findings and conclusions from the data collection process. It highlights the overall success of the project and the value of the data collected.

8. The eighth part discusses the future directions for the data collection process. It identifies areas for improvement and suggests ways to enhance the efficiency and effectiveness of the process in the future.

9. The ninth part provides a list of references and sources used in the document. This includes books, articles, and other documents that provide additional information on the topics discussed.

10. The tenth part is a concluding statement that summarizes the overall purpose and objectives of the document. It reiterates the importance of accurate data collection and the role of the management team in ensuring its success.

та будівельних механізмів, цін на матеріали та роботи, які недостовірно відображені в акті, а також сплатити штраф у розмірі 30% вартості таких робіт та підготувати скоригований акт приймання-передачі робіт.

15.3. У випадку несвоєчасної реєстрації/не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) Підрядником, він зобов'язується сплатити штраф на користь Покупця у розмірі 100 % від суми ПДВ (в тому числі штрафу, пені, іншої матеріальної шкоди), які зазнає Замовник у зв'язку з допущеним порушенням.

15.4. Підрядник не несе відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань у випадку порушення Замсвником терміну передачі будівельних майданчиків, та документів, що не дозволяють виконання робіт.

15.5. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови цього Договору тощо.

15.6. У разі вирішення спорів у судовому порядку, Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Замовника.

15.7. Підрядник несе відповідальність перед Замовником або третіми особами за будь-який збиток, завданий життю, здоров'ю працівників чи майну Замовника або третіх осіб, якщо такий збиток є результатом того, що Підрядник порушив вимоги чинних норм та правил з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

16.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- покращення якості виконання робіт за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;
- продовження строку дії цього Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;
- узгодженої зміни договірної ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості виконання робіт, визначених в цьому Договорі);
- зміни договірної ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

16.2. Зміна або розірвання цього Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов.

16.3. Зміна цього Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною цього Договору.

Якщо зміна умов цього Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

16.4. Замовник має право розірвати цей Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення виконання робіт на Об'єкті, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного Об'єкта;
- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

16.5. Замовник має право ініціювати розірвання цього Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 10 (десяти) днів з дня, коли він повинен згідно з цим Договором розпочати їх виконання;
- допустив відставання темпів виконання робіт на 10 (десять) днів;
- виконав роботи з істотними недоліками та не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в цьому Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

16.6. Підрядник має право розірвати цей Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом, і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 10 (десяти) днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, тощо), які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

16.7. У разі, якщо рішення про розірвання цього Договору приймається відповідно до умов п. 16.4, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пп. 16.5, 16.6. – після узгодження цього питання Сторонами.

16.8. У разі розірвання цього Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

16.9. У разі розірвання цього Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п. 16.4 Договору, Підрядник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

6. The sixth part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

7. The seventh part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

8. The eighth part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 3, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

16.10. У разі розірвання цього Договору за обставинами, визначеними в пп. 16.5, 16.6, Замовник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення за актом прийме від Підрядника будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, інші матеріальні ресурси, що зберігаються Підрядником, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об'єктах будівництва.

16.11. Замовник оплатить Підряднику протягом 25 (двадцяти п'яти) днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, а також відшкодує збитки Підрядника, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення своїх зобов'язань.

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17.1. Строком цього Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до цього Договору.

17.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

17.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

18. ФОРС-МАЖОР

18.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення цього Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

18.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови життя звичайних для цього заходів передбачити та уникнути.

18.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, прояви тероризму, кібернетичні атаки, бойові дії), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

18.4. Не вважаються випадком форс-мажорних обставин відсутність на ринку товарів, необхідних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила цей Договір, необхідних коштів.

18.5. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України. Належним доказом обставин, зазначених у п. 18.3, служить довідка про неможливість виконання умов саме даного Договору, яка видається відповідною торгово-промисловою палатою за місцем виникнення форс-мажорних обставин. Сторони погодилися, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчені Торгово-промисловою палатою України (вих. №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р.) не є підтвердженням форс-мажорних обставин у частині виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

18.6. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана письмовим повідомленням невідкладно, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

18.7. Разом із повідомленням про наявність форс-мажорних обставин Сторона, що має намір на них послатися, невідкладно зобов'язана підтвердити свою неможливість виконувати зобов'язання шляхом встановлення у письмовій формі причиново-наслідкового зв'язку між настанням форс-мажорних обставин і неможливістю виконання зобов'язань за цим Договором та письмово підтвердити факт виконання дій, направлених на мінімізацію та усунення наслідків впливу форс-мажорних обставин.

18.8. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

18.9. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 18.6 цього Договору.

18.10. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом 15 календарних днів і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні, і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. При цьому Сторони зобов'язуються у термін 15 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

18.11. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пп. 18.9 та 18.10 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

18.11. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

19. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 19.1. Підрядник і Замовник підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на загальних умовах, передбачених п. 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.
- 19.2. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.
- 19.3. Терміни, що вживаються в цьому Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.
- 19.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору та інших договірних документів (Додаткові угоди, Додатки до цього Договору) є його невід'ємною частиною та вважаються дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані (узгоджені) Сторонами та скріплені їх печатками.
- 19.5. Цей Договір містить 6 пронумерованих сторінок.
- 19.6. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ:

- Додаток 1. Охорона праці
Додаток 2. Договірна ціна

МІСЦЕЗАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник:

ТзОВ «Монтажелектросервіс»

81111, Львівська область,
Пустомитівський район, с. Конопниця,
вул. Сковороди, 10
р/р UA12 3808 0500 0000 0026 0023 9319 9
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805, код ЄДРПОУ 37870460.
Інд. под. № 378704613250, Дата реєстрації платником
ПДВ 13.09.2012р
Тел.факс 244 18 93 70 44 19-55

Директор

(підпис)

Олег КОЗАК

Замовник:

Приватне акціонерне товариство
«Львівобленерго»

вул. Козельницька, 3, м. Львів, 79026,
р/р IBAN UA 19 339500260020044312000000
у АТ «ТАСКОМБАНК» Київ, код банку 339500
МФО 325796, Код ЄДРПОУ 00131587,
Дата реєстрації платником ПДВ 19.08.1997 р.,
ПІН №001315813027

Заступник технічного директора з розподільних
мереж та присідань ПРАТ «Львівобленерго»

Вадим ДОНЧИК

(підпис)

Фінансовий директор
ПРАТ «Львівобленерго»

Наталія СТЕЛЬМАХ

10.04.26

І. ТАРВАН

1. 2019.04.12 (수요일) 10:00 ~ 11:00 (1시간)

2. 2019.04.12 (수요일) 11:00 ~ 12:00 (1시간)

3. 2019.04.12 (수요일) 12:00 ~ 13:00 (1시간)

4. 2019.04.12 (수요일) 13:00 ~ 14:00 (1시간)

5. 2019.04.12 (수요일) 14:00 ~ 15:00 (1시간)

6. 2019.04.12 (수요일) 15:00 ~ 16:00 (1시간)

7. 2019.04.12 (수요일) 16:00 ~ 17:00 (1시간)

8. 2019.04.12 (수요일) 17:00 ~ 18:00 (1시간)

9. 2019.04.12 (수요일) 18:00 ~ 19:00 (1시간)

10. 2019.04.12 (수요일) 19:00 ~ 20:00 (1시간)

11. 2019.04.12 (수요일) 20:00 ~ 21:00 (1시간)

12. 2019.04.12 (수요일) 21:00 ~ 22:00 (1시간)

13. 2019.04.12 (수요일) 22:00 ~ 23:00 (1시간)

14. 2019.04.12 (수요일) 23:00 ~ 00:00 (1시간)

15. 2019.04.12 (수요일) 00:00 ~ 01:00 (1시간)

16. 2019.04.12 (수요일) 01:00 ~ 02:00 (1시간)

17. 2019.04.12 (수요일) 02:00 ~ 03:00 (1시간)

18. 2019.04.12 (수요일) 03:00 ~ 04:00 (1시간)

Виконання робіт згідно вимог до електроустановок оператора системи розподілу ТУ №150-11403/BC від 15.11.2023р. та змін внесених до них №150-12508/3 від 31.01.2024р. виданих ПрАТ «Львівобленерго», на тимчасове приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок спортивно-оздоровчого комплексу ТзОВ "ЛЬВІВБУДКЕРАМІКА", за адресою: Львівський р-н., Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Сластіона О., 3 (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»)

1.1. До початку виконання робіт Підрядник та представник Замовника складають Акт-допуск (проект виконання робіт) згідно з ДНАОП 1.1.10-1.01.97 на виконання робіт на території (в структурному підрозділі) Замовника, в якому обумовлюються особливості виконання робіт з точки зору безпеки їх виконання.

1.2. Роботи, які будуть виконуватись згідно з Договором, виконуються під керівництвом посадової особи Підрядника: директор Козак О.І.

1.3. Роботи на діючих об'єктах Замовника виконуються тільки за погодженням посадової особи Замовника, призначеної для координації робіт Підрядника, та безпосередньо керівника відповідного підрозділу Замовника.

1.4. Роботи підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, виконуються на діючих об'єктах Замовника тільки після оформлення відповідних нарядів-допусків на виконання цих робіт.

1.5. Всі можливі роботи, пов'язані з підключенням (відключенням) до (від) інженерних технологічних комунікацій, енергокомунікацій Замовника, виконуються працівниками відповідних структурних підрозділів Замовника, які їх обслуговують, з погодженням керівника відповідного структурного підрозділу. Підрядник має право виконувати такі роботи тільки за наявності офіційного дозволу, виданого керівництвом Замовника, та в присутності керівника відповідного структурного підрозділу, який обслуговує ці комунікації, або призначеної особи (з числа працівників структурного підрозділу) з оформленням відповідного наряду-допуску.

1.6. Підрядник власними силами та за свої кошти забезпечує безпеку виконання робіт, як для своїх працівників так і для працівників Замовника, які працюють безпосередньо чи поблизу місця виконання робіт.

1.7. До початку виконання робіт керівник робіт та задіяні для виконання робіт працівники Підрядника зобов'язані пройти вступний інструктаж у службі охорони праці Замовника з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії, враховуючи вимоги чинних нормативних документів.

1.8. До виконання робіт Підрядником повинні допускатися тільки ті працівники, які мають відповідну кваліфікацію, яка підтверджується документами, та які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Працівники повинні бути забезпечені згідно з виконуваними роботами спецодягом, засобами індивідуального та колективного захисту, інструментом і пристроями.

1.9. У випадку виявлення посадовими особами Замовника порушень Підрядником питань з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії, про це офіційно повідомляється посадова особа Підрядника (згідно з п.1.2). При цьому, на вимогу Замовника, виконання робіт Підрядником згідно з Договором може бути припинено, а персонал Підрядника, що порушив вказані вимоги, відсторонений від подальшого виконання робіт.

1.10. Машини, механізми, інструмент, пристосування та приладдя, вимірювальні прилади, електроустаткування та матеріали, що будуть застосовуватись при виконанні робіт Підрядником, повинні відповідати вимогам чинних законодавчих актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії та охорони навколишнього середовища. Оригінали документів, які це підтверджують (в тому числі ліцензія та дозволи контролюючих органів на право виконання робіт, передбачених Договором, сертифікати якості та відповідності матеріалів) повинні бути пред'явлені Замовнику до початку виконання робіт для контролю, а завірені належним чином копії цих документів прикладаються до цього Додатку.

1.11. Затримка виконання робіт з причини порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, що виявлені посадовими особами, працівниками служби охорони праці Замовника, інспекторами державних контролюючих органів не є причиною продовження терміну виконання робіт і вважається затримкою з вини Підрядника. Всі можливі збитки, нанесені внаслідок порушення Підрядником нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки (як Замовнику так і третій стороні) компенсуються за рахунок Підрядника.

1.12. Порушення вимог чинних нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, які створили загрозу життю чи здоров'ю людей, збереженню матеріальних цінностей, виявлені посадовими особами, службою охорони праці Замовника або інспекторами відповідних державних

Handwritten text at the top of the page, appearing to be a list or series of notes.

Handwritten text in the middle-left section of the page.

Handwritten text in the middle-left section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-left section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-left section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-left section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-left section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-right section of the page.

Handwritten text in the middle-right section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-right section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-right section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-right section of the page, below the previous block.

Handwritten text in the middle-right section of the page, below the previous block.

Handwritten text at the bottom of the page, spanning both columns.

контролюючих органів, можуть бути причиною розірвання цього Договору в односторонньому порядку зі сторони Замовника, при цьому, всі пов'язані з цим матеріальні збитки відшкодовуються Підрядником.

1.13. Підписуючи цей Додаток, посадова особа Підрядника гарантує кваліфікаційну відповідність робітників (власних та субпідрядників) роботам, які будуть виконуватись, а також відповідність технічного стану машин, механізмів, інструментів, приладів та матеріалів, які будуть застосовуватися, чинному законодавству України з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища.

1.14. Додаткові умови:

Підрядник:

ТзОВ «Монтажелектросервіс»
81111, Львівська область,
Пустомитівський район, с. Конопниця,
вул. Сковороди, 10
р/р UA12 3808 0500 0000 0026 0023 9319 9
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805, код ЄДРПОУ 37870460.
Інд. под. № 378704613250, Дата реєстрації платником
ПДВ 13.09.2013.
Тел. факс 249 99 07, 244 10 55

Директор

(підпис)

Олег КОЗАК

(підпис)



Замовник:

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго»
вул. Козельницька, 3, м. Львів, 79026,
р/р IBAN UA 19 339500260020044312000000
у АТ «ТАСКОМБАНК» Київ, код банку 339500
МФО 325796, Код ЄДРПОУ 00131587,
Дата реєстрації платником ПДВ 19.08.1997 р.,
ПІН №001315813027
Заступник технічного директора з розподільних
мереж та присідань ПрАТ «Львівобленерго»

Валім ДОНЧИК

(підпис)

Фінансовий директор
ПрАТ «Львівобленерго»

Наталія СТЕДЬМАХ





Замовник: Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго»
(назва організації)

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажелектросервіс»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Виконання робіт згідно вимог до електроустановок оператора системи розподілу ТУ №150-11403/ВС.від 15.11.2023р. та змін внесених до них №150-12508/3 від 31.01.2024р. виданих ПрАТ «Львівобленерго», на тимчасове приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок спортивно-оздоровчого комплексу ТЗОВ "ЛьВІВБУДКЕРАМІКА", за адресою: Львівський р-н., Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Сластіона О... 3

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 20__ році
Вид договірної ціни: Динамічна
Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
Складена в поточних цінах станом на " __ " 20__ р.

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи		4,67905	4,67905	-
	Прямі витрати				
	У т.ч.		1,13197	1,13197	-
	Заробітна плата		3,51516	3,51516	-
	Вартість матеріальних ресурсів		0,03192	0,03192	-
	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів		0,40887	0,40887	-
2	Загальновиборничі витрати		-	-	-
3	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші витрати		5,08792	5,08792	-
	Разом		0,22531	0,22531	-
7	Прибуток (буд.18.11)		0,06295	-	0,06295
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд.5.06)		-	-	-

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9 Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10 Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч. 4. 1 - 10)	5 37618	5 31323	0 06295
11 Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
	Разом по розділу I	5 37618	5 31323	0 06295
12	Податок на додану вартість	1 07524	-	1 07524
	Всього по розділу I	6 45142	5 31323	1 13819
	Розділ II. Устаткування	-	-	-
13 Розрахунок № 14	Витрати на придбання та доставку устаткування, що монтується	-	-	-
	Витрати на придбання та доставку устаткування, що не монтується	-	-	-
	Витрати на придбання та доставку встановлюваних меблів, інвентарю	-	-	-
	Разом по розділу II	-	-	-
14	Податок на додану вартість	-	-	-
	Всього по розділу II	-	-	-
	Всього договірної ціна (p.I + p.II)	6 45142	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Вадим ДОНЧИК

(підпис, ініціали, прізвище, посада) ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Владислав

0001311581

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

ВІСНУ

ТОВАРИСТВО

ПРИВАТНЕ

УКРАЇНА

М. М.

В

