

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго», що іменується надалі «Замовник», в особі заступника технічного директора з розподільних мереж та приєднань Дончика Вадима Володимировича, що діє на підставі довіреності, з одного боку,

і Товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажелектросервіс», що іменується надалі «Підрядник», в особі директора Козака Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно умов цього Договору на: Виконання робіт згідно вимог до електроустановок оператора системи розподілу ТУ 008305-190224-1-13-43-3-000000-1 від 19.02.2024 року виданих ПрАТ «Львівобленерго», з будівництва лінійної частини приєднання електричних мереж електроустановок приміщення магазину промислових товарів Сітка Віталія Богдановича, за адресою: Золочівський р-н., Бродівська ОТГ, м. Броди, вул. Залізнична, 6 (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»)

1.2. Об'єкт будівництва (надалі Об'єкт): електричні мережі Замовника, що розташовані за адресою: Золочівський р-н., Бродівська ОТГ, м. Броди, вул. Залізнична, 6

1.3. Основні параметри Об'єкта (техніко-економічні показники): ЛЕП 1кВ – 0,022км; код – 45230000-8

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Початок робіт: з дати підписання договору;
закінчення робіт: грудень 2024р.

2.2. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

2.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у цей Договір, у тому числі до термінів виконання робіт, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування тощо.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Вартість Договору є динамічною і складає: 10246,78грн. (десять тисяч двісті сорок шість гривень 78 коп), крім того ПДВ – 2049,36 грн. (дві тисячі сорок дев'ять гривень 36 коп.), разом з ПДВ – 12296,14грн. (дванадцять тисяч двісті дев'яносто шість гривень 14 коп.)

4. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

4.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони регулюють свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

4.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони можуть ввести зміни в умови цього Договору у зв'язку з появою цих обставин.

4.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 2 (двох) днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 2 (двох) днів після усунення пошкодження.

4.4. Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не передбачається умовами цього Договору.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

5.1. Забезпечення робіт проектною документацією покладається на Підрядника із врахуванням положень нормативних документів.

5.2. Підрядник передає Замовнику комплект затвердженої проектною документації. Замовник протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання проектною документації перевіряє її комплектність, відповідність встановленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Підряднику. Підрядник враховує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) у строки, узгоджені Сторонами в Договорі.

5.3. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо покращення проектних рішень. Замовник розглядає і надає відповідь Підряднику протягом 10 (десяти) днів з дня одержання пропозицій.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ І ПОСЛУГАМИ

6.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами здійснюється з урахуванням положень Загальних умов.

6.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням за цим Договором здійснює Підрядник. Він зобов'язаний узгоджувати з Замовником постачальників устаткування.

7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

- 7.1. Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників.
- 7.2. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів і якості виконаних субпідрядними організаціями робіт несе Підрядник.
- 7.3. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням з Замовником на підставі довідки Підрядника з інформацією про кожного субпідрядника, якого він планує залучати до виконання робіт.
- 7.4. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 (п'ять) днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 3 (трьох) днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови та рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.
- 7.5. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.

8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

- 8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.
- 8.2. Підрядник забезпечує дотримання всіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.
- 8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт працівників, які не дотримуються технології виконання будівельних і монтажних робіт.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 9.1. Замовник за актом передає Підряднику будівельний майданчик (фронт роботи) та всю дозвільну документацію протягом 5 (п'яти) днів з дня підписання цього Договору.
- 9.2. Замовник (якщо роботи виконуються на діючому Об'єкті) зобов'язаний виконати заходи, що забезпечують безпечне ведення робіт.
- 9.3. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з термінами, вказаними в п. 2.1 цього Договору. Підрядник зобов'язаний уточнювати терміни виконання робіт у випадках зміни плану фінансування (протягом 5 (п'яти) днів після підписання додаткової угоди до цього Договору, що враховує ці зміни).
- 9.4. Одночасно з уточненням термінів виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробляє заходи щодо усунення відставання робіт.
- 9.5. Підрядник повинен повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню цього Договору за вини Замовника, протягом 2 (двох) днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.
- 9.6. Підрядник буде щомісячно до 7 (сьомого) числа наступного місяця надавати Замовнику інформацію, визначену п. 7.3 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану Об'єкта, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.
- 9.7. Підрядник зобов'язаний протягом 2 (двох) днів після завершення виконання робіт (прийняття Об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд і приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок коштів Підрядника.
- 9.8. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

- 10.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.
- 10.2. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок і випробувань робіт, матеріалів і устаткування за 2 (два) дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
- 10.3. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівками та приписами, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 9.6 цього Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

11. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА)

- 11.1. Фінансування виконання робіт Об'єкта здійснюється за рахунок власних коштів Замовника.

12. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

- 12.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів виконаних робіт, підписаних Сторонами.

12.2. Підставою для оплати є рахунок до акту виконаних робіт. Підрядник передає акт виконаних робіт для підписання уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа звітного місяця.

12.3. Уповноважений представник Замовника не пізніше 5 (п'ятого) числа кожного місяця, що слідує за звітним, повертає підписаний Замовником акт Підряднику, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 3 (трьох) операційних днів з дня одержання.

12.4. Розрахунок з Підрядником здійснюється протягом 45 (сорока п'яти) операційних днів після підписання акту виконаних робіт обома Сторонами.

12.5. Остаточний розрахунок з Підрядником здійснюється протягом 45 (сорока п'яти) операційних днів після здачі Об'єкта в експлуатацію і підписання акту державної комісії про здачу Об'єкта в експлуатацію.

12.6. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику податкові накладні, складені в електронній формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (незалежно від суми податку на додану вартість в даній накладній).

12.7. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Підрядником.

13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

13.1. Приймання-передача закінчених робіт на Об'єкті буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

13.1.1. Підготовку акту приймання-передачі робіт забезпечує Підрядник, на Підрядника покладається обов'язок щодо достовірного відображення в акті усіх виконаних ним робіт, використаного транспорту та будівельних механізмів, матеріалів тощо.

13.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (Об'єкта), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає Об'єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

14.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації Об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

14.2. Підрядник гарантує можливість експлуатації Об'єкта відповідно до цього Договору протягом 10 (десяти) років після прийняття Об'єкта Замовником.

14.3. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 5 (п'яти) років після здачі Об'єкта, а якість обладнання і матеріалів згідно гарантій заводів-виробників, але не менше 3 (трьох) років.

14.4. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (Об'єкті) недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 (п'яти) днів після їх виявлення повинен повідомити про це Підрядника і запросити його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

14.5. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після складання.

14.6. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

15.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за цим Договором у таких сумах:

- за порушення строків закінчення виконання робіт, здачі закінченого Об'єкта в експлуатацію сплачує Замовнику штраф у розмірі 8 (вісім) відсотків від договірної ціни робіт;

- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах сплачує Замовнику штраф у розмірі 8 (вісім) відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами);

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 0,01 (однієї сотої) відсотка за кожний день затримки.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

15.2.1 У випадку, якщо після підписання Сторонами акту приймання-передачі робіт, буде встановлено, що в такий акт було внесено недостовірні відомості щодо фактичних обсягів та/або якості виконаних робіт, використання транспорту та будівельних механізмів, цін на матеріали та роботи, Підрядник впродовж 7 днів після надіслання йому вимоги Замовником зобов'язаний повернути Замовнику кошти у сумі вартості робіт виконаних робіт, використання транспорту

та будівельних механізмів, цін на матеріали та роботи, які недостовірно відображені в акті, а також сплатити штраф у розмірі 30% вартості таких робіт та підготувати скоригований акт приймання-передачі робіт.

15.3. У випадку несвоєчасної реєстрації/не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) Підприємством, він зобов'язується сплатити штраф на користь Покупця у розмірі 100 % від суми ПДВ (в тому числі штрафу, пені, іншої матеріальної шкоди), які зазнає Замовник у зв'язку з допущеним порушенням.

15.4. Підприємник не несе відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань у випадку порушення Замовником терміну передачі будівельних майданчиків, та документів, що не дозволяють виконання робіт.

15.5. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови цього Договору тощо.

15.6. У разі вирішення спорів у судовому порядку, Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Замовника.

15.7. Підприємник несе відповідальність перед Замовником або третіми особами за будь-який збиток, завданий життю, здоров'ю працівників чи майну Замовника або третіх осіб, якщо такий збиток є результатом того, що Підприємник порушив вимоги чинних норм та правил з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

16.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- покращення якості виконання робіт за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;
- продовження строку дії цього Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;
- узгодженої зміни договірної ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості виконання робіт, визначених в цьому Договорі);
- зміни договірної ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

16.2. Зміна або розірвання цього Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов.

16.3. Зміна цього Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною цього Договору.

Якщо зміна умов цього Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

16.4. Замовник має право розірвати цей Договір, надіславши повідомлення Підприємнику, у разі:

- прийняття рішення про припинення виконання робіт на Об'єкті, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного Об'єкта;
- прийняття судом постанови про визнання Підприємника банкрутом.

16.5. Замовник має право ініціювати розірвання цього Договору, якщо Підприємник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 10 (десяти) днів з дня, коли він повинен згідно з цим Договором розпочати їх виконання;
- допустив відставання темпів виконання робіт на 10 (десять) днів;
- виконав роботи з істотними недоліками та не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в цьому Договорі мети та не можуть бути усунені Підприємником.

16.6. Підприємник має право розірвати цей Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом, і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 10 (десяти) днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, тощо), які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

16.7. У разі, якщо рішення про розірвання цього Договору приймається відповідно до умов п. 16.4, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пп. 16.5, 16.6. – після узгодження цього питання Сторонами.

16.8. У разі розірвання цього Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підприємнику роботи, виконані на момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

16.9. У разі розірвання цього Договору в зв'язку з оголошенням Підприємника банкрутом та за обставинами, визначеними в п. 16.4 Договору, Підприємник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування.

16.10. У разі розірвання цього Договору за обставинами, визначеними в пп. 16.5, 16.6, Замовник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення за актом приймає від Підрядника будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, інші матеріальні ресурси, що зберігаються Підрядником, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об'єктах будівництва.

16.11. Замовник оплатить Підряднику протягом 25 (двадцяти п'яти) днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, а також відшкодує збитки Підрядника, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення своїх зобов'язань.

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17.1. Строком цього Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до цього Договору.

17.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

17.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

18. ФОРС-МАЖОР

18.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення цього Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

18.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та уникнути.

18.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, прояви тероризму, кібернетичні атаки, бойові дії), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

18.4. Не вважаються випадком форс-мажорних обставин відсутність на ринку товарів, необхідних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила цей Договір, необхідних коштів.

18.5. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України. Належним доказом обставин, зазначених у п. 18.3, служить довідка про неможливість виконання умов саме даного Договору, яка видається відповідною торгово-промисловою палатою за місцем виникнення форс-мажорних обставин. Сторони погодилися, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчені Торгово-промисловою палатою України (вих. №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р.) не є підтвердженням форс-мажорних обставин у частині виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

18.6. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана письмовим повідомленням невідкладно, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

18.7. Разом із повідомленням про наявність форс-мажорних обставин Сторона, що має намір на них послатися, невідкладно зобов'язана підтвердити свою неможливість виконувати зобов'язання шляхом встановлення у письмовій формі причиново-наслідкового зв'язку між настанням форс-мажорних обставин і неможливістю виконання зобов'язань за цим Договором та письмово підтвердити факт виконання дій, направлених на мінімізацію та усунення наслідків впливу форс-мажорних обставин.

18.8. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

18.9. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 18.6 цього Договору.

18.10. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом 15 календарних днів і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні, і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. При цьому Сторони зобов'язуються у термін 15 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення провести остаточної взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

18.11. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пп. 18.9 та 18.10. цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

18.11. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

100

100

100

100

100

100

100

19. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 19.1. Підрядник і Замовник підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на загальних умовах, передбачених п. 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.
- 19.2. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.
- 19.3. Терміни, що вживаються в цьому Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.
- 19.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору та інших договірних документів (Додаткові угоди, Додатки до цього Договору) є його невід'ємною частиною та вважаються дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані (узгоджені) Сторонами та скріплені їх печатками.
- 19.5. Цей Договір містить 6 пронумерованих сторінок.
- 19.6. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ:

- Додаток 1. Охорона праці
Додаток 2. Договірна ціна

МІСЦЕЗАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник:

ТзОВ «Монтажелектросервіс»

81111, Львівська область,
Пустомитівський район, с. Конопниця,
вул. Сковороди, 10
р/р UA12 3808 0500 0000 0026 0023 9319 9
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805, код ЄДРПОУ 37870460.
Інд. под. № 378704613250, Дата реєстрації платником
ПДВ 13.09.2012р
Тел.факс 244-19-97, 244-19-55

Директор

(підпис)

Олег КОЗАК

Замовник:

**Приватне акціонерне товариство
«Львівобленерго»**

вул. Козельницька, 3, м. Львів, 79026,
р/р IBAN UA 19 339500260020044312000000
у АТ «ТАСКОМБАНК» Київ, код банку 339500
МФО 325796, Код ЄДРПОУ 00131587,
Дата реєстрації платником ПДВ 19.08.1997 р.,
ПІН №001315813027

Заступник технічного директора з розподільних
мереж та присідань ПрАТ «Львівобленерго»

Вадим ДОНЧИК

Фінансовий директор
ПрАТ «Львівобленерго»

Наталія СТЕЛЬМАХ



Виконання робіт згідно вимог до електроустановок оператора системи розподілу ТУ 008305-190224-1-13-43-3-000000-1 від 19.02.2024 року виданих ПрАТ «Львівобленерго», з будівництва лінійної частини приєднання електричних мереж електроустановок приміщення магазину промислових товарів Сітка Віталія Богдановича, за адресою: Золочівський р-н., Бродівська ОТГ, м. Броди, вул. залізнична, 6 (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»)

1.1. До початку виконання робіт Підрядник та представник Замовника складають Акт-допуск (проект виконання робіт) згідно з ДНАОП 1.1.10-1.01.97 на виконання робіт на території (в структурному підрозділі) Замовника, в якому обумовлюються особливості виконання робіт з точки зору безпеки їх виконання.

1.2. Роботи, які будуть виконуватись згідно з Договором, виконуються під керівництвом посадової особи Підрядника: директор Козак О.І.

1.3. Роботи на діючих об'єктах Замовника виконуються тільки за погодженням посадової особи Замовника, призначеної для координації робіт Підрядника, та безпосередньо керівника відповідного підрозділу Замовника.

1.4. Роботи підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, виконуються на діючих об'єктах Замовника тільки після оформлення відповідних нарядів-допусків на виконання цих робіт.

1.5. Всі можливі роботи, пов'язані з підключенням (відключенням) до (від) інженерних технологічних комунікацій, енергокомунікацій Замовника, виконуються працівниками відповідних структурних підрозділів Замовника, які їх обслуговують, з погодженням керівника відповідного структурного підрозділу. Підрядник має право виконувати такі роботи тільки за наявності офіційного дозволу, виданого керівництвом Замовника, та в присутності керівника відповідного структурного підрозділу, який обслуговує ці комунікації, або призначеної особи (з числа працівників структурного підрозділу) з оформленням відповідного наряду-допуску.

1.6. Підрядник власними силами та за свої кошти забезпечує безпеку виконання робіт, як для своїх працівників так і для працівників Замовника, які працюють безпосередньо чи поблизу місця виконання робіт.

1.7. До початку виконання робіт керівник робіт та задіяні для виконання робіт працівники Підрядника зобов'язані пройти вступний інструктаж у службі охорони праці Замовника з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії, враховуючи вимоги чинних нормативних документів.

1.8. До виконання робіт Підрядником повинні допускатися тільки ті працівники, які мають відповідну кваліфікацію, яка підтверджується документами, та які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Працівники повинні бути забезпечені згідно з виконуваними роботами спецодягом, засобами індивідуального та колективного захисту, інструментом і пристроями.

1.9. У випадку виявлення посадовими особами Замовника порушень Підрядником питань з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії, про це офіційно повідомляється посадова особа Підрядника (згідно з п.1.2). При цьому, на вимогу Замовника, виконання робіт Підрядником згідно з Договором може бути припинено, а персонал Підрядника, що порушив вказані вимоги, відсторонений від подальшого виконання робіт.

1.10. Машини, механізми, інструмент, пристосування та приладдя, вимірювальні прилади, електроустаткування та матеріали, що будуть застосовуватись при виконанні робіт Підрядником, повинні відповідати вимогам чинних законодавчих актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії та охорони навколишнього середовища. Оригінали документів, які це підтверджують (в тому числі ліцензія та дозволи контролюючих органів на право виконання робіт, передбачених Договором, сертифікати якості та відповідності матеріалів) повинні бути пред'явлені Замовнику до початку виконання робіт для контролю, а завірені належним чином копії цих документів прикладаються до цього Додатку.

1.11. Затримка виконання робіт з причини порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, що виявлені посадовими особами, працівниками служби охорони праці Замовника, інспекторами державних контролюючих органів не є причиною продовження терміну виконання робіт і вважається затримкою з вини Підрядника. Всі можливі збитки, нанесені внаслідок порушення Підрядником нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки (як Замовнику так і третій стороні) компенсуються за рахунок Підрядника.

1.12. Порушення вимог чинних нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, які створили загрозу життю чи здоров'ю людей, збереженню матеріальних цінностей, виявлені посадовими особами, службою охорони праці Замовника або інспекторами відповідних державних

10

11

12

13

14

контролюючих органів, можуть бути причиною розірвання цього Договору в односторонньому порядку зі сторони Замовника, при цьому, всі пов'язані з цим матеріальні збитки відшкодовуються Підрядником.

1.13. Підписуючи цей Додаток, посадова особа Підрядника гарантує кваліфікаційну відповідність робітників (власних та субпідрядників) роботам, які будуть виконуватись, а також відповідність технічного стану машин, механізмів, інструментів, приладів та матеріалів, які будуть застосовуватися, чинному законодавству України з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища.

1.14. Додаткові умови:

Підрядник:

ТзОВ «Монтажелектросервіс»

81111, Львівська область,

Пустомитівський район, с. Конопниця,
вул. Сковороди, 10

р/р UA12 3808 0500 0000 0026 0023 9319 9

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805, код ЄДРПОУ 37870460.

Інд. под. № 378704613250. Дата реєстрації платником

ПДВ 13.09.2012р.

Тел.факс 244-19-97, 244-19-55

Директор

(підпис)

Олег КОЗАК

(підпис)



Замовник:

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго»

вул. Козельницька, 3, м. Львів, 79026,

р/р IBAN UA 19 339500260020044312000000

у АТ «ТАСКОМБАНК» Київ, код банку 339500

МФО 325796, Код ЄДРПОУ 00131587,

Дата реєстрації платником ПДВ 19.08.1997 р.,

ІПН №001315813027

Заступник технічного директора з розподільних мереж та присланий ПрАТ «Львівобленерго»

Вадим ДОНЧИК

(підпис)

Фінансовий директор

ПрАТ «Львівобленерго»

Наталія СТЕЛЬМАХ





[Faint, illegible handwritten text or signature]

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "___" ____ 20__ р.

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн		
			всього	у тому числі:	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	9,00765	9,00765	-
		У т.ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	1,21594	1,21594	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	7,66760	7,66760	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,12410	0,12410	-
2	Розрахунок №4	Загальновиборничі витрати	0,46169	0,46169	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	0,43187	-	0,43187
		Разом	9,90121	9,46934	0,43187
7	Розрахунок №9	Прибуток (буд.:18,11)	0,27010	0,27010	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд.:5,06)	0,07547	-	0,07547
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
10	Розрахунок №12	Разом (ч.ч. 1 - 10)	10,24678	9,73944	0,50734

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
12	Разом по розділу I	Податок на додану вартість	10,24678	9,73944	0,50734
	Всього по розділу I	Разом по розділу I	2,04936	-	2,04936
13	Розрахунок № 14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	12,29614	9,73944	2,55670
14	Разом по розділу II	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
	Всього по розділу II	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
	Всього по розділу II	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
	Всього по розділу II	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	12,29614	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Вадим ДОНЧИК

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Олег КОЗАК

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Фінансовий директор

Наталія СТЕЛЬМАХ



