

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни

Ми, нижче підписані, з боку **Замовника** — Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради, в особі начальника управління Омелянчука Анатолія Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з боку **Виконавця** — Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя, що іменується у подальшому «Виконавець» та підлягає загальній системі оподаткування, в особі директора Шпилевського Івана Івановича, діючого на підставі Статуту, засвідчуємо, що Сторонами досягнута згода про розмір договірної ціни на виконання робіт з «Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 71410000-5 - послуги у сфері містобудування)» в сумі:

2 171 483,67 грн, крім цього ПДВ-20% - 434 296,73 грн;

958 333,33 грн без ПДВ

ВСЬОГО – 3 564 113,73 грн (Три мільйони п'ятсот шістдесят чотири тисячі сто тринадцять гривень 73 копійки).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління



Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК



ВИКОНАВЕЦЬ

Директор



М.П.

Іван ШПИЛЕВСЬКИЙ

<u>Погоджено</u> Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради Начальник управління  (підпис, М.П.)  Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК	<u>Затверджено</u> Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білокона Директор  (підпис, М.П.)  Іван ШПИЛЕВСЬКИЙ
---	---

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання робіт: «Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 71410000-5- послуги у сфері містобудування)»
від 14 листопада 2023 року

№ з/п	Найменування робіт	Початок	Закінчення	Вартість з ПДВ/без ПДВ (грн.)
1	2	3	4	6
	2021 рік			630 000,00
1	Оновлення топографічних планів масштабу 1:2000 на територію міста	дата укладання договору	12.2021	630 000,00
	2022 рік			1 208 333,33
2	Визначення обсягу робіт до заяви про СЕО. Натурні обстеження території міста (для розроблення історико-архітектурного опорного плану)	01.2022	07.2022	300 000,00
3	Характеристика сучасного стану розвитку міста, інженерно-транспортної інфраструктури, житлового фонду та громадського обслуговування.	08.2022	08.2022	350 000,00
4	План існуючого використання території міста. Планувальні обмеження. Демографічний прогноз. Розробка проекту зон охорони. Фотофіксація пам'яток.	09.2022	11.2022	558 333,33
	2023 рік			1 725 780,40
5	Планувальна організація території міста. Пропозиції щодо стратегії соціального розвитку міста. Складання пояснювальної записки до історико-архітектурного опорного плану.	01.2023	03.2023	400 000,00
6	Інженерна інфраструктура. Інженерна підготовка та захист території. Дощова каналізація. Основне креслення. План зонування території міста. Завершення розробки історико-архітектурного опорного плану.	04.2023	07.2023	480 000,00
7	Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільної оборони на особливий період та мирний час». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про СЕО). Основні положення генерального плану. Містобудівні умови та обмеження територіальних зон.	08.2023	12.2023	845 780,40

Всього: 3 564 113,73 грн (Три мільйони п'ятсот шістьдесят чотири тисячі сто тринадцять гривень 73 копійки)


КОШТОРИС

на виконання робіт: «Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 71410000-5- послуги у сфері містобудування)»

Найменування проектної організації: ДП «ДІПРОМІСТО»

Найменування організації-замовника: Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради

№№ з/п	Види робіт	№ кошторис у	Вартість робіт /грн/		
			проектні	Крім цього ПДВ	Разом з ПДВ/без ПДВ
1	2	3	4	5	6
1.	Оновлення топографічних планів масштабу 1:2000 на території міста	1	524 997,00	104 999,40	629 996,40
2.	Передпроектні роботи	2	112 275,00	22 455,00	134 730,00
3.	Генеральний план	3	958 333,33	-	958 333,33
			1 534 211,67	306 842,33	1 841 054,00
	Разом		3 129 817,00	434 296,73	3 564 113,73



М.О. Маслова

Відповідальний представник Замовника

Васильчук

М. П.

<u>Затверджено</u>	<u>Погоджено</u>
Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради	Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя
 Начальника управління (підпис, М.П.) <u>Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК</u>	 Директор (підпис, М.П.) <u>Іван ШПИЛЕВСЬКИЙ</u>

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

на виконання робіт: «Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 71410000-5- послуги у сфері містобудування)»

від 24 листопада 2023 року

Назва головного розпорядника коштів	Замовник	Найменування робіт	Термін фінансування	Обсяг фінансування, грн.
Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради	Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради	Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 71410000-5- послуги у сфері містобудування)	Грудень 2021 року	630 000,00
			Березень - Грудень 2022 року	1 208 333,33
			Січень-Грудень 2023 року	1 725 780,40

Всього: 3 564 113,73 грн (Три мільйони п'ятсот шістьдесят чотири тисячі сто тринадцять гривень 73 копійки)