

ДОГОВІР № 2024/04-ТСЛ
про надання послуг

м. Чернігів

« 17 » 04 2024 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, в особі генерального директора Приліпка Вячеслава Володимировича, що діє на підставі Статуту, що надалі іменується - «Замовник» з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТ-11», в особі директора Борсука Вадима Анатолійовича, який діє на підставі повноважень наданих йому Статутом Товариства, що надалі іменується - «Виконавець», з іншої сторони, які разом надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», досягли згоди по всіх суттєвих умовам та уклали цей Договір про надання послуг від «17» 04 2024 року № 2024/04-ТСЛ, надалі за текстом – Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання на власний ризик виконати та надати послуги: **Налагодження системи зберігання енергії POWERWALL2 15.KW, 13 KWH, M48 (з системою контролю джерела струму Backup Gateway 2) КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Козелецької селищної ради, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Розумовських, 45. Відповідно до Наказу від 01.11.2021 року №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», код ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи.**

1.3. Замовник зобов'язується забезпечити прийняття виконаних робіт та оплатити Виконавцю виконані роботи.

1.4. Виконавець гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його Статутом та документами дозвільного характеру.

2. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього Договору становить **24 090,04** гривні (двадцять чотири тисячі дев'яносто гривень **04** копійки), в тому числі ПДВ – **4 015,01** гривень (чотири тисячі п'ятнадцять гривень **01** копійка).

2.2. Сторони погодили, що договірна ціна цього Договору є твердою.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ

3.1. Розрахунки проводяться згідно наданого рахунку не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після фактично надання послуг.

3.2. Оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.3. Підставою для проведення оплати є рахунок фактура. Акти виконаних робіт надані Виконавцем.

3.4. Виконавець повинен виконати роботи, якість яких відповідає державним стандартам та нормам, технічним умовам, встановленим чинним законодавством України щодо показників якості такого роду робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язань є невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов.

4.2. У разі невиконання, несвоєчасного виконання зобов'язань з надання Послуг або надання Послуг не в повному обсязі, заявленому Замовником, Виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від вартості ненаданих Послуг за кожний день порушення виконання зобов'язань за Договором.

4.3. За несвоєчасну оплату наданих Послуг згідно з пункту 3.1., Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несплачених коштів за кожен день прострочення платежів.

4.4. Оплата пені здійснюється Стороною протягом **14 (чотирнадцяти)** робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються в досудовому порядку.

5.2. У разі неможливості вирішення спору в досудовому порядку, спір підлягає врегулюванню в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком впливу обставин непереборної сили, які не залежать від сторін, або дій державних органів, що перешкоджають виконанню Договору, які виникли після укладення цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань зміщується відповідно терміну дії таких обставин та їх наслідків.

6.2. Сторона для якої настанули форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно сповістити другу Сторону про настання, можливий строк дії та припинення зазначених обставин.

6.3. Дія форс-мажорних обставин та невиконання з цих причин зобов'язань не звільняє Сторони від обов'язку повернути другій Стороні все, що вона отримала від неї на виконання Договору.

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

7.1 Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом 12 місяців з дня завершення придбання, монтажу та пусконаладжувальних робіт, що підтверджується актом наданих послуг.

7.2. Гарантійний строк за Договором розповсюджується на всі послуги та обладнання Виконавця.

7.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він зобов'язаний повідомити про це виконавця і запросити його для складення відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.4. Виконавець зобов'язаний у розумний строк, але не більше ніж 2 (два) робочі дні прибути за місцем складання дефектного акту, визначеному у повідомленні Замовника.

7.5. Виконавець зобов'язаний у розумний строк, але не більше ніж 5 (п'ять) робочих днів, після складання дефектного акту приступити до усунення недоліків, визначених дефектним актом.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язання за Договором.

8.2. Факт повного виконання зобов'язань сторонами підтверджується Актом виконаних робіт, підписаним обома Сторонами Договору та скріпленим печатками.

9. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. Зміни до Договору оформлюються в письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід'ємною частиною Договору. До додаткової угоди до Договору прирівнюються обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідовним письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

9.2. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна зі Сторін Договору.

9.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити інформацію щодо необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

9.4. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюються обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідувачим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

10.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

10.3. У випадку зміни адреси та платіжних реквізитів, відповідна сторона повинна повідомити іншу протягом 3-х календарних днів. В разі несвочасного повідомлення або неповідомлення про ці зміни відповідна сторона не здійснює повторної оплати за надані послуги, якщо оплата здійснена згідно попередніх платіжних реквізитів.

10.4. Шляхом підписання цього Договору представники сторін дають згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарських, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, економічних, фінансових послуг під час виконання зобов'язань за цим Договором та не заперечують проти передачі відповідних даних уповноваженим органам в межах їх компетенції та у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.5. Відносини сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються діючим законодавством України.

10.6. Жодна із Сторін не має права передавати права і обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.8. Цей Договір викладений українською мовою, в 2-х автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ВИКОНАВЕЦЬ
КНП "КОЗЕЛЕЦЬКА ЛІЛ"	ТОВ «ВІТ-11»
17000, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.м.т. Козелець, вул. Розумовських, буд. 45 Код за ЄДРПОУ 02006277 п/р UA103052990000026005006303787 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ІПН – 020062725086 ЗАМОВНИК є платником ПДВ тел. +38(046)-462-13-52 e-mail: koz.buh.crl@gmail.com	14000, м. Чернігів, провулок Кошубинського, буд. 4/9 Код за ЄДРПОУ 37487938 п/р UA 71 300528 0000026002000038061 в АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528 ІПН – 374879325266 ЗАМОВНИК є платником податку на прибуток на загальних умовах та є платником ПДВ тел. +380504641550, e-mail: vit-11.tov@ukr.net
Генеральний директор  МП  В'ячеслав ПРИЛНЬКО	Директор  МП  Вадим БОРСУК

Замовник КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Козелецької селіщної ради
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІТ-11"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на надання послуг Налагодження системи зберігання енергії POWERWALL 2 15.KW, 13 КНВ, М48 (з системою контролю джерела струму
Backup Gateway 2) КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Козелецької селіщної ради, за адресою: Чернівецька область,
Чернівецький район, смт. Козелець, вул. Розумовських, 45, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі:	13,94519	13,94519	-
		Заробітна плата	13,94519	13,94519	-
		Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
		Загальновиробничі витрати	5,60284	5,60284	-
		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом	19,54803	19,54803	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	0,19976	0,19976	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,32724	-	0,32724
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом по Розділу I	20,07503	19,74779	0,32724
12		Разом (ч.ч. 1-10)	-	-	-
13	Розрахунок N14	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	20,07503	19,74779	0,32724
14		Разом по Розділу I	4,01501	-	4,01501
		Податок на додану вартість	24,09004	19,74779	4,34225
		Всього по Розділу I	-	-	-
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р. I + р. II)	24,09004	-	-
		В т.ч. зворотні суми:	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник обмеженою
повноваженням організації



Налагодження системи зберігання енергії POWERWALL2 15, КВ, 13 КНВ, М48 (з системою контролю джерела струму Ваксир Gateway 2) КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Козелецької селіщної ради, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Розумовських, 45 17/01

Показальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на пусканалагоджувальні роботи

Налагодження системи зберігання енергії POWERWALL2 15, КВ, 13 КНВ, М48 (з системою контролю джерела струму Ваксир Gateway 2).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

19,54803 тис. грн.
0,10038 тис. люд. год.
15,34608 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-61-3	Розділ 1. Пусканалагоджувальні роботи Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	453,06	-	453,06	453,06	-	3,0000	3	
2	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	2	60,41	-	120,82	120,82	-	0,4000	0,8	
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,02	2567,34	-	51,35	51,35	-	17,0000	0,34	
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Забір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	2	302,04	-	604,08	604,08	-	2,0000	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5602,84 8,04 1400,89 19548,03				
		Всього по кошторису					19548,03				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					100,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15346,08				

Склав

Перевірів

