

Замовник Бабчинецька сільська рада
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ВІКВОДРЕСУРС"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Нове будівництво вуличних мереж водопроводу в селі Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області",
що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	750,24100	750,24100	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	216,94800	216,94800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	391,64300	391,64300	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	141,65000	141,65000	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	140,49100	140,49100	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	31,96700	-	31,96700
		Разом	922,69900	890,73200	31,96700

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	33,19700	33,19700	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	17,41600	-	17,41600
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	973,31200	923,92900	49,38300
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	51,22700	-	51,22700
		Всього по Розділу I	1024,53900	923,92900	100,61000
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
13		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	1024,53900		
		в т.ч. зворотні суми:			



Гварич Н.П.



Грушко В.П.

Грушко В.П.

Додаток № 1
до Договору № 4/03-24
від 15. 04. 2024р

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
на виконання робіт
«Нове будівництво вуличних мереж водопроводу в селі Бабчинці
Могилів-Подільського району Вінницької області»

№ п/п	Найменування робіт	рік/місяць
1	Земляні роботи	2024/04-06
2	Мережі	2024/04-06
3	Водопровідні колодязі	2024/04-06

ЗАМОВНИК
Голова
Бабчинської сільської ради



Григорич Н.П

ВИКОНАВЕЦЬ
Директор
ТОВ «ВІКВОДРЕСУРС»



Грушко В.П

Додаток № 2
до Договору № 4/03-24
від 15. 04. 2024р

План фінансування
на виконання робіт
«Нове будівництво вуличних мереж водопроводу в селі Бабчинці Могилів-
Подільського району Вінницької області»

	2024 рік		
	Квітень	Травень	Червень
«Нове будівництво вуличних мереж водопроводу в селі Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області»	350000,00	550000,00	124539,00

ЗАМОВНИК
Сільський голова
Бабчиненської сільської ради



Зварич Н.П

ВИКОНАВЕЦ
Директор
ТОВ «ВІКВОДРЕСУРС»



Грушко В.П