

ДОГОВІР № 09/05

смт. Новий Яричів

09 травня 2024 року

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Новояричівської селищної ради, в особі Начальника відділу Милянник Наталії Іванівни, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ СИСТЕМ» в особі Директора Беркевича Тараса Ігоровича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об'єкті - **Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)**, а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.

1.2. Характер будівництва – **реконструкція**.

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість робіт

2.1 Підрядник повинен виконати Замовникові передбачені цим Договором роботи, в обумовлений строк, у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, якість яких відповідає умовам цього Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику.

2.2. Підрядник надає гарантії на виконані роботи – 10 років з дати приймання-передачі виконаних робіт.

3. Ціна договору

3.1. Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 49 398 000,00 грн. (Сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч грн., 00 коп.), у тому числі: ПДВ 8 233 000,00 грн. (Вісім мільйонів двісті тридцять три тисячі грн, 00 коп.).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік становить 985 000,00 грн. (Дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч грн., 00 коп.), у тому числі: ПДВ: 164 166,67 грн. (Сто шістдесят чотири тисячі сто шістдесят шість грн, 67 коп.).

Вартість робіт по цьому Договору на 2025 рік становить 48 413 000,00 грн. (Сорок вісім мільйонів чотириста тринадцять тисяч грн., 00 коп.), у тому числі: ПДВ: 8 068 833,33 грн. (Вісім мільйонів шістдесят вісім тисяч вісімсот тридцять три грн, 33 коп.).

Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель, Постанови КМУ від 01 серпня 2005 року № 668 та «Настанови з визначення вартості будівництва», чинним законодавством України та цим Договором.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з бюджетними призначеннями.

При виникненні бюджетних зобов'язань оплата за виконані роботи проводиться при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.2. Розрахунки проводяться за бюджетні кошти згідно з бюджетними призначеннями, тільки за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), тільки в межах бюджетних та інших призначень та при умові надходження коштів на рахунок Замовника по даному об'єкту протягом 30 календарних днів.

4.3. Штрафні санкції передбачені пунктами 7.2, 7.3, 7.6 цього договору Замовник має право стягувати шляхом зменшення проміжних платежів на суму нарахованих санкцій за звітний період, що є наступним після періоду, протягом якого скоєне порушення, повідомивши про це письмово Підрядника за 5 днів.

4.4. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.

4.5. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і непередбачені цим Договором, не оплачуються.

4.6. Додаткові витрати при здачі-прийманні об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушення умов договору покриваються за рахунок винної сторони.

4.7. Про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування Замовник попереджає Підрядника письмово.

4.8. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.

4.9. Валютою платежу є гривня.

4.10. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.

4.11. Підрядник не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;
- виконані роботи, які не визначені в договорі;
- роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
- неякісно виконані роботи.

5. Виконання робіт

5.1. Строк (термін) виконання робіт по **31.12.2025 р.** згідно з графіком виконання робіт.

5.2. Місце виконання робіт - **80465, Львівська область, смт Новий Яричів, вулиця Незалежності, будинок 38.**

5.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, який становить не менше 10 років.

5.4. Роботи за Договором повинні бути виконані у терміни відповідно до графіку виконання робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід'ємною частиною.

5.5. Строки Договору можуть переглядатись Сторонами за наявності умов:

- відсутності фінансування;
- появи додаткових робіт;
- виникнення несприятливих погодних умов, що не дає технологічної можливості виконанню даного виду робіт.

При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

5.6. Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт.

5.7. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену даним Договором із свого матеріалу і своїми засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

5.8. Підрядник може залучати до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників) та/або замінювати їх після письмового погодження (обміну листами) із Замовником та надання останньому копій відповідних договорів субпідряду.

Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

Підрядник зобов'язаний погодити у письмовому вигляді із Замовником залучення до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників) та/або їх заміну за 5 (п'ять) робочих днів до початку виконання Робіт субпідрядником. Залучення та заміна субпідрядників може мати місце у випадках, передбачених

законодавством України та Договором.

5.9. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання Робіт субпідрядниками на місці виконання робіт, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

5.10. Технічний нагляд під час виконання Робіт здійснюється за окремим договором із Замовником в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.11. Авторський нагляд під час виконання Робіт здійснюється за окремим договором із Замовником в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.12. У випадку, якщо Замовником або представником Технічного нагляду будуть виявлені неякісно виконані Роботи, складається відповідний дефектний акт за участю представників Сторін та Технічного нагляду (якщо такий залучений) з визначенням строків усунення дефектів.

Підрядник своїми силами, у погоджений з Замовником строк, повинен усунути недоліки виконаних Робіт.

5.13. Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів після завершення виконання Робіт звільнити місця виконання Робіт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не зробить цього у визначений строк, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником відповідних заходів, звільнити місця виконання Робіт своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Здійснити оплату за виконані роботи при наявності відповідного призначення бюджетного фінансування в межах обсягів фактичних надходжень, які необхідні для здійснення розрахунків за даним договором.

6.1.2. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

6.1.3. Забезпечити Підрядника проектно-кошторисною документацією в кількості, що визначено згідно ДБН на протязі 20-ти днів після набуття сили договору та правом на виконання будівельних робіт.

6.1.4. Авторський нагляд за дотриманням вимог проектно-кошторисної документації здійснювати на підставі договору з її розробником.

6.1.5. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

6.1.6. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.1.7. Попередити Підрядника про припинення фінансування об'єкта.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору.

6.2.4. Без узгодження з Підрядником вносити зміни в проектну документацію, але не пізніше як за 10 днів до початку виконання робіт.

6.2.5. Здійснювати технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

6.2.6. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм.

6.2.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

6.2.8. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами.

6.2.9. Перевіряти якість прихованих робіт.

6.2.10. Вимагати від Підрядника в разі необхідності сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби, матеріали, обладнання та устаткування, які використовуються в процесі будівництва.

6.2.11. Узгоджувати перелік субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником до виконання робіт.

6.2.12. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6.2.13. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором стає неможливим.

6.3. Підрядник має право:

6.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

6.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.

6.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від Підрядника обставин.

6.3.4. З урахуванням Графіку виконання робіт, щомісячно, до 25-го числа, узгоджувати із Замовником набір робіт на наступний місяць.

6.3.5. Призупинити виконання робіт, за погодженням з Замовником, у випадку відсутності фінансування.

6.4. Підрядник зобов'язаний:

6.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами проєктно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України.

6.4.2. Розглянути проєктно-кошторисну документацію та подати свої зауваження Замовнику. Додаткові роботи, які виникли після цього строку, і не викликані змінами проєктних рішень, виконуються Підрядником за власний рахунок.

6.4.3. Утримувати будівельний майданчик у належному стані. Підрядник до завершення робіт відповідає за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику; здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи по забезпеченню пожежної безпеки; забезпечує чистоту на будівельному майданчику. Витрати з підтримання порядку на будівельному майданчику лягають на Підрядника.

6.4.4. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.

6.4.5. До 25-го числа звітного періоду, надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

6.4.6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.

6.4.7. Комплект проєктно-кошторисної документації Підрядник зобов'язаний зберігати на об'єкті і надавати Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

6.4.8. Щоденно надавати Замовнику інформацію про стан виконання робіт на об'єкті.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

6.4.9. Повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань, матеріалів та устаткування за 2 дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

6.4.10. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами

перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченої цим Договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію.

6.4.11. У випадку пред'явлення Підряднику, субпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Замовник або представник не були причиною цієї скарги.

6.4.12. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

6.4.13. На скриті будівельні роботи і інженерні системи перед їх закриттям скласти акти проміжного приймання.

6.4.14. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

6.4.15. Після закінчення виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію, вивести з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.

6.4.16. Після закінчення всіх передбачених проектно-кошторисною документацією робіт на протязі 10-и днів письмово повідомити про це Замовника.

6.4.17. До здачі об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.

6.4.18. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.4.19. У разі необхідності на вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний надати для перевірки накладні на (або їх реєстр), а також інші документи, що підтверджують якість матеріалів.

6.4.20. Підрядник не може вимагати перегляду договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт порушені з вини Підрядника.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі 0,5 % за кожен день затримки від неосвоєної суми коштів, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. За порушення строків усунення дефектів або відхилень від проектно-кошторисної документації згідно із зауваженнями і приписами Замовника і проектною організацією, Підрядник сплачує Замовнику за кожен день протермінування пеню, розмір якої обчислюється від вартості невиконаних чи неякісно виконаних робіт, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.

7.4. У випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини Підрядника триває більше ніж 30 (тридцять) днів, Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. У випадку якщо протягом 30 (тридцять) днів Підрядник не усуне затримку виконання робіт, Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити Підрядника від робіт, не звільняючи його від відповідальності, що випливає з договору та залучити іншого Підрядника.

7.5 Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

7.6. У разі коли Підрядник розпочав та закінчив роботи у терміни, передбачені у договорі, але при прийнятті робіт (об'єкта) Замовником виявлені недоліки цих робіт, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником. У разі порушення термінів усунення

недоліків, що виявлені під час будівництва об'єкта Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,5 % від суми неякісно виконаних робіт.

7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від обов'язку усунути недоліки робіт.

7.8. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна сторона.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення

8.1. Підрядник гарантує якість робіт і досягнення показників об'єкту визначених у договорі та проєктно-кошторисній документації та можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом – 10 років з моменту здачі його в експлуатацію.

8.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єктах будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника, запрошує його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений термін, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.

8.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-и днів Підрядник не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.

8.4. Початком гарантійного строку вважається день підписання акту про приймання-передачу закінчених робіт. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не змогли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

8.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу об'єкта будівництва або його частини;
- неправильної його експлуатації;

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), які безпосередньо впливають на виконання умов договору.

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 3 місяці, кожна із Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

9.4. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною обставин непереборної сили і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із обставин непереборної сили, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для виходу із обставин непереборної сили.

9.5. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосагнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11. Порядок змін умов Договору та його розірвання

- 11.1. Зміна умов Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.
- 11.2. Розірвання договору можливе за згодою сторін.
- 11.3. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підрядника не менш як за 10 днів за таких обставин:
- 11.3.1. Відсутності у Замовника коштів для фінансування будівництва.
- 11.3.2. Виявлення недоцільності, або неможливості продовжувати роботи на об'єкті, в тому числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.
- 11.3.3. Прийняття рішення про припинення робіт на об'єкті.
- 11.3.4. Суттєвого порушення Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені графіком виконання робіт терміни більше, ніж на один місяць.
- 11.3.5. Якщо роботи не розпочато з вини Підрядника, Замовник має право розірвати договір.
- 11.3.6. Грубих порушень Підрядником будівельних норм і правил у випадку відмови Підрядника від їх усунення.
- 11.3.7. Прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.
- 11.4. У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому п. 11.3.4. та п. 11.3.5. цього Договору Підрядник не вправі вимагати оплати за роботи, виконані з порушеннями будівельних норм і правил або проєктно-кошторисної документації.

12. Строк дії договору

- 12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками і діє **до 31.12.2025 року**, а в частині розрахунків до повного його виконання, згідно з умовами цього Договору.
- 12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

13. Інші умови

- 13.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 - 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
 - 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.
- Основні умови Договору не повинні змінюватись після підписання Договору до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору.
- Неістотні умови Договору можуть бути ініційовані будь якою із Сторін Договору. До неістотних умов Договору належить зміна банківських реквізитів, зміна назви Сторін, інші умови, які не впливають на виконання умов Договору в цілому, та не змінюють його істотних умов

14. Прикінцеві положення

- 14.1. Прийняття рішень про зміну умов договору оформляється шляхом підписання додаткових угод на рівні осіб, що підписали договір.

14.2. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов'язки, а також інформацію за договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

15. Додатки до договору

15.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна (Додаток №1)
- Графік виконання робіт (Додаток №2)
- Графік фінансування робіт (Додаток №3)

16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

**ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,
ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НОВОЯРИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ**

ЄДРПОУ 43907236

Юр. Адреса: 80465, Львівська обл.,
Львівського району, смт. Новий Яричів,
пл.Єдності, 22

Платіжні реквізити:

UA868201420344261039400101560

в ДКСУ м. Київ

Начальник відділу

М. Мілянник Мілянник Н.І.



ПІДРЯДНИК:

ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"

ЄДРПОУ 39098897

Юр.адреса: 79052, м.Львів,
вул. Гніздовського Я., 2А

Платіжні реквізити:

п/р UA973253650000002600101511513 у банку

ПАТ "КРЕДОБАНК"

Витяг 1413034500021

ПІН 390988913038

Директор



Беркевич Т. І.

Додаток №1 до Договору №09/05 від 09.05.2024р.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 1 -

87_ДЦ_ДЦ

Замовник ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НОВАЯРИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТ СИСТЕМ
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.
Визначена згідно з «Настановою з визначення вартості будівництва»
Складена в поточних цінах станом на 22 квітня 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Розділ І. Будівельні роботи				
		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів")	33430,30121	33430,30121	-	
		у тому числі				
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	6065,77570	6065,77570	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	26815,18065	26815,18065	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	549,34486	549,34486	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	3365,42058	3365,42058	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період				
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	1331,69500	-	1331,69500	
7	Розрахунок N9	Прибуток	38127,41679	36795,72179	1331,69500	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1439,64527	1439,64527	-	
			402,99914	-	402,99914	

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	39970,06120	38235,36706	1734,69414
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	-	-	-
		Всього по Розділу I	39970,06120	38235,36706	1734,69414
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	7994,01224	-	7994,01224
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	47964,07344	38235,36706	9728,70638
		Всього по Розділу II	1194,93880	-	238,98776
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	1194,93880	-	238,98776
			1194,93880	-	238,98776
			238,98776	-	238,98776
			1433,92656	-	238,98776
			49398,00000	-	238,98776



Додаток №2 до Договору № 09/05 big 09.05.2024р.

Графік виконання робіт

«Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівської області», що здійснюється в 2024-2025 рр.

	Перелік видів робіт	Виконавці робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кількість) на 2024 рік												Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кількість) на 2025 рік											
			Одиниця виміру	Кількість	Кошторисна вартість грн.	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	1	2	3	4	5																								
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2		м3	5					x																				
2	Перевезення ґрунту до 5 км		т	8,75					x																				
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/		м3	42					x																				
4	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом		м3	3					x																				
5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі й бетону в 2 шари		м2	78					x																				
6	Утеплення фундаменту плитами з пінопласту поліістерольного на бітумній мастиці в один шар		м2	78					x																				
7	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом		м2	78					x																				
8	Засипка траншей екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1		м3	45					x																				
9	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів		м2	1942,9					x																				

Директор ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
Тарас Беркевич

26	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (площадка) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10- 20мм
27	Установлення металевої огорожі без поруччя
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші
30	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см
31	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм
32	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (площадка) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10- 20мм
33	Установлення металевої огорожі без поруччя
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
35	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші
36	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів
37	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см
38	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм

[illegible]

Директор ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
Тарас Беркевич

m2	981,09
m2	981,09
m2	981,09
m2	427,47
m2	427,47
m2	427,47
m2	427,47
m2	427,47
m2	427,47
m2	178,02
m2	178,02
m2	2978,1
m2	2886,3
m2	5329,8
m2	168,79
m2	671,68
m2	2131,92

[illegible]

Директор ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
Тарас Беркевич

m3	3
m3	9,45
m3	73
m2	16,71
m2	16,71
m2	16,71
m2	16,71
m2	16,71
m2	16,71
m2	16,71
m2	16,71
m3	67,4137
m2	1857,6
шт	10
м	1857

[illegible]

Директор ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
Тарас Беркевич

364	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м ³ , група ґрунтів 2 /при розробці траншей/
365	Перевезення ґрунту до 5 км
366	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2 /при розробці траншей/
367	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом
368	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
369	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
370	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м ³ , група ґрунтів 2
371	Перевезення ґрунту до 5 км
372	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2
373	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
374	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
375	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах
376	Улаштування піщаної основи під трубопроводи

Директор ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
Тарас Беркевич

M3	16,48
T	28,84
M3	61,8
M3	4,1
M3	65,9
M3	65,9
M3	10,5
T	18,375
M3	16,1
M3	16,1
M3	16,1
M3	3,85
M3	8,24

[illegible]

Додаток 3 до Договору № 09/05 big 09.05.2024

Графік фінансування робіт

План фінансування будівництва
(на весь період будівництва), тис грн.

Джерела капітальних вкладень	Усього	За роками	
		2024р.	2025р.
1	2	3	4
Місцевий бюджет	49398,00000	985,00000	48413,00000
УСЬОГО	49398,00000	985,00000	48413,00000

План фінансування будівництва
(на поточний рік)

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (тис. грн.)	
	Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
Червень	985,00000	985,00000
II квартал	985,00000	985,00000
Усього на рік	985,00000	985,00000

Підрядник

Гарас БЕРКЕВИЧ

Замовник

Наталія МИЛЯНИК

