

ДОГОВІР № 01.24
на виконання проектних робіт

ПРИМІРНИК
КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ"

м. Чернігів

«28» березня 2024 року

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, що іменується надалі - ЗАМОВНИК, в особі директора МАЛЯВКО Сергія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець Клименко Анатолій Семенович, що іменується надалі - ПІДРЯДНИК, та діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 2 064 000 0000 010895 від 03.04.2006 р. з другої сторони, а разом – Сторони, керуючись Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами та доповненнями) (далі – Указ Президента № 64/2022), постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір на виконання проектних робіт (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання виконати проектні роботи (надалі – «Роботи») по об'єкту: **«Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300 мм від камери переключення артезіанської свердловини № 26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів». Робочий проект**, згідно завдання на проектування та вихідних даних, узгодити проектні рішення з організаціями, які видали технічні умови (у разі відхилення від технічних умов), а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити ПІДРЯДНИКУ вартість виконаних робіт.

1.2. Результатом виконання проектних робіт по Договору є виготовлений ПІДРЯДНИКОМ Робочий проект.

1.3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до проектної документації визначаються «Завданням на проектування», яке є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1).

1.4. Зміст, строки і вартість виконання проектних робіт визначаються «Графіком виконання робіт» (Додаток № 2) та «Зведеним кошторисом» на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи (Додаток № 3), які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Подання проектної документації на погодження та експертизу бере на себе ПІДРЯДНИК. Вартість проходження експертизи сплачує ПІДРЯДНИК.

2. Виконання робіт

2.1. ПІДРЯДНИК приступає до виконання робіт за цим Договором з дати підписання Договору.

2.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог державних будівельних норм і правил, строків виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці.

2.3. ЗАМОВНИК має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт ПІДРЯДНИКОМ, вносити зміни у завдання на проектування.

2.4. При неможливості виконання окремих частин робіт власними силами ПІДРЯДНИК за узгодженням з ЗАМОВНИКОМ має право залучати до їх виконання на

ЗАМОВНИК _____

ПІДРЯДНИК _____

умовах субпідряду спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність за виконання ними взятих на себе зобов'язань несе ПІДРЯДНИК.

2.5. ПІДРЯДНИК зобов'язується не пізніше 1-го календарного дня після настання кінцевого терміну, визначеного у п. 5.1 цього Договору, передати ЗАМОВНИКУ матеріали виконаних робіт, що є предметом Договору, на паперових носіях у чотирьох примірниках, додатково на електронному носії (креслення в форматі .pdf, кошториси в форматах .lms та .lbd) та скласти і підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.6. Матеріали виконаних проектних робіт передаються ЗАМОВНИКУ по накладній.

2.7. ЗАМОВНИК зобов'язується підписати Акт приймання-передачі протягом 10 робочих днів з моменту його надання.

2.8. У разі виявлення недоліків у матеріалах виконаних робіт, в т. ч. за результатами проведеної експертизи, ЗАМОВНИК вправі вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення таких недоліків у 14-денний термін після виявлення недоліків.

3. Вартість робіт та порядок оплати

3.1. Вартість робіт враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору, а також вартість технічних умов та узгоджень, визначених кошторисом на проектні роботи та узгоджені Сторонами.

Загальна вартість робіт згідно цього Договору визначена на підставі «Зведеного кошторису» (Додаток № 3), який є невід'ємною частиною даного Договору та складає **361 719,00 грн (триста шістдесят одна тисяча сімсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок)** без ПДВ.

3.2. Розрахунок за виконані роботи між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ здійснюється протягом 120-ти банківських днів після отримання позитивного висновку експертизи.

3.3. Вартість робіт може бути уточнена протягом виконання зобов'язань у випадках: уточнення фактично виконаних робіт, зміни проектних рішень за ініціативою ЗАМОВНИКА, виявлення необхідності проведення непередбачених робіт, які не було враховано на стадії укладання Договору, а також отримання додаткових технічних умов, узгоджень, виникнення обставин непереборної сили, змінення законодавства у ціноутворенні, або змінення порядку відрахувань податків, надання ЗАМОВНИКОМ додаткового завдання на проектування.

3.4. Перегляд ціни Договору обґрунтовується розрахунками та оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод з обґрунтуванням обставин та відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

4. Права й обов'язки Сторін

4.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

4.1.1. Здійснити приймання результатів проектних робіт в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

4.1.2. В обумовлений Договором строк провести оплату виконаних проектних робіт.

4.2. ЗАМОВНИК має право:

4.2.1. Вимагати виконання робіт та досягнення їх результату відповідно до строків, порядку та інших умов і вимог, встановлених Договором, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що зазвичай ставляться до роботи та результату роботи такого виду;

4.2.2. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт;

4.2.3. Вносити зміни у завдання на проектування та до затвердженої проектної документації за погодженням з власником майнових прав

ЗАМОВНИК



ПІДРЯДНИК



4.2.4. Замовник набуває майнові права інтелектуальної власності на проектну документацію після проходження експертизи та отримання позитивного висновку.

4.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

4.3.1. Виконати проектні роботи згідно умов Договору та завдання на проектування, забезпечити якість робіт; передати проектні матеріали ЗАМОВНИКУ;

4.3.2. Не передавати без згоди ЗАМОВНИКА проектну документацію іншим особам;

4.3.3. Визначити ціни на матеріально-технічні ресурси в складі кошторисної документації на підставі проведеного аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалась на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну на ринку в регіоні.

4.4. ПІДРЯДНИК має право:

4.4.1. Отримати оплату за виконані проектні роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

4.4.2. Залучати до виконання частини проектних робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації).

5. Строки виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт: визначено Графіком виконання робіт (Додаток № 2). До строків виконання проектних робіт входять строки проходження експертизи.

5.2. Строк виконання робіт переглядається в наступних випадках:

- у разі внесення змін у завдання на проектування, якщо це тягне за собою збільшення обсягу робіт;

- у разі ненадання повного комплексу вихідних даних ЗАМОВНИКОМ у передбачений Договором строк, якщо їх несвоєчасне надання унеможливорює закінчення виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ в строк відповідно до п. 5.1. Договору. В цьому випадку строк виконання робіт продовжується на строк-затримки надання вихідних даних;

- у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі

5.3. У разі виникнення обставин, що не залежать від ПІДРЯДНИКА і перешкоджають виконанню робіт у строк зазначений Договором, ПІДРЯДНИК може ставити перед ЗАМОВНИКОМ питання про його перегляд.

5.4. Рішення про перегляд строку оформляється додатковою угодою до цього Договору з обґрунтуванням обставин.

6. Відповідальність Сторін

6.1. ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки у виготовленій проектній документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту здачі в експлуатацію створеного на основі виконаної проектної документації та/або результатів вишукувальних робіт.

ПІДРЯДНИК не несе відповідальності після внесення змін в проектну документацію в разі передачі майнових прав інтелектуальної власності іншій особі.

6.2. У разі виявлення недоліків у виготовленій проектній документації ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА зобов'язаний безоплатно протягом 7-14 робочих днів (в залежності від обсягів та складності) переробити частину проектної документації, а також відшкодувати завдані збитки.

6.3. У разі невиконання ПІДРЯДНИКОМ зобов'язань за Договором щодо якості виконаних робіт, Замовник має право на відшкодування завданих збитків у повному обсязі. За порушення зобов'язань за Договором щодо якості робіт ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт.

ЗАМОВНИК _____



ПІДРЯДНИК _____



6.4. За несвоєчасне усунення недоліків у виготовленій проектній документації, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 1,0 % від загальної вартості робіт, виконуваних за даним Договором.

6.4. У випадку невиконання робіт або виконання не в повному обсязі у строк, визначений в п.5.1 Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,1% від суми невиконаних проектних робіт за кожен день прострочення виконання, а за прострочення понад 20-ть календарних днів додатково стягується штраф у розмірі двох відсотків вартості проектних робіт.

6.5. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

6.6. У разі отримання від ЗАМОВНИКА або погоджувальних та експертних служб мотивованих зауважень, пов'язаних з порушенням вимог діючого законодавства та нормативних вимог, ПІДРЯДНИК зобов'язаний безкоштовно внести необхідні зміни і доповнення в проектну документацію в узгоджений із ЗАМОВНИКОМ термін.

7. Призупинення робіт та розірвання Договору

7.1. ЗАМОВНИК має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити виконання робіт за Договором у випадках:

а) виявлення недоцільності фінансування та подальшого виконання робіт, а також появи обставин непереборної сили, ознак неякісного виконання робіт;

б) відставання у виконанні робіт з вини ПІДРЯДНИКА згідно з графіком виконання робіт. В такому разі ПІДРЯДНИК зобов'язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі збитки в повному обсязі, понад сум штрафних санкцій.

7.2. ПІДРЯДНИК має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити виконання робіт за Договором у випадку ненадання вихідних даних або надання у неповному обсязі чи суперечливого змісту, а також появи обставин непереборної сили;

7.3. Якщо ЗАМОВНИК прийняв рішення про продовження терміну виконання робіт або розірвання Договору він зобов'язаний письмово попередити іншу сторону не менш як за 10 робочих днів до дати вступу такого рішення в силу.

7.4. У випадку розірвання Договору ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКУ або його правонаступнику виконані роботи, проектні рішення та іншу документацію за Актом приймання-передачі у 10-денний термін з дня розірвання Договору.

7.5. У разі істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ своїх зобов'язань за цим Договором, які створюють передумови для несвоєчасного завершення виконання робіт у встановлений Договором термін, ЗАМОВНИК має право укласти Договір на виконання частини робіт за цим Договором з іншим підрядником, попередньо повідомивши ПІДРЯДНИКА про зменшення обсягів робіт письмово.

7.6. Якщо ЗАМОВНИК прийняв рішення про дострокове розірвання Договору він зобов'язаний відшкодувати ПІДРЯДНИКУ вартість фактично виконаних робіт за Актом приймання-передачі фактично виконаних робіт.

8. Порядок вирішення спорів і розбіжностей

8.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що впливають з цього Договору або пов'язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до законодавства України.


9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії форс-мажору, що включає в себе обставини непереборної сили (пожежа, повінь,

ЗАМОВНИК



ПІДРЯДНИК



землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк тощо).

9.2. У випадку, якщо Сторона підпала під дію форс-мажору, що вплинуло на можливість виконання нею своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини форс-мажору.

9.3. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10. Строк дії Договору та інші умови

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 р. але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, оформлюються додатковими угодами до Договору, які є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.3. Кожна із сторін Договору не має права передавати свої права по цьому Договору третій стороні.

10.5. У разі змін статусу платника податку, зміни адреси, банківського рахунку та інших реквізитів, сторони зобов'язуються укласти додаткову угоду до Договору про такі зміни.

10.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.7. Цей Договір складений українською мовою, в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

- 11. Додатки до Договору

11.1. Додаток № 1 – Завдання на проектування.

11.2. Додаток № 2 – Графік виконання робіт.

11.3. Додаток № 3 – Зведений кошторис (з додатками).

12. Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство
«Чернігівводоканал»

Чернігівської міської ради

14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15

IBAN393535530000026004300930431

АТ «Ощадбанк» м. Чернігів

Код ЄДРПОУ 03358222

податк. свід. 33905739,

ПІН 033582225263

тел. 941301



Директор

Сергій МАЛЯВКО

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприємець

Клименко Анатолій Семенович

14033, м. Чернігів,

вул. Льотна, 5Б/47

Ідентифікаційний код 1980603754

IBAN UA883510050000026006878948267

в АТ „УкрСиббанк”



Анатолій КЛИМЕНКО

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК



ЗАВДАННЯ
 на проектування об'єкту:
 «Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів»

№ № п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	2	3
1	Підстава для проектування	Лист КП «Чернігівводоканал» від 18.03.2024р. № 04 - 07/896, договір на виконання проектних робіт № 01.24
2	Вид будівництва	Реконструкція
3	Дані про замовника	Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Код ЄДРПОУ 03358222 Адреса: 14017 м. Чернігів, вул. Жабинського, 15
	Джерело фінансування	Державне фінансування
4	Дані про генерального проектувальника	ФОП Клименко А.С. Адреса: 14032 м. Чернігів, вул. Льотна, 5 Б / 47
5	Дані про генерального підрядника	Визначається процедурою закупівлі
6	Стадійність проектування	В одну чергу. Робочий проект
	Затверджу вальна стадія	Робочий проект
7	Інженерні вишукування	Топографічні та інженерно-геологічні вишукування виконуються відповідно до даного договору
8	Дані про особливі умови будівництва	Уточнюються під час проектування
9	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкту	– Передбачити реконструкцію водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» – Орієнтовна протяжність водоводів 210м Д= 400мм, 640м Д=300мм; – Передбачити заміну існуючих водопровідних колодязів, камер з заміною засувки та іншої трубопроводної арматури в них; – Передбачити зворотну засипку котлованів та траншей піском.
10	Черговість будівництва	Без виділення черг та пускових комплексів
	Вказівки про необхідність:	
	- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Не вимагається
11	- попередніх погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами;	Погодити основні проектні рішення та розрахунки з замовником та організаціями, які надавали ТУ до затвердження та експертизи
	- виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	Не вимагається

	- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва	Не вимагається
12	Вимоги до технічного захисту інформації	Без угоди між сторонами проектні рішення передавати стороннім особам та організаціям забороняється
13	Клас наслідків	Орієнтовно клас наслідків СС 1, визначається розрахунком згідно ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків(відповідальності)»
14	Потужність або характеристика об'єкту	– Протяжність водоводів що підлягають реконструкції орієнтовно 0,850 км; - Матеріал труб – поліетилен.
15	Вимоги до благоустрою майданчика	Передбачити відновлення покриттів, планування територій
16	Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів	Згідно технічних умов замовника
17	Основні вимоги щодо інвестиційних намірів	Відсутні
18	Вимоги з енергозабезпечення та енергоефективності	Згідно діючих норм
19	Вимоги до розроблення розділу „Оцінка впливу на навколишнє середовище”	Розробити розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» згідно ДБН А.2.2-1:2021
20	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Розробити розділ «Охорона праці» згідно ДБН А.2.2-3:2014, ДБН А.3.2-2-2009, Закону України «Про охорону праці»
21	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Згідно діючих норм
22	Перелік будинків та споруд, що проектується у складі комплексу	Водопровідні колодязі та камери на водоводах
23	Інші вимоги	Розмір кошторисної заробітної плати, що враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, прийняти згідно рішення Чернігівської міської ради на 2024 рік. Кошти на утримання служби замовника – 1% та технічний нагляд – 1,5% від суми глав 1-9 ЗК. Інші витрати згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджено наказ Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 року №281.

ПОГОДЖЕНО

Фізична особа-підприємець



[Signature]

Анатолій КЛИМЕНКО

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по робочому проекту: «Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300 мм від камери переключення артезіанської свердловини № 26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів»

№.№ п/п	Назва робіт за договором	Термін виконання		Вартість робіт, грн	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Квітень 2024 р.	Квітень 2024 р.	32 067,00	
2	Інженерно-геологічні вишукування	Квітень 2024 р.	Травень 2024 р.	29 420,00	
3	Проектування реконструкції водоводів ВНС №4 «Полуботки»	Травень 2024 р.	Червень 2024 р.	237 442,00	
4	Розроблення розділу ОВНС	Червень 2024 р.	Червень 2024 р.	32 040,00	
5	Погодження проектно - вишукувальних робіт з власниками мереж	Червень 2024 р.	Липень 2024 р.	8 300,00	
6	Проходження будекспертизи	Липень 2024 р.	Липень 2024 р.	22 450,00	
	Загальна вартість робіт			361 719,00	

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство

«Чернігівводоканал»

Чернігівської міської ради

14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15

IBAN UA393535530000026004300930431

АТ «Ощадбанк» м. Чернігів

Код ЄДРПОУ 03358222

податк. свід. 33905739,

ПІН 0335822263

тел. 941301

Директор

«ВОДОКАНАЛ»

Ідентифікаційний

код 03358222

Україна

Сергій МАЛЯВКО

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприємець

Клименко Анатолій Семенович

14033, м. Чернігів,

вул. Лютна, 5Б/47

Ідентифікаційний код 1980603754

IBAN UA883510050000026006878948267

в АТ „УкрСиббанк”

ФОП

КЛИМЕНКО

Анатолій

Семенович

№1980603754

Україна, м. Чернігів

Анатолій КЛИМЕНКО

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектно-вишукувальні роботи

Найменування робіт: «Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів». Робочий проект.

Найменування проектної організації: **ФОП Клименко А.С.**Найменування організації замовника: **КП «Чернігівводоканал»**

Ч ч	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуля- цій	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишуку- вальних	проект- них	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Вишукування	1	32,067	-	32,067
2	Інженерно-геологічні вишукування	Вишукування	2	29,420	-	29,420
3	Робочий проект Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води ВНС №4 «Полуботки»	Проектування	3	-	237,442	237,442
4	Розроблення розділу ОВНС	Проектування	4	-	32,040	32,040
5	Погодження проектно - вишукувальних робіт з власниками мереж			-	-	8,300
6	Проходження будекспертизи			-	-	22,450
	Всього					361,719

Всього за зведеним кошторисом: *Триста шістдесят одна тисяча сімсот дев'ятнадцять грн. 00 коп. Без ПДВ*



Фізична особа - підприсець
Головний інженер проекту
М.П.

[Signature]

Анатолій КЛИМЕНКО
Анатолій КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
«ЗАМОВНИК»
КП «Чернігівводоканал»
Директор
М.П.

[Signature]

Сергій МАЛЯВКО



КОШТОРИС №1**на топографо-геодезичні роботи**

Найменування робіт: *Інженерно-геодезичні вишукування по об'єкту «Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300 мм від камери переключення артезіанської свердловини № 26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернівці»*

Найменування проектної організації: **ФОП Клименко А.С.**

Назва організації замовника: **КП «Чернівцівводоканал»**

№ п/п	Характеристика підприємства, будівлі, споруди чи вида робіт	Обґрунтування ціни	Розрахунок вартості	Вартість в грн.
1	2	3	4	5

Топографо-геодезичні роботи

При складанні кошториса використані: СЦ-82

Постанова Держбуду №22 від 1.03.90р.

Районний коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості. Додаток до збірн. п.7 т.3 п.1

Наказ Міністерства розвитку громад і територій України "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" від 01.11.2021 р. №281

1	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованій території зі складання плану в М 1:500 II кат. скл.	т.403§1 к=1,15; к=1,5; к=0,8;	113.00 x1,15x1,5x0,8 1,85 га	288,49
2	Викреслювання планів М 1:500 переріз рельєфу через 0,5 м "	т.91 §2 к=1,21; к=1,15; к=1,2	1.80 x1,15x1,2x1,21x 7.0	21.03
3	Складання технічного звіту	т.86 §1,к=1,15; к=1,21	150.00 x1,15x1,21x 1	208.73
4	Витрати по внутрішньому транспорту	т.4 §1 к=1,25	309,52 x0,07x1,25	27,08
5	За метрологічне забезпечення і додаткові амор. Відрахування	к=0,05	545,33 x0,05x0,7	19,08
6	Витрати на організацію і ліквідацію робіт	т6. §5 к=0,06	545,33 x0,06x1,5	49,07
7	з Районним коефіцієнтом до підсумку кошторисної вартості. Додаток до збірн. п.7 т.3 п.1	к=1,32	613,48 x1,32	809,79
8	Наказ Міністерства розвитку громад і територій України "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" від 01.11.2021 р. №281 Настанова з визначення вартості проектних, вишукувальних робіт Таблиця 3, п.4	к=39,66	809,79 x39,66	32067,00
	Разом по кошторису			32067,00

Всього по кошторису: Тридцять дві тисячі шістдесят сім тисяч 00 коп. Без ПДВ

ФОП

Анатолій КЛИМЕНКО

Головний інженер проекту

Анатолій КЛИМЕНКО



КОШТОРИС №2 НА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ

Назва робіт: Інженерно-геологічні вишукування по об'єкту «Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів».

Назва проєктної організації : ФОП Клименко А.С.

Назва організації замовника: КП "Чернігівводоканал"

№№ пп	Характеристика виробництва, будови, споруди або виду робіт	Обґрунтування ціни	Розрахунок вартості	Вартість в грн.
1	2	3	4	5
Сборник цен на изыскательские работы для кап.стр-ва. 1982г.(СЦ-82)., Постановление от.01.03.1990 №22.				
НАСТАНОВА з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво				
I. Польові роботи				
1	Шнекове буріння свердловин колонковим шнеком Ø180м в породах II кат. глибина свердловини до (1св.х5 м) (1м)	т.190 §1 Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,15 п.1; к=1,5 п.5 стор.208 (Настанова, додаток 7 табл.1 та табл. 2) к=1,5	5 х 5 х 1,15 х 1,5 х 1,5	65
2	Шнекове буріння свердловин Ø180мм в породах II категорії (1м) (1х5М)	т.190 §1 Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,15 п.1 стор.208 (Настанова, додаток 7 табл.1 та табл. 2) к=1,5	5 х 5 х 1,15 х 1,5	43
3	Відбір монолітів ґрунтів для лаборат. досліджень (1 моноліт)	т.246 §1 п.1 Збірник цін на вишукувальні роботи (Настанова, додаток 7 табл.1 та табл. 2) к=1,5	6 х 7 х 1,5	63
4	Подорожчання за виконання робіт у несприятливий період року 20% від пп 1-3	СЦ-82 Загальні вказівки п.7г	171,00 х 0,2	34,00
5	Підсумок по групі рядків (польові роботи)			205
6	без виплати польового постачання	п.14 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи к=0,85 від суми п.п.1-7	205,00 х 0,85	174
7	Витрати по внутрішньому транспорту 7%від 205,0 від п 8 (%)	п.8 табл.4 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи з Доповненням до Збірника п.8 табл.4 к=1,25	205 х 0,07 х 1,25	18
8	Витрати на організацію та ліквідацію робіт 4%від 192,00 від п.п.6+7 (%)	п.13 табл.6 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи к=4% від п.5+п.6 з Доповненням до Збірника табл.6, прим.1 к=2,5; прим.2 к=0,7	192,00 х 0,04 х 2,50 х 0,70	13
9	Всього польових робіт			205
II. Лабораторні роботи				
10	консистенції (1проба)	т.295 §2 Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,21(Настанова, додаток 7 табл.1)	8 х 4,8 х 1,21	46
	повний комплекс фізичних властивостей ґрунтів (1 проба)	т.296§1Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,21(Настанова, додаток 7 табл.1)	6 х 12 х 1,21	87
11	Всього лабораторних робіт			133

1	2	3	4	5
III.Камеральна обробка матеріалів				
12	Збір та обробка матеріалів вишукувань минулих років. Складання кошторисної документації	т.308§1к=0,8прим.4 к=1,2 Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,21(Настанова, додаток 7 табл.1)	1 x 200 x 0,80 x 1,2 x 1,21	232,00
	бурих робіт (1м. розробки)	т.309§1 КатегоріяII Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,21(Настанова, додаток 7 табл.1)	10,0 x 3,5 x 1,21	42,00
	лабораторних робіт (%)	т.310§7 к=20% Збірник цін на вишукувальні роботи к=1,21(Настанова, додаток 7 табл.1)	133,00 x 0,2 x 1,21	32,00
	складання інженерно-геологічного звіту (звіт)	т.311§13Збірник цін на вишукувальні роботи к=15% від камеральних робіт до 10 тис. крб. к=1,2 примітка.п.4 к=1,21(Настанова, додаток 7 табл.1)	74,00 x 0,15 x 1,2 x 1,21	16,00
13	Всього камеральних робіт			322,00
14	Амортизація i	п.14 абзац 4 Доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи з к=0,05	192 x 0,05	10
	метрологічне забезпечення 5% польових робіт (від пп 6+7) лабораторних та камеральних робіт (від пп 11+13)		455 x 0,05	23
15	Всього польові роботи	п.п.11 к=1,08 п.7, Загальних вказівок з Доповненням до Збірника, табл.3§1 i=39,76(польові роботи) Настанова, додаток 7 табл.3	205 + 10 215 x 1,08 232 x 39,76	215 232 9224
16	Всього лабораторні та камеральні роботи	п.п.11+13+14 к=1,08 п.7, Загальних вказівок з Доповненням до Збірника, табл.3§1 i=39,14(лабор. та камеральні роботи) Настанова, додаток 7 табл.3	133 + 322,00 + 23,00 478 x 1,08 516 x 39,14	478 516 20196
17	РАЗОМ		9 224 + 20196	29420

Всього по кошторису *Дев'ять тисяч чотириста двадцять* грн. 00 коп. Без ПДВ



Анатолій КЛИМЕНКО
Анатолій КЛИМЕНКО

КОШТОРИС №3
на проєктні роботи

Найменування робіт: «Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів». Робочий проєкт.

Найменування проєктної організації: *ФОП Клименко А.С.*

Найменування організації замовника: *КП «Чернігівводоканал»*

Ч. ч	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частини, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис. грн.
1.	Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» Орієнтовна довжина 640 м Д= 300 мм 210 м Д= 400 мм Розрахункова база: Орієнтовна вартість БМР 5230,00 тис. грн	Міністерство розвитку громад та територій України Наказ від 01.11.2021р. №281 Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво Табл. 3.2- Відсоткові показники вартості проєктних робіт для об'єктів мережі водопостачання, водовідведення п.4 Клас наслідків(CC1) K=0,0454	5230,00x0,0454	237,442
	Всього			237,422

Всього за кошторисом: Двісті тридцять сім тисяч чотириста двадцять дві грн. 00 коп. Без ПДВ



Анатолій КЛИМЕНКО

Анатолій КЛИМЕНКО

КОШТОРИС № 4
на розроблення розділу ОВНС

Найменування робіт: *«Реконструкція водоводів артезіанських свердловин діаметром 300мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки», розташованої по просп. Миру, 297 в м. Чернігів». Робочий проєкт. (Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище»).*

Найменування проектної організації: *ФОП Клименко А.С.*

Найменування організації замовника: *КП «Чернігівводоканал»*

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються, найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, або людино-днів	Показники кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день, грн	
				За 1 день	Всього
1	2	3	4	5	6
1.	Інженер-проектувальник (Складання опису фізико-географічних особливостей району будівництва об'єкта проектування)	1	3	1780	5340
2	Інженер-проектувальник (Загальна характеристика об'єкта проектування)	1	3	1780	5340
3.	Інженер-проектувальник (Оцінка впливу на повітряне середовище при проведенні будівельних робіт)	1	5	1780	8900
4.	Інженер-проектувальник (Оцінка впливу на геологічне і водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ)	1	4	1780	7120
5.	Інженер-проектувальник (Заходи по зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище)	1	3	1780	5340
	Всього				32040

Всього за кошторисом: *Тридцять дві тисячі сорок грн. 00 коп. Без ПДВ*



Анатолій КЛИМЕНКО

Спеціалізований інженер проекту

Анатолій КЛИМЕНКО