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	Додаток 2

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, яке затверджено рішенням уповноваженої особи Державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» від 21.09.2022 № 1.


ПРОЄКТ ДОГОВОРУ № _________

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С081203 Новомиколаївка  -  Веселий Гай та С081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/ у Запорізькому районі Запорізької області (Аварійні роботи) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
м. Запоріжжя                                                                                             «___»___________2022 року

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області», в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та ________________________________________________ в особі ________________________, що діє на підставі _______________________ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

I. Предмет договору.

1.1.  Договір укладений в умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169, зі змінами. 

Підрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик, надати Замовникові послуги зазначені у пункті 1.2, а Замовник - прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.  

1.2. Найменування послуг: послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С081203 Новомиколаївка  -  Веселий Гай та С081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/ у Запорізькому районі Запорізької області (Аварійні роботи) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)  (далі - послуги).

Послуги надаються відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про затвердження переліку робіт, які необхідно здійснити у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Запорізькій області (у межах підконтрольних територій України), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році» від 17.05.2022 № 228 зі змінами (далі – Розпорядження). 

Послуги з  експлуатаційного утримання надаються відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих  документів (у тому числі, набрання чинності нових), Підрядник зобов’язаний надавати послуги у відповідності до таких змін.
Кількість послуг: обсяг послуг, що надається по договору, визначений Додатку 2 «Технічна специфікація» до Договору. 

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. 

1.4.  Підрядник приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Запорізькій області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.5. Якщо після укладання цього Договору у Замовника з непередбачуваних обставин виникла потреба у закупівлі додаткових аналогічних послуг (послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області) у цього самого Підрядника, Замовник може здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних послуг протягом трьох років після укладення Договору, якщо загальна вартість цих послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору.

 Потребою у наданні додаткових аналогічних послуг є потреба у послугах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області, що виникла внаслідок непередбачуваних обставин.

Виникнення непередбачуваних обставин підтверджується зверненнями місцевих органів влади та самоврядування, приписами національної поліції України, актами дефектів, оформленими відповідно до законодавства або іншими документами щодо підтвердження ситуацій, які потребують закупівлі додаткових аналогічних послуг.

Закупівля додаткових аналогічних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

II. Якість послуг.

2.1. Підрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам Договору. 

Підрядник гарантує якість наданих послуг з експлуатаційного утримання протягом 1 року з моменту їх прийняття, а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

Підрядник протягом строку надання послуг здійснює відповідно до чинного законодавства вхідний та операційний контроль якості надання послуг. 

Періодичність, спосіб та предмет контролю якості надання послуг визначаються Підрядником на підставі вимог чинного законодавства України, зокрема СОУ, ДСТУ, тощо.

Підрядник при надані послуг має право за погодженням з Замовником внести зміни, які стосуються покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі про закупівлю.

2.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

2.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.4. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на надання послуг за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків проєкту, природного зносу об’єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.6. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

 2.7. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. 

2.8. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд».
2.9. У разі виявлення порушень умов цього договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги.

III. Ціна договору.

3.1. Ціна цього Договору згідно з договірною ціною (Додаток 1) становить:

без ПДВ  
ПДВ        
з ПДВ      
Фінансування Договору здійснюється з обласного бюджету Запорізької області.
3.2. Ціна Договору є динамічною.

Ціна цього Договору може бути змінена у таких випадках:

 - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
3.3. У разі настання випадків, передбачених абзацами 6 та 7 п.3.2. цього Договору, Підрядник повинен письмово звернутися до Замовника щодо перегляду ціни Договору з наданням підтверджуючих документів та відповідних розрахунків.

3.4. Перегляд ціни договору оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

3.5. Договірна ціна розраховується відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи».

3.6. При складанні договірної ціни Підрядник визначає середньомісячну заробітну плату згідно вимог п.6.1.1 СОУ 42.1-37641918-085:2018.

IV. Порядок здійснення оплати.

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником  бюджетних призначень згідно ст.23 Бюджетного кодексу України.

Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних Настанов та СОУ, підписаних уповноваженими представниками сторін.

4.2. Замовник здійснює щомісячні розрахунки за надані послуги з Підрядником протягом 30 календарних днів після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) при наявності фінансування від головного розпорядника коштів по цьому Договору.
У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

Замовник здійснює розрахунки за надані Підрядником послуги по цьому договору шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підрядника.  
При виявленні у розрахунках за надані послуги «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних послуг підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

4.3. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) готує Підрядник і разом з представником Замовника протягом 5 днів перевіряє акти з фактично наданими послугами за узгодженою договірною ціною. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому законодавством порядку.

Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.

Оплата послуг наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

4.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання» у відповідності з договірною ціною.

Одночасно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) Підрядник надає Замовнику накладні на придбані матеріали та розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів.  

При взаєморозрахунках за надані послуги розмір кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат приймається відповідно до показників в узгодженій договірній ціні. 

Підрядник надає Замовнику розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, які визначаються розрахуново-аналітичним методом на підставі обгрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за Актами приймання виконаних будівельних робіт, форма КБ-2в), які склалися в організації за попередній звітний період.  

Уточнення вартісних показників матеріальних та трудових ресурсів, вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів, в сторону збільшення виконується за рахунок коштів економії по інших статтях витрат, але в межах договірної ціни.

При здачі наданих послуг за звітний період Підрядник визначає вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються у власних структурних підрозділах та підсобних господарствах за відповідним калькуляціями, затвердженим підрядною організацією в установленому порядку та розраховані відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві», ціна яких не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів. 

Перевезення працівників компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданому Підрядником. 

Перебазування техніки при аварійному та невідкладному наданні послуг компенсується Замовником за фактично понесеними витратами, які підтверджуються розрахунком, виконаними відповідно до М218-03450778-697:2011 «Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів».

Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

4.5. Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це  Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Відповідно до пункту 2 статті 48 Бюджетного Кодексу України бюджетні зобов'язання по договору за спеціальним фондом бюджету виникають виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Бюджетні зобов’язання на суму Договору, що перевищує затверджені обсяги фінансування, виникають у Замовника за наявності відповідного фінансування на цю закупівлю.

Ненадходження коштів з обласного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів фінансування, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, що буде визначатися додатковими угодами.

 4.6. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги наданих послуг, вартість матеріальних ресурсів, отриманих при розбиранні конструкцій чи в порядку попутного видобутку, визначається при складанні двохстороннього акту (Замовник, Підрядник).

Актом визначається номенклатура матеріальних ресурсів, кількість, технічні та якісні характеристики, а також обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів. При необхідності для оцінки матеріальних ресурсів можуть залучатися експертні організації.

У випадку неможливості подальшого використання матеріалів (виробів, конструкцій та таке інше) на цьому ж об’єкті, їх реалізацію, а при необхідності утилізацію на брухт здійснює Підрядник.

Кошти отримані від реалізації матеріалів зараховуються в рахунок оплати наданих послуг.

4.7. Якщо під час утримання автомобільної дороги отримано сміття, яке потребує утилізації (захоронення), Замовник здійснює компенсацію витрат, пов’язаних з наданням даних послуг, Підряднику.

Компенсація витрат здійснюється на підставі рахунку підприємства, що надає послуги з утилізації (захоронення) сміття, з підтвердженням пред’явленої суми розрахунком про фактичну кількість вивезеного сміття за звітний період і вартості переробки 1 тн або 1 м3 сміття.

4.8. Замовник сплачує інші витрати у відповідності до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», договірної ціни та з урахуванням фактично понесених Підрядником  витрат. Зазначені витрати визначаються на підставі положень чинного законодавства, вихідних даних Замовника щодо надання послуг з експлуатаційного утримання та умов їх надання.

V. Надання послуг.

        5.1. Термін надання послуг: з дати укладання договору до дня припинення/скасування воєнного стану в Україні або в Запорізькій області, але не довше ніж до 31.12.2022. 

Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

    5.2. Місце надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення С081203 Новомиколаївка  -  Веселий Гай та С081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/ у Запорізькому районі Запорізької області.
VI. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3);

6.1.3. Інші обов'язки: виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 15 робочих днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Підряднику без здійснення оплати в разі неналежної підготовки та оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність необхідних підтверджуючих документів, відсутність атестації механізмів, відсутність сертифікатів якості на дорожньо-будівельні матеріали, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо);

6.2.5. Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу надання послуг, спеціальними журналами з окремих видів послуг, отримувати їх завірені копії (витяги). Журнали ведуться по окремих ділянках доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у наданні послуг, (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід надання послуг. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

6.2.6. Інші права:

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

· відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

· відсутність фінансування або відсутність коштів на фінансування за цим договором;

· відставання з вини Підрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць;

· неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації, безпеки руху.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо.

При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини. 

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті.

Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами.

Вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

- у разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Підрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк.  
У разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання, передбачених цим Договором послуг, з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Підряднику сум.

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки: 

Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

Забезпечення надання послуг матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Підрядника.

Підрядник в обов’язковому порядку подає Замовнику оформлені належним чином копії накладних на дорожньо-будівельні матеріали, калькуляції на вироби та конструкції затверджені та погоджені в установленому порядку, акти або інші документи на  підтвердження вартості залізничного  тарифу  та інших послуг, що надаються  залізницею, акти на розвантажувально-навантажувальні роботи, товаротранспортні накладні на послуги з автоперевезення дорожньо-будівельних матеріалів власним та найманим транспортом та інші документи, які підтверджують вартість прямих витрат відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання».
Підрядник зобов’язаний відповідно до вимог чинного законодавства у ціноутворенні погодити з Замовником поточні ціни на матеріали для надання послуг.

Підрядник зобов’язаний на стадії проведення взаєморозрахунків приймати поточні ціни на матеріали для надання послуг за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. За результатами проведеного аналізу Підрядник погоджує ціни на матеріали із Замовником. Підрядник несе повну відповідальність за достовірність поданих даних та повноту проведеного аналізу цін.

Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в послугах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником та інформувати Замовника.  

Підрядник зобов’язаний надавати Замовнику необхідну йому звітність та інформацію для здійснення ним функцій, передбачених Статутом Замовника.
В ході надання послуг Підрядник для доставки в господарства або на ділянки доріг (об’єкти) будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби.  

Забезпечити протягом строку надання послуг здійснення вхідного та операційного контролю якості надання послуг. 

Надати Замовнику результати проведених вимірювань та лабораторних випробувань протягом 2-ох робочих днів з дати їх проведення.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 робочих днів;

VII. Відповідальність сторін.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі: 

за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків   вартості неякісних послуг; 

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати (надання авансу) Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції;

у разі порушення Підрядником строків повернення невідпрацьованих сум авансу, Підрядник за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаного авансу, що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 

- при затримці оплати за надані послуги більше ніж 30 календарних днів після отримання коштів з обласного бюджету, Замовник сплачує Підряднику пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1 відсотка  вартості послуг, з яких допущено прострочення оплати за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла у період за який нараховується пеня.

Винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених послуг, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті за рахунок коштів Підрядника. Приймання-передача закінчених послуг проводиться після усунення недоліків.

Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Підрядник несе відповідальність за:

- незабезпечення огородження та організацію безпеки дорожнього руху відповідно до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» та чинного законодавства під час надання послуг;
- незабезпечення безперешкодних та безпечних умов руху автотранспорту під час надання послуг.

Підрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно з Замовником, відшкодування завданих збитків. Замовник з Підрядником беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, під час надання послуг Підрядником.

Замовник з Підрядником аналізують причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляють недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживають заходи щодо їх усунення. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги, на місце події запрошується представник Замовника.

Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання послуг.

У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.4. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється через 3 роки від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 

VIIІ. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (війна, аварія, катастрофа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

ІX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

X. Строк дії договору.

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання і діє до дня припинення/скасування воєнного стану в Україні або в Запорізькій області, але не довше ніж до 31.12.2022 та в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов’язків в частині розрахунків за надані послуги.
Строк дії договору може бути продовжений у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

 10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови.

11.1. Інші, не обумовлені цим договором умови, що виникають між Замовником та Підрядником регулюються згідно з чинним законодавством та діючими нормативними документами.

Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

11.2. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами. 

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.3. У разі зміни реквізитів однієї із Сторін внесення відповідних змін до договору оформлюється  додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.

XII. Додатки до договору.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 – Договірна ціна на послуги по формі, яка наведена у Додатку 30 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Додаток 2 – Технічна специфікація.

XIІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
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