

II скз.

ДОГОВІР № 14/23

« 28 » 06 2023 р.

м.Шостка

Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, надалі **"ЗАМОВНИК"**, в особі в.о. начальника управління **МЕЛАШЕНКО ГЕНАДІЯ ВАСИЛЬОВИЧА**, що діє на підставі Положення про підприємство, з однієї сторони і ТОВ «БУДІВНИК»ПК, надалі **"ВИКОНАВЕЦЬ"**, в особі директора **ШКУЛЬОВА ОЛЕКСІЯ ГРИГОРОВИЧА**, діючого на підставі Статуту з іншої сторони, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників» передбачених Законом України «Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 року №1178, уклали цей контракт про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Виконавець в межах договірної ціни, згідно проекту і затвердженого Замовником кошторису виконати на свій ризик власними і залученими силами і засобами всі передбачені замовленням роботи : **Заходи з усунення аварії в житловому фонді.Поточний ремонт системи водопостачання житлового будинку №6А по вул. Свемовська м.Шостка Сумської обл.**

1.2 У випадках відхилення фактичної вартості від розрахункової, появлення додаткових видів робіт, по причинах не залежним від **Виконавця**, різниця узгоджується сторонами додатковою угодою до даного договору.

2. ЦІНА ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ

2.1. Договірна ціна Договору становить 77720 грн.00 коп (сімдесят сім тисяч сімсот двадцять грн.00 коп.) без ПДВ .

2.2. Договірна ціна приймається динамічною і може уточнюватися за рішенням сторін додатковою угодою до цього Договору при наступних умовах:

- зміна обсягів і складу робіт;
- зупинка робіт за рішенням **ЗАМОВНИКА** і за обставинами непереборної сили;
- зміна за рішенням або з вини **ЗАМОВНИКА** строків будівництва;

2.3. Відомість визначення договірної ціни додається у додатку до Договору.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт по об'єкту :

Початок виконання робіт- 28.06. 2023р.

Кінець виконання робіт 31.12. 2023р.

3.2. При несвоєчасному за вини **ВИКОНАВЦЯ** початку виконання робіт, їх відставання від графіку **ЗАМОВНИК** попереджує **ВИКОНАВЦЯ**, якщо в місячний строк не буде забезпечено суттєвих змін, **ЗАМОВНИК** може розірвати Договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

3.3. При виникненні обставин, що не залежать від **ВИКОНАВЦЯ** і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити питання про їх перегляд.

- 3.4. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт в установлені строки, що не залежать від **ВИКОНАВЦЯ** і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:
- непереборної сили, які вкладені в розділ "Форс-мажор";
 - за які відповідає **ЗАМОВНИК** (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, поява додаткових робіт, тощо).
- 3.5. Рішення про перегляд строків виконання робіт з обґрунтуванням причин оформлюється додатковою угодою.

4. РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ

- 4.1. **ЗАМОВНИК** здійснює платежі за виконані роботи згідно форми №КБ-3.

Оплата виконаних робіт проводиться протягом 5 (п'яти) днів з моменту підписання акту виконаних робіт (КБ-2в).

- 4.2. **ЗАМОВНИК** може затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням ДБН.

- 4.3. Джерело фінансування об'єкту :кошти місцевого бюджету.

5. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ

- 5.1. **ВИКОНАВЕЦЬ** несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки пошкодження . Після підписання акту здавання виконаних робіт по кожному об'єкту, відповідальність за його збереження приймає на себе **ЗАМОВНИК**.

- 5.2. Ризик втрати або часткового псування матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна належить стороні, що є власником цього майна.

- 5.3. **ВИКОНАВЕЦЬ** не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили.

- 5.4. У разі порушення з вини **ВИКОНАВЦЯ** строків виконання робіт здачі в експлуатацію об'єктів, передбачених Контрактом підряду, **ВИКОНАВЕЦЬ** сплачує **ЗАМОВНИКУ** за кожний день прострочення неустойку (пеню), в розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка , 3% річних згідно діючого законодавства і інфляційні збитки.

- 5.5. У разі порушення з вини **ЗАМОВНИКА** передбачених договором підряду строків перерахування платежів за виконані роботи **ЗАМОВНИК** сплачує **ВИКОНАВЦЮ** за кожний день прострочення неустойку (пеню) в розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка , 3% річних згідно діючого законодавства і інфляційні збитки.

- 5.6 В інших випадках відповідальність сторін регулюється згідно діючого законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. Виникненні обставин, що перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, але не залежать від волі сторін - є обставини непереборної сили, а саме: пожежі, стихійне лихо, військові операції будь якого характеру, блокади, заборони експорту та імпорту та ін. (в подальшому "непереборна сила").

При виникненні обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань переноситься пропорційно терміну непереборної сили.

7. ІНШІ ВИМОГИ

- 7.1. Виконання робіт, контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування. здача та приймання робіт здійснюється на підставі статті 12, ст.14, ст.16 "Положення про підрядні контракти у будівництві України" протокол 9 від 15.12.93 р.).

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами.

- 8.2. Дата закінчення дії договору - виконання сторонами умов, передбачених цим Договором, але не пізніше 31.12.2023 р.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

УЖКГ Шосткинської міської ради

м.Шостка, Садовий бульвар,8

UA818201720344231018100034745

Держказначейська служба України м.Київ

Шосткинське УДКСУ

код 229821

В.О. Нач.

Г.В. Мелашенко

Г.В. Мелашенко



ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «БУДІВНИК» ПК

м.Шостка, вул.Депутатська,1

р/р UA693375460000026000055022839

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК »

МФО – 337546, код 40267902

тел. 0503076334

Директор



О.Г. Пікульов