Додаток 3 

до тендерної документації
ПРОЕКТ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 

м. Дубно





                                    "___" _________  2024 року

  Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради,  в особі _________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________, іменований в Договорі «Замовник», та _________________________________________,  в особі  ______________________________, що діє на підставі _______________________, в подальшому «Підрядник», з однієї - Сторони, уклали між собою Договір про наступне: 
                                                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проєктно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з нового будівництва (далі - роботи).

1.2.  Об’єкт нового будівництва: Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для
 проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області (ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, відповідний код ДК 021:2015-45232140-5 Будівництво магістральних теплових мереж). Місце виконання робіт: 35604, Україна, Рівненська область, Дубенський район, м. Дубно, на вул. Василя Червонія.

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі проєктно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі нового будівництва в разі внесення змін до проєктної документації. 

1.4. Підрядник має розпочати виконання робіт після набрання чинності цього Договору та за наявності необхідних дозвільних документів. 

1.5. Строки виконання робіт: до 29 листопада 2024 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору.

1.6. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здавання їх Замовнику тільки за згодою Замовника.

 1.7. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили; відсутності фінансування; коригування проєктно-кошторисної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

1.8. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування. 

1.9. Відповідно до ст. 884 Цивільного Кодексу України Підрядник гарантує досягнення об’єктом нового будівництва визначених у проєктно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку. 

1.10. Договір укладено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі – Особливості), Цивільного та Господарського кодексів України. 
2. ДОГОВІРНА ЦІНА
2.1. Договірна ціна робіт є твердою та визначається на основі кошторису, і складає __________ грн (__прописом___грн ___ копійок), з/без ПДВ – __________ грн.

2.2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно з кошторисними нормами «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі – Настанова). 

2.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків. Виникнення підстав для внесення змін до договірної ціни має бути в обов’язковому порядку документально підтверджено з внесенням змін до календарного графіка. 

2.4. Якщо під час нового будівництва виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктно-которисною документацією, Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідним в інтересах Замовника, зокрема у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта нового будівництва. 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Замовник має право: 
3.1.1. У процесі роботи, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, здійснювати контроль за якістю ресурсів, вартістю, обсягами і якістю виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, вимог будівельних норм і правил. 

3.1.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктно-кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою. 

3.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, без дозволу Підрядника. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт. 

3.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. 

3.1.5. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим (при систематичному недотриманні термінів погодженого графіка виконання робіт або невиконання поставлених термінів на оперативних нарадах). 

3.1.6. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт з нового будівництва об’єкта у разі порушення умов Договору, виявлення недоліків, якості виконання робіт, строків виконання робіт тощо, оплативши Підряднику виконану частину робіт. 

3.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору. 

3.1.8. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору. 

3.1.9. Відмовитися від виконання Договору при виникненні обставин, неможливих для подальшого виконання договірних зобов’язань (дії непереборної сили при підтвердженні відповідними документами з Торгово-промислової палати).

3.1.10. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у 10-денний строк. 

3.1.11. Не проводити оплату за рахунком у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 11.1 розділу 11 цього Договору (відсутність підтвердних документів, підписів тощо). 3.1.12. Вносити зміни до Договору у зв’язку зі змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод. 

3.2. Замовник зобов’язаний: 

3.2.1. Надати Підряднику фронт робіт, передати дозвільну та проєктно-кошторисну документацію відповідно до Договору.

3.2.2. Прийняти від Підрядника в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх. 

3.2.3. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

3.2.4. Забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом усього періоду нового будівництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством.
3.3. Підрядник має право: 
3.3.1. Залучати до виконання Договору субпідрядників. 

3.3.2.Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призводить до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт.

3.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір. 

3.3.4. Ініціювати дострокове розірвання Договору на певній стадії його виконання через неможливість подальшого виконання робіт, які зазначено в проєкті, офіційно повідомивши про такі причини Замовника, для подальшого внесення змін до проектно-кошторисної документації за об’єктом. 

3.3.5. У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 10-денний строк. 
3.4. Підрядник зобов’язаний: 
3.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

3.4.2. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності) випробовування конструкцій, виробів тощо, які використовуються під час нового будівництва, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки. 

3.4.3. Передати Замовнику в порядку, передбаченому законодавством та Договором, об’єкт нового будівництва. 

3.4.4. Вжити заходів щодо недопущення передання без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам. 

3.4.5. Забезпечити ведення та передання Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. 

3.4.6. Забезпечити координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов’язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання робіт, представляти їх інтереси у відносинах із Замовником. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії.

 3.4.7. Забезпечити за наявності субпідрядних договорів відсутність будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками при виконанні цього Договору. 

3.4.8. Нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації. 

3.4.9. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування. 3.4.10. Нести відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних pecypciв для нового будівництва об’єкта. 

3.4.11.Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

3.4.12. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки. 

3.4.13. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення. 
4. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА  НОВОГО  БУДІВНИЦТВА
4.1. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження об’єкта нового будівництва з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до отримання декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката відповідності закінченого об’єкта, окрім випадку ненавмисного знищення або пошкодження об’єкта нового будівництва за обставин непереборної сили. 

4.2. Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані роботи, забезпечення безпеки руху протягом всього терміну дії Договору. 

4.3. Повідомлення про пошкодження об’єкта нового будівництва надсилається Замовнику протягом 2 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами з урахуванням його складності та обсягів. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
5.1. Забезпечення нового будівництва об’єкта проектно-кошторисною документацією покладається на Замовника. 

5.2. Затвердження проектно-кошторисної документації здійснює Замовник. 

5.3. Замовник передає Підряднику 1 (один) комплект затвердженої проектно-кошторисної документації. 
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ 

6.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування й інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника. 

6.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі нового будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору. 

6.4. Підрядник зобов’язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань конструкцій, виробів тощо, які використовуються під час нового будівництва, до їх проведення, та надавати інформацію про результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2 днів після одержання від Замовника відповідного запиту. 

6.5. Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом, у строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника. 
7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ
7.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Інформація про субпідрядника, якого залучено Підрядником до виконання Договору (у разі залучення): ________________.

 7.2. Підрядник залучає субпідрядників у разі наявності в них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов’язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору. 

7.3. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник. 

7.4. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками. 

7.5. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань. 

7.6. Замовник і субпідрядник не можуть виставляти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником. 
8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ 
8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник. 

8.2. Підрядник забезпечує дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо. 

8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо. 
9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
9.1. Замовник за актом передає Підряднику фронт робіт та дозвільну документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначаються нормативними документами.

 9.2. Підрядник може використовувати фронт робіт для виконання робіт впродовж усієї доби і в усі дні тижня. 

9.3. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття об’єкта нового будівництва Замовником.

9.3.1. У разі відсутності фінансування і тимчасового призупинення нового будівництва, Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, забезпечує охорону об’єкта. 

9.4. Виконання основних робіт Підрядник розпочинає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт. 

9.5. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт. 

9.6. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 2 до Договору підряду). Підрядник зобов’язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках: зміни плану фінансування; якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 10 днів. 

9.6.1. Терміни виконання робіт залежать від реального фінансування і можуть коригуватися. У цьому випадку Замовник має право продовжити строк дії Договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі коригування бюджетного призначення на поточний рік за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. У такому випадку вносяться зміни до календарного графіка виконання робіт. 

9.7. Підрядник зобов’язаний після завершення прийняття об’єкта Замовником звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення. 9.8. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та іншими нормативними документами. 

9.9. Підрядник несе повну відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність наданої ним документації. 

9.10. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об’єкті, та ухвалюють відповідні рішення. 
10. ФІНАНСУВАННЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА 
10.1. Джерелом фінансування робіт є кошти місцевого бюджету. Зміна або поява додаткового джерела фінансування у період дії Договору регулюється укладанням додаткової угоди до Договору із зазначенням джерела фінансування та суми.

10.2. Фінансування нового будівництва об’єкта проводиться за планом, який складається Замовником, узгоджується з Підрядником і є невід’ємною частиною Договору (Додаток 3 до Договору підряду). 

10.3. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно зі статтею 23 (частина перша) Бюджетного кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування в міру надходження бюджетних коштів.

10.4. План фінансування нового будівництва складається на весь період нового будівництва за місяцями з визначенням джерел фінансування. 

10.5. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточнюється план фінансування нового будівництва з внесенням відповідних змін у Договір. 

10.6. Замовник узгоджує з Підрядником уточнений план фінансування за місяцями на поточний рік. 

10.7. Замовник має право уточнювати план фінансування в разі зменшення або збільшення бюджетних призначень, внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт. 

10.8. За відсутності коштів для фінансування робіт на об’єкті терміни виконання робіт переносяться та підлягають уточненню, зокрема шляхом перезатвердження календарного графіка виконання робіт та плану фінансування. 

10.9. Одночасно з уточненням плану фінансування Сторони вносять зміни в інші умови Договору. 
11. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ 

11.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня надходження коштів (відповідного бюджетного призначення) на реєстраційний рахунок Замовника та відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (зі змінами та доповненнями). 

11.2. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов’язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання. 

11.3. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається з урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами. 11.4. При виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості нового будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок. 

11.5. В установлені строки, погоджені із Замовником, Підрядник здає Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3). 

11.6 Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в, та на підставі Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3. 

11.7. Для здійснення оплати додаються: Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3. 

11.8. Розрахунки за виконані роботи із субпідрядниками здійснюються Підрядником. 

11.9. Бюджетні зобов’язання виникають за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
12. ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО ОБ’ЄКТА НОВОГО БУДІВНИЦТВА 

12.1. Передання-прийняття закінченого об’єкта нового будівництва буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об’єктів в експлуатацію. 

12.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі передання-прийняття закінчених робіт (об’єкта нового будівництва), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об’єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника. 

12.3. Підрядник гарантує якість закінчених робiт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктно-кошторисніій документації, та можливість їx експлуатації протягом гарантійного строку (10 років), а в разі виявлення недоліків – термінове їх усунення протягом гарантійного терміну. 

12.4. При виконанні робіт власними силами або при залученні субпідрядних організацій для виконання будівельно-монтажних робіт Підрядник несе відповідальність за гарантійний термін, якість робіт, які виконуються субпідрядниками, терміни їх виконання і техніку безпеки. 

12.5. У разі виявлення протягом гарантійних строків  у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’являється без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта третіх осіб, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 2 днів після складання. 

12.6. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) залученими третіми особами з відшкодуванням витрат і збитків за рахунок Підрядника. 

12.7. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов проекту впродовж гарантійного терміну. Гарантійний термін експлуатації об’єкта починається з дати отримання сертифіката готовності об'єкта до експлуатації, виданого державною інспекцією архітектури та містобудування, об’єкт за класом наслідків належить до СС2, і продовжується на час, упродовж якого об’єкт не міг використовуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.
13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

13.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються нормативними документами, що регулюють ці питання, та цим Договором. 13.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. Крім сплати штрафних санкцій, Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. 

13.3. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини строків виконання робіт, що зазначаються у календарному графіку робіт. У разі порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ від вартості договірної ціни за кожний день прострочення. 

13.4. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, зокрема шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. 

13.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку. 
14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). Введення на території України воєнного стану за відсутності активних бойових дій на території міста Дубно не є обставиною непереборної сили, яка перешкоджає виконанню зобов'язань за Договором. 

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та/або іншою установою (органом), уповноваженою засвідчувати факти дії таких форс-мажорних обставин. 

14.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили, підтверджених відповідними документами, які видаються органами, уповноваженими засвідчувати факти дії таких обставин, продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, Сторони в установленому порядку мають право продовжити термін виконання зобов’язань за Договором на строк, достатній для повного їх виконання. 

14.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Остаточні терміни виконання зобов’язань Сторін за цим Договором коригуються на період, що дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань Сторін. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору. 
15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ 
15.1. Усі зміни і доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін та діють лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі й підписані Сторонами. 

15.2. Взаємовідносини Сторін, які не обумовлені цим Договором, регламентуються нормами Цивільного і Господарського кодексів України. 

15.3. Зміни і доповнення до умов Договору, що не є істотними, узгоджуються Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому нормами Цивільного і Господарського кодексів України, яка укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

15.4. Зміни істотних умов Договору оформлюються додатковою угодою відповідно до вимог Закону та з урахуванням положень пункту 19 Особливостей. 

15.5. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі: – прийняття рішення про припинення нового будівництва; – прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом. 

15.6. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник зі своєї вини: – не розпочав виконання робіт протягом 10 (десяти) днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання; – допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 (тридцять) днів; – виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк; – допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником. 

15.7. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору в разі, якщо Замовник: – не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо строків передання фронту робіт, проєктної документації та оплати виконаних робіт. 

15.8. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пункту 15.5 або 15.6, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення. 

15.9. У разі розірвання Договору в зв’язку з припиненням нового будівництва Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору. 

15.10. У разі розірвання Договору в зв’язку з оголошенням Підрядника банкрутом та через обставини, визначені в пункті 15.5 Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом передає Замовнику фронт робіт, виконані роботи, устаткування. 15.11. У разі розірвання Договору у зв’язку з обставинами, визначеними в пункті 15.6 або 15.7, Замовник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення за актом прийме від Підрядника фронт робіт, виконані роботи, устаткування.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
16.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки відповідно до Договору. 

16.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

17. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
17.1. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами. 

17.2. У разі зміни Підрядником свого місцезнаходження (поштової (фактичної) та/або юридичної адреси) чи особи керівника, вказаних у Договорі, Підрядник зобов’язаний повідомити про це Замовника протягом 7 (семи) календарних днів з моменту такої зміни, а в разі зміни платіжних реквізитів – попередити за 3 (три) робочих дні. 

17.3. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються чинними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами. 

17.4. Договір укладено у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної Сторони. 

17.5. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених статтею 41 Закону та пунктом 19 Особливостей, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу робіт. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі; 

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства.; 

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості виконаних робіт);

5)  зміни ціни в Договорі у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження зміни системи оподаткування. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:
-    підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документом/чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування,  та/або зміна системи оподаткування;
-      сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав, визначених даним пунктом, обов’язково до письмового звернення надає документ/чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, який встановлює/змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування; та/або змінює систему оподаткування;
-      нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня набрання чинності відповідним документом / нормативно-правовим актом Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування, та/або зміни системи оподаткування;
-   зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. 
6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
17.6. Якщо під час виконання робіт виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих в початковому Договорі про закупівлю, Сторонами може бути укладено договір на виконанні додаткових робіт, відповідно до підпункту восьмого пункту 13 Особливостей.
18. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
18.1. Невід’ємною частиною Договору є додатки: 

Додаток 1 – Протокол погодження договірної ціни. 

Додаток 2 – Календарний графік виконання робіт. 

Додаток 3 – План фінансування. 
19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
	ЗАМОВНИК

Управління архітектури, містобудува-ння, житлово-комунального госпо-дарства та земельних відносин Дубенської міської ради 

35603, Рівненська область, м. Дубно, вул. Замкова, 4 

Код ЄДРПОУ 25675957

UA

Держказначейська служба України м. Київ

МФО 820172

/________________/ 
	ПІДРЯДНИК

/________________/ 

	Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради 

35600, Рівненська область, 

м. Дубно, вул. Замкова, 4 

Код ЄДРПОУ 25675957

р/р UA

Держказначейська служба України м. Київ

МФО 820172

____________/ 
	
/________________/ 




Додаток № 1

до договору підряду 

№ ___ від ______________
ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни
Ми, що нижче підписалися, від Замовника - Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради, в особі _____________________________________________________________________________, з однієї сторони, від Підрядника - ________________________ в особі _____________________________, з другої сторони, посвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни по виконанню робі: «Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для
 проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області», на суму: ______________ (_________________ ) з/без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Підрядником і Замовником.

ЗАМОВНИК
ПІДРЯДНИК
	Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради

___________________  
	____________________________________

____________________________________
_____________ ______________________


Додаток №2

до договору підряду 

№______ «____» ________ р.
Календарний  графік виконання  робіт
	Найменування робіт
	Етапи робіт
	
	
	

	 «Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для
 проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області»
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Всього: _____________________ грн (сума прописом) з/без ПДВ.
ЗАМОВНИК
ПІДРЯДНИК
	Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради

___________________  
	____________________________________

____________________________________
_____________ ______________________


Додаток №3

до договору підряду №_______ 

№________«____» ________ р.
План фінансування на виконання робіт по об’єкту: «Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для
 проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області »
	Назва Замовника
	Найменування робіт
	Термін фінансування
	Обсяг фінансування, грн

	Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради
	 «Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для
проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області »
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Всього: _____________________ грн (сума прописом) з/без ПДВ.
ЗАМОВНИК                                                                          ПІДРЯДНИК

Управління архітектури, містобудування,                       

житлово-комунального господарства та 

земельних відносин Дубенської міської ради
/________________/                                                                  /______________/ 
