

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №07/2022-Ін

м. Володимир

«21» грудня 2022 року

Володимир-Волинський фаховий коледж, далі - Замовник, в особі директора Коновалюк Олександра Васильовича, який діє на підставі **Статуту**, з однієї сторони, та

Приватне підприємство «СМ-ІНВЕСТБУД», в особі директора Мазуркевич Ольги Миколаївни, яка діє на підставі **Статуту**, з другої сторони, що разом іменуються Сторони, володіючи необхідним обсягом дієздатності, усвідомлюючи, що волевиявлення Сторін цього Договору є вільним й відповідає внутрішній волі кожної Сторони та спрямовуючи цей Договір на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним, уклали цей Договір Підряду (надалі іменується – Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ

Поняття, що використовуються у цьому Договорі, означають наступне:

підрядник – підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду, та на підставі цього договору залучається до виконання робіт по договору;

замовник – учасник Договору, який залучає до виконання робіт підрядників замовлення та фінансує виконання робіт на Об'єкті, супроводжує виконання робіт і веде технічний нагляд, приймає закінчені роботи та оплачує їх;

будівельний майданчик – земельна ділянка, яка відведена у встановленому порядку для забудови і спорудження Об'єкту та/або об'єкт нерухомості в якому виконуватимуться роботи, виконання яких передбачено даним договором;

гарантійний строк – строк, протягом якого Підрядник відповідає за відповідність якості виконаних робіт діючим нормам і правилам та умовам Договору, а також за якість наданих ним матеріалів.

обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – обставини, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладенні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи. До них відносяться: стихійні лиха (бурі, повені, землетруси); війна і воєнні дії.

Визначення інших понять, що зустрічаються в Договорі, ідентичні визначенням, передбачених чинним законодавством України про підрядні договори у будівництві.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, Підрядник зобов'язується виконати **Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського,28 в м. Володимир Волинської області** у встановлений договором строк, відповідно до договірної ціни (**Додаток № 1**), який є невід'ємною частиною Договору), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи у встановлений Договором строк.

Перелік робіт, що підлягає виконанню згідно з цим договором, та матеріалів, які необхідні для виконання робіт, вказаний в **договірній ціні та локальному кошторисі до договірної ціни**, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Місце проведення робіт знаходиться за адресою: *Волинська область, м.Володимир, вул.Цинкаловського,28.*

2.3. Забезпечення перерахованих в Договірній ціні робіт матеріалами покладається на Підрядника.

2.4. Власником об'єкта результату виконаних робіт за цим договором є Замовник.

2.5. Ризик випадкової загибелі (псування, пошкодження, втрати) матеріалів, будівельних машин, механізмів, приладів, устаткування, обладнання та виробів несе Підрядник, а за матеріали, будівельні машини, механізми, прилади, устаткування, які надаються Замовником, ризик випадкової загибелі (псування, пошкодження, втрати) несе Підрядник з моменту передачі йому за актом приймання передачі матеріалів, будівельних машин, механізмів, приладів, устаткування,

Замовник

Підрядник

обладнання та виробів.

2.6. Страхування ризиків за договором не здійснюється.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна ціна договору становить **199 565 , 66 грн.** (сто дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять грн. 66 коп.) без ПДВ. Ціна договору включає в себе вартість обладнання, матеріалів та вартість робіт.

3.2. Ціна Договору є твердою та може змінюватись у разі:

- зупинення робіт за спільним рішенням Сторін;
- зупинення робіт за рішенням Замовника та через обставини непереборної сили, якими є стихійні лиха, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, вступ в дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, указів президента України, що прямо або побічно забороняють або обмежують можливість належного виконання сторонами своїх зобов'язань. На час дії обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання своїх обов'язків за цим договором. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за це при умові, що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт з дати підписання договору та закінчити роботи в строк по **31 грудня 2022 року**, крім випадків, встановлених цим Договором.

4.2. В разі, якщо Замовник допустить несвоєчасну оплату за виконані роботи за цим Договором, та (або) порушить строк виконання п. 7.4. Договору та (або) строки виконання інших обов'язків Замовника, строк виконання робіт Підрядником переноситься на кількість днів прострочення Замовником виконання своїх зобов'язань. Крім того, Підрядник має право в односторонньому порядку перенести строки виконання робіт за цим Договором (етапу робіт), але не більше, ніж на 5 (п'ять) робочих днів щодо кожного етапу робіт, письмово повідомивши про це Замовника.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в наступному порядку:

5.1.1. Платежі сплачуються Замовником протягом 2 (двох) банківських операційних днів після підписання кожного Акту приймання-передачі виконаних робіт

5.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

Підрядник бере на себе зобов'язання:

6.1. Виконати роботи, передбачені цим Договором у відповідності з вимогами цього договору, а також строками, вказаними в цьому Договорі.

6.2. Підрядник зобов'язаний попереджати Замовника про потребу перевищити суму договору у зв'язку зі зміною цін на матеріали, конструкції, обладнання.

6.3. Підрядник до передачі закінченого Об'єкту відповідає за виконання необхідних природоохоронних заходів та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.

6.4. Залучити без згоди Замовника для виконання робіт субпідрядні організації. При цьому відповідальність за строки та якість виконання робіт несе Підрядник.

6.5. Здійснювати своєчасне і якісне ведення документації, що передбачена чинними нормами та правилами.

6.6. Здійснювати в разі необхідності перевірки та випробування якості матеріалів, виробів, конструкцій.

6.7. Виконувати гарантійні зобов'язання, передбачені чинним законодавством, за умови відсутності порушень норм і правил експлуатації Об'єкта.

6.8. Усувати за власний рахунок дефекти та недоробки, які виникли з його вини та були виявлені в процесі експлуатації Об'єкта протягом гарантійного терміну, про що складається відповідний Акт.

6.9. Вжити усіх заходів щодо збереження наданих Замовником (якщо такі надаватимуться) матеріалів, устаткування та механізмів і несе відповідальність за їх втрату або пошкодження.

Замовник

Підрядник

6.10. Попередити Замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника, а також про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату роботи.

6.11. Надавати безперешкодний доступ Замовнику (його представникам) для перевірки перебігу і якості робіт, що виконуються; здійснення контролю і технічного нагляду за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам; перевірки ходу і якості монтажних робіт, а також якості матеріалів, що використовуються.

6.12. Відмовитись від договору у разі коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

6.13. Ініціювати внесення змін у договір шляхом укладання Додаткових угод;

6.14. Призупинити виконання робіт за цим Договором (без застосування штрафних санкцій до Підприємця у зв'язку з простроченням виконання робіт) у випадку несплати Замовником авансу за цим Договором (частини авансу) та (або) не передачі Замовником необхідної технічної документації для виконання робіт, та (або) не передачі Замовником будівельного майданчика, та (або) порушення інших обов'язків за цим Договором Замовником.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник бере на себе зобов'язання:

7.1. Виконувати контроль та технічний нагляд за якістю виконання робіт та їх відповідністю будівельним нормам.

7.2. Після затвердження Акту приймання-передачі виконаних робіт за цим Договором прийняти від Підприємця виконані роботи та провести з ним кінцеві розрахунки згідно з цим Договором.

7.3. Залучати до перевірок та контролю спеціалістів (спеціалізовані організації).

7.4. До початку робіт передати Підприємцю за актом приймання-передачі необхідну технічну документацію (в тому числі необхідні дозволи на виконання робіт), та передати Підприємцю до початку виконання робіт на період їх виконання (і до моменту закінчення) належний для виконання робіт будівельний майданчик.

7.5. Взяти на себе всі додаткові витрати, що не були включені у кошторисну документацію або інші витрати, не пов'язані з відповідними роботами Підприємця, які були нараховані Замовнику сторонніми організаціями і теж не були включені в кошторисну документацію.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ, УСТАТКУВАННЯ

8.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати договору підприємця.

8.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт, або може доручити спеціалізований (консультаційний, проектний, інжиніринговий) організації або спеціалісту.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО Є ДОДАТКОМ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ, А ТАКОЖ ОБСЯГІВ РОБІТ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗГІДНО З ЦИМ ДОГОВОРОМ

9.1. Сторони мають право вносити у процесі робіт за взаємною згодою зміни і доповнення до обсягів робіт. Зміни та доповнення до переліку та обсягів робіт, а також до документації, в якій міститься така інформація, а саме до Додатків до цього договору, оформляються у письмовій формі за підписом Замовника та Підприємця, і приймаються Підприємцем для виконання після відповідного їх технічного оформлення, виявлення впливу на вартість і строки будівельно-ремонтних робіт, узгодження порядку додаткової оплати та (або) перегляду строків. Таке узгодження здійснюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору.

9.2. Якщо зміни в роботах за рішенням Сторін не ведуть до змін вартості та строків, додаткова угода за взаємною згодою не укладається, підставою для їх виконання можуть бути креслення.

Замовник

Підприємець

10. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

10.1. Здача-приймання робіт за цим Договором здійснюється поетапно, за Актами здачі-прийняття виконаних робіт за цим Договором, - надалі іменуються Акти.

10.2. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів після одержання акту приймання-передачі виконаних робіт, зобов'язаний розглянути його та підписати акт виконаних робіт або направити рекомендованим листом письмову мотивовану відмову від приймання виконаних робіт. В разі, якщо протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання Акту виконаних робіт Замовник не підпише такий Акт та не надасть мотивованих зауважень до Акту, роботи вважаються виконаними належним чином, без претензій з боку Замовника, та підлягають оплаті на підставі Акту, підписаного зі Сторони Підрядника.

10.3. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акту виконаних робіт у зв'язку з виявленням в процесі приймання-передачі виконаних робіт за цим Договором недоліків, допущених з вини Підрядника, Сторонами складається акт із вказівкою недоліків, які необхідно усунути, шлях та строк їх усунення. Після усунення недоліків підписується новий акт приймання-передачі виконаних робіт у строк, встановлений п. 10.2. Договору.

11. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

11.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній та іншій документації до цього договору, а також можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку – 1 (одного) року.

11.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту здачі-прийняття виконаних робіт.

11.3. У випадку виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у письмовому порядку повідомити про це підрядника і запросити його для складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Термін для усунення виявлених протягом гарантійного терміну недоліків в роботах становить 10 (десять) робочих днів з дня складання відповідного акту. В залежності від складності робіт цей термін може бути продовжений Замовником шляхом надання Підряднику письмової згоди на зміну терміну усунення недоліків.

11.4. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причини, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи покладається на підрядника, крім випадків, коли результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

11.5. На матеріали (обладнання), що надаються підрядником встановлюється гарантійний строк у 1 (один) рік, крім випадків, якщо інший гарантійний строк не дає Виробник згідно сертифікатів якості або інших наданих Виробником матеріалу (обладнання) документів, та, крім матеріалів, на які Виробником не встановлено гарантійний строк. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

11.6. Протягом гарантійного строку на матеріали (обладнання) підрядник зобов'язується за свій рахунок протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Замовника (переданого за допомогою факсимільного або поштового зв'язку) здійснити за власний рахунок ремонт, або за власний рахунок замінити матеріал (обладнання), який був використаний для виконання робіт згідно з цим договором. Вказаний термін може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.

12. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Договір може бути припинено достроково за погодженням Сторін.

12.2. У випадку дострокового припинення Договору Замовник проводить оплату пропорційно до виконаних робіт, а також оплату закуплених Підрядником матеріалів та обладнання згідно з

Замовник

Підрядник

Додатками до цього Договору протягом 5-ти банківських операційних днів з дня розірвання договору. Після повного розрахунку Замовника з Підрядником останній передає закуплені матеріали та обладнання Замовнику.

12.3. При невиконанні Замовником умов цього Договору Підрядник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши Замовника про це письмово, при цьому Підрядник має право вимагати від Замовника відшкодування витрат та збитків, пов'язаних із розірванням цього Договору.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Сторони вживатимуть належних заходів щодо вирішення усіх суперечок та розбіжностей, що можуть виникнути у процесі виконання цього Договору, шляхом переговорів та консультацій.

13.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України (на підставі Цивільного кодексу України або згідно із Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань») та згідно умов даного Договору.

13.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

13.4. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), обумовлених обставинами, що виникли окрім волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або запобігти. До форс-мажорних обставин Сторони будуть відносити: масові заворушення, страйки, бойові дії. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії цього Договору, а також всі його суттєві строки, будуть перенесені на відповідний термін відбуття форс-мажорних обставин.

Сторона, яка не може виконати умови цього Договору, повинна протягом десяти днів з моменту настання вищевказаних форс-мажорних обставин сповістити іншу Сторону про їх настання.

Початок та період дії вказаних обставин підтверджується Торгово-Промисловою палатою України.

Якщо в результаті дії одного із вищевказаних форс-мажорних обставин прострочення у виконанні зобов'язань Стороною за цим Договором сягне більш ніж на шість місяців, інша сторона може в односторонньому порядку відмовитись від його виконання повністю або частково.

В цьому разі Сторони повинні повернути одна одній все отримане за цим Договором, за цінами, що діяли на момент виникнення вказаних обставин.

Виникнення обставин непереборної сили не є підставою порушення Замовником строків оплати виконаних робіт та інших платежів на користь Підрядника.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. За порушення строку виконання робіт, визначеного п. 4.2. Договору, Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,01 % від загальної вартості робіт (п. 3.1. Договору) за кожен календарний день прострочення.

14.2. За порушення Замовником строку оплати виконаних робіт та (або) сплати авансу за цим Договором Замовник сплачує на користь Підрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період існування заборгованості, за кожен день затримки платежу.

14.3. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Підрядник і Замовник сплачують неустойку відповідно до умов цього Договору та відшкодовують збитки в повному обсязі.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

15.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Після укладання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,

Замовник

Підрядник

попередні угоди та протоколи про намір з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15.3. Цей Договір набуває сили з дня його підписання двома Сторонами та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за ним.

15.4. Дія договору припиняється після повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

15.5. На підставі ст. 259 Цивільного Кодексу України, Сторони погодились, що до усіх вимог, які впливають з цього Договору, в тому числі про стягнення неустойки, позовна давність встановлюються у три роки.

15.7. Додатки до цього договору становлять його невід'ємну частину. Додатками до Договору є:

1. Договірна ціна та локальні кошториси до неї.
2. План фінансування робіт.
3. Календарний графік виконання робіт.

15.8. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміну реквізитів, зазначених у цьому договорі.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Володимир-Волинський фаховий коледж

44700, Волинська область, м. Володимир,
вул. Генерала Шухевича, 27

ЄДРПОУ 00727771

р/р UA 84820172034420000400000908

у Володимир-Волинському УДКСУ у

Волинській області

МФО 820172

ПІН 007277703169

Телефон (03342) 3-54-74

e-mail: vvak.in.ua@gmail.com

Директор  О.В.Коновалюк



ПІДРЯДНИК

ПП «СМ-ІНВЕСТБУД»

44300, Волинська обл., м. Любомль,
вул. 1-го Травня, 37Л


ЄДРПОУ 41998892

IBAN UA 28 305299 00000 26005030801783

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299


Тел: 0501677868

e-mail: investbudsm@ukr.net

Директор  О.М. Мазуркевич



Замовник



Підрядник



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5
Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського,28 в
м.Володимир Волинської області

№ п/п	Роки	грудень, грн.	Всього, грн.
1	2022 рік	199 565, 66	199 565,66

Замовник:

Володимир-Волинський фаховий
коледж

Директор


О.В.Коновалюк
(підпис, місце печатки)



Замовник

Підрядник:

ПП «СМ-ІНВЕСТБУД»

Директор


О.М. Мазуркевич
(підпис, місце печатки)



Підрядник

Додаток №3
до договору підряду № 07/2022-Ін
від 21.12.2022 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ


Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5
Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського,28 в
м.Володимир Волинської області

№ п/п	Найменування робіт	2022		
		жовтень	листопад	грудень
1	Внутрішні оздоблювальні роботи			
2	Електромонтажні роботи			

Замовник:

Володимир-Волинський фаховий
коледж

Директор



О.В.Коновалюк

(підпис, місце печатки)

Підрядник:

ПП «СМ-ІНВЕСТБУД»

Директор



О.М. Мазуркевич

(підпис, місце печатки)



Замовник

(Signature)

Підрядник

(Signature)

Замовник Володимир-Волинський фаховий коледж
(назва організації)

Підрядник ПП СМ-Інвестбуд
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області, що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 15 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	163,19764	163,19764	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	46,00312	46,00312	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	117,19452	117,19452	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	18,40579	18,40579	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	181,60343	181,60343	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,29265	5,29265	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,69130	-	2,69130
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	189,58738 9,97828 199,56566 199,56566	186,89608 - 186,89608	2,69130 9,97828 12,66958

Керівник підприємства
(організації) замовника

Коновалюк О.В.



Керівник генеральної
підрядної організації

Мазуркевич О.М.



Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області
ДЦ СМ-Інвестбуд Дог 200 тис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Електромонтажні роботи

Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 114,81725 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,03615 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
1	PH17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	394,33 258,74	- -	788,66	517,48	- -	3,5400 -	7,08 -
2	& 1504-136174	Корпус металевий ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal» IEK	шт	1	1908,83 -	- -	1908,83	-	- -	- -	- -
3	& 1504-181742	Корпус металевий ЩРн-12з-1 74 IP54 «Universal» IEK	шт	1	1612,75 -	- -	1612,75	-	- -	- -	- -
4	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	15535,96 15535,96	- -	2330,39	2330,39	- -	217,5600 -	32,63 -
5	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	21669,22 21669,22	- -	216,69	216,69	- -	299,9200 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-8832-25	Автоматичний вимикач IEK BA88-32 3P 25A 25кА	шт	1	<u>1244,68</u>	-	1244,68	-	-	-	-
7	& 1517-8832-20	Автоматичний вимикач IEK BA88-32 3P 20A 25кА	шт	1	<u>1244,68</u>	-	1244,68	-	-	-	-
8	& 1517-47291-16	Лінійний автомат BA47-29M 1p 16A	шт	1	<u>106,31</u>	-	106,31	-	-	-	-
9	& 1517-47291-10	Лінійний автомат BA47-29M 1p 10A	шт	3	<u>104,27</u>	-	312,81	-	-	-	-
10	& 1517-47291-6-T	Лінійний автомат BA47-29 1p, C, 6A	шт	2	<u>106,30</u>	-	212,60	-	-	-	-
11	& 1504-133216-1	Дифавтомат ABB DS201 C16 A30	шт	8	<u>2550,23</u>	-	20401,84	-	-	-	-
12	E21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5	<u>3204,44</u> <u>2840,77</u>	-	16022,20	14203,85	-	<u>42,3300</u>	<u>211,65</u>
13	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	510	<u>15,09</u>	-	7695,90	-	-	-	-
14	PH17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,7	<u>669,05</u> <u>646,94</u>	-	1806,44	1746,74	-	<u>9,6400</u>	<u>26,03</u>
15	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,6	<u>1055,17</u> <u>1024,77</u>	-	1688,27	1639,63	-	<u>15,2700</u>	<u>24,43</u>
16	& 15093-30315	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,18	<u>38290,29</u>	-	6892,25	-	-	-	-
17	& 15093-30325	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5	1000м	0,19	<u>43597,69</u>	-	8283,56	-	-	-	-
18	& 15093-30340	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х4	1000м	0,05	<u>70312,79</u>	-	3515,64	-	-	-	-
19	& C1545-41234	Коробка КМ41234 для в/в 100х100х50мм IP55	100шт	0,39	<u>60,21</u>	-	23,48	-	-	-	-
20	& C111-6040	Дюбель 6х40	100шт	2,9	<u>41,41</u>	-	120,09	-	-	-	-
21	& C130-4580-20	Хомут - тримач CFC 20мм	100шт	3,45	<u>439,75</u>	-	1517,14	-	-	-	-
22	& C130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	3,4	<u>521,72</u>	-	1773,85	-	-	-	-
23	& C130-4580-200	Хомут - тримач пластиковый (стяжка) 3, 6х200 (уп.-100 шт)	100шт	2	<u>30,83</u>	-	61,66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					79780,72	20654,78	-		<u>304,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					79780,72		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					59125,94 20654,78 8177,19 12,19 1413,52 87957,91 87957,91				
24	M8-593-6	Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки <i>Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий</i>	100 шт	0,27	<u>9931,77</u> 9931,77	- -	2681,58	2681,58	- -	<u>128,8000</u> -	<u>34,78</u> -
25	& 1507-3090-3	Світильник ДББ26У-12-002 Селена-LED 12W Ватра	шт	27	<u>836,78</u> -	- -	22593,06	-	- -	- -	- -
26	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>2336,68</u> 2336,68	- -	116,83	116,83	- -	<u>35,2600</u> -	<u>1,76</u> -
27	& C1547-613 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	5	<u>83,10</u> -	- -	415,50	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25806,97	2798,41	- -		<u>36,54</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					25806,97 23008,56 2798,41 1052,37 1,46 169,44 26859,34 26859,34				
		Разом прямі витрати по кошторису					105587,69	23453,19	- -		<u>341,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					105587,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82134,50				
		всього заробітна плата, грн.					23453,19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9229,56				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1582,96				
		Всього будівельні роботи, грн.					114817,25				

		Всього по кошторису					114817,25				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					355,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25036,15				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	320,96	70,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	341,36	68,70				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	29,53	115,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	691,85					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
6	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	44					
7	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год	33,35					
8	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,5575					
10	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,326					
11	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,638					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
12	&1507-3090-3	Світильник ДББ26У-12-002 Селена-LED 12W Ватра	шт	27	<u>836,78</u> 22593,06	<u>820,00</u> 22140,00	<u>0,37</u> 9,99	<u>16,41</u> 443,07	
13	&1504-133216-1	Дифавтомат ABB DS201 C16 A30	шт	8	<u>2550,23</u> 20401,84	<u>2500,00</u> 20000,00	<u>0,23</u> 1,84	<u>50</u> 400,00	
14	+C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	49,49	<u>274,67</u> 13593,42	<u>265,00</u> 13114,85	<u>4,28</u> 211,82	<u>5,39</u> 266,75	
15	&15093-30325	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5	1000м	0,19	<u>43597,69</u> 8283,56	<u>42700,00</u> 8113,00	<u>42,83</u> 8,14	<u>854,86</u> 162,42	
16	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	510	<u>15,09</u> 7695,90	<u>14,75</u> 7522,50	<u>0,04</u> 20,40	<u>0,3</u> 153,00	
17	&15093-30315	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5	1000м	0,18	<u>38290,29</u> 6892,25	<u>38270,00</u> 6888,60	<u>20,29</u> 3,65	<u>-</u> -	
18	&C111-741-3	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	51,45	<u>132,45</u> 6814,55	<u>130,00</u> 6688,50	<u>2,45</u> 126,05	<u>-</u> -	
19	&C111-2870	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300x300 мм	м2	18,36	<u>359,55</u> 6601,34	<u>350,00</u> 6426,00	<u>2,5</u> 45,90	<u>7,05</u> 129,44	
20	&15093-30340	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x4	1000м	0,05	<u>70312,79</u> 3515,64	<u>68880,00</u> 3444,00	<u>54,11</u> 2,71	<u>1378,68</u> 68,93	
21	&C111-330-КГ	Клей для гіпсокартону	кг	249,9	<u>8,34</u> 2084,17	<u>7,90</u> 1974,21	<u>0,28</u> 69,97	<u>0,16</u> 39,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&1504-136174	Корпус металевий ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal» IEK	шт	1	<u>1908,83</u> 1908,83	<u>1870,00</u> 1870,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>37,43</u> 37,43	
23	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	30,369	<u>59,54</u> 1808,17	<u>58,08</u> 1763,83	<u>0,29</u> 8,81	<u>1,17</u> 35,53	
24	&C130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	3,4	<u>521,72</u> 1773,85	<u>510,00</u> 1734,00	<u>1,49</u> 5,07	<u>10,23</u> 34,78	
25	C121-782	Металеві конструкції	т	0,031	<u>56067,76</u> 1738,10	<u>55416,05</u> 1717,90	<u>234,33</u> 7,26	<u>417,38</u> 12,94	
26	&1504-181742	Корпус металевий ЩРн-12з-1 74 IP54 «Universal» IEK	шт	1	<u>1612,75</u> 1612,75	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>1,13</u> 1,13	<u>31,62</u> 31,62	
27	&C130-4580-20	Хомут - тримач CFC 20мм	100шт	3,45	<u>439,75</u> 1517,14	<u>430,00</u> 1483,50	<u>1,13</u> 3,90	<u>8,62</u> 29,74	
28	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	254,8	<u>4,89</u> 1245,97	<u>4,50</u> 1146,60	<u>0,29</u> 73,89	<u>0,1</u> 25,48	
29	&1517-8832-20	Автоматичний вимикач IEK BA88-32 3P 20A 25кА	шт	1	<u>1244,68</u> 1244,68	<u>1220,00</u> 1220,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>24,41</u> 24,41	
30	&1517-8832-25	Автоматичний вимикач IEK BA88-32 3P 25A 25кА	шт	1	<u>1244,68</u> 1244,68	<u>1220,00</u> 1220,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>24,41</u> 24,41	
31	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,6042	<u>1784,51</u> 1078,20	<u>1200,00</u> 725,04	<u>549,52</u> 332,02	<u>34,99</u> 21,14	
32	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,4	<u>40,97</u> 549,00	<u>39,73</u> 532,38	<u>0,44</u> 5,90	<u>0,8</u> 10,72	
33	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	93,6	<u>4,89</u> 457,70	<u>4,50</u> 421,20	<u>0,29</u> 27,14	<u>0,1</u> 9,36	
34	&C1547-613 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	5	<u>83,1</u> 415,50	<u>83,00</u> 415,00	<u>0,1</u> 0,50	<u>-</u> -	
35	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,444	<u>227,85</u> 329,02	<u>223,35</u> 322,52	<u>0,03</u> 0,04	<u>4,47</u> 6,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&1517-47291-10	Лінійний автомат ВА47-29М 1р 10А	шт	3	<u>104,27</u> 312,81	<u>102,00</u> 306,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>2,04</u> 6,12	
37	&1517-47291-6-Т	Лінійний автомат ВА47-29 1р, С, 6А	шт	2	<u>106,3</u> 212,60	<u>104,00</u> 208,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>2,08</u> 4,16	
38	&С111-1896-1	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	15,5624	<u>11,56</u> 179,90	<u>11,00</u> 171,19	<u>0,33</u> 5,14	<u>0,23</u> 3,57	
39	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,027225	<u>4873,65</u> 132,69	<u>4500,00</u> 122,51	<u>278,09</u> 7,57	<u>95,56</u> 2,61	
40	&С1544-89-С	Скlostрічка	пм	43,12	<u>2,91</u> 125,48	<u>2,80</u> 120,74	<u>0,05</u> 2,16	<u>0,06</u> 2,58	
41	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004	<u>30379,48</u> 121,52	<u>29600,00</u> 118,40	<u>183,8</u> 0,74	<u>595,68</u> 2,38	
42	&С111-6040	Дюбель 6х40	100шт	2,9	<u>41,41</u> 120,09	<u>40,00</u> 116,00	<u>0,6</u> 1,74	<u>0,81</u> 2,35	
43	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,83	<u>138,19</u> 114,70	<u>135,03</u> 112,07	<u>0,45</u> 0,37	<u>2,71</u> 2,26	
44	&1517-47291-16	Лінійний автомат ВА47-29М 1р 16А	шт	1	<u>106,31</u> 106,31	<u>104,00</u> 104,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>2,08</u> 2,08	
45	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	<u>32,1</u> 64,20	<u>31,32</u> 62,64	<u>0,15</u> 0,30	<u>0,63</u> 1,26	
46	&С130-4580-200	Хомут - тримач пластиковий (стяжка) 3, 6х200 (уп.-100 шт)	100шт	2	<u>30,83</u> 61,66	<u>30,00</u> 60,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>0,6</u> 1,20	
47	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00264	<u>18648,79</u> 49,23	<u>17949,42</u> 47,39	<u>333,71</u> 0,88	<u>365,66</u> 0,96	
48	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00028	<u>151576,76</u> 42,44	<u>148356,69</u> 41,54	<u>247,98</u> 0,07	<u>2972,09</u> 0,83	
49	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	<u>31613,59</u> 36,67	<u>30643,33</u> 35,55	<u>350,39</u> 0,41	<u>619,87</u> 0,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	&C1545-41234	Коробка КМ41234 для в/в 100x100x50мм IP55	100шт	0,39	<u>60,21</u> 23,48	<u>57,00</u> 22,23	<u>2,03</u> 0,79	<u>1,18</u> 0,46	
51	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,4312	<u>25,95</u> 11,19	<u>25,00</u> 10,78	<u>0,44</u> 0,19	<u>0,51</u> 0,22	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,2469	-	-			
53	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,88	<u>91,20</u> 80,26	<u>91,20</u> 80,26			
		Разом	грн.		80,26	80,26			
		Разом по розділу III	грн.		117194,55	114202,93	990,25	2001,37	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	20,247					
		Мастильні матеріали	кг	0,88					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1,9266					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 грудня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області
ДЦ СМ-Інвестбуд Дог 200 тис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Будівельні роботи

Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,78618 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,39122 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений в поточних цінах станом на "15 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН11-29-2 Вказ. щодо застосув. п 2.4 к=1,15	Розділ 1. Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,18	56444,70	-	10160,05	2466,95	-	189,6925	34,14
					13705,28	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					10160,05	2466,95	-		34,14
		Разом будівельні роботи, грн.					10160,05		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7693,10				
		всього заробітна плата, грн.					2466,95				
		Загальновиробничі витрати, грн.					991,41				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35060,02				
		всього заробітна плата, грн.					22549,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9176,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1841,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					66786,18				

		Всього по кошторису					66786,18				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					336,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24391,22				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир-Волинський фаховий коледж
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 830,09340 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"19" вересня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області

Складений в поточних цінах станом на 12 вересня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку №5 Володимир-Волинського фахового коледжу по вул.Цинкаловського, 28 в м.Володимир Волинської області	758,82360	-	-	758,82360
		Разом по главі 2:	758,82360	-	-	758,82360
		Разом по главах 1-7:	758,82360	-	-	758,82360
		Разом по главах 1-8:	758,82360	-	-	758,82360
		Разом по главах 1-9:	758,82360	-	-	758,82360
		Разом по главах 1-12:	758,82360	-	-	758,82360
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	19,73165	-	-	19,73165
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,03348	10,03348

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	778,55525	-	10,03348	788,58873
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	41,50467	41,50467
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	41,50467	41,50467
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	778,55525	-	51,53815	830,09340

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

