

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 10 КР-2023

м. Запоріжжя

« 30 » 10 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради, іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора ВІСІНОЇ Ірини, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"** іменований надалі Підрядник, в особі директора Лубяного Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, іменовані надалі разом Сторони, а кожна окрема – Сторона, на підставі Постанови КМУ від 12.10.2022р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами та доповненнями)(далі - Особливості), уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик відповідно до умов Договору та його Додатків виконати роботи по предмету закупівлі: **«Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»** відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконані Роботи та оплатити їх згідно з умовами даного Договору.

1.2 Об'єкта будівництва: **«Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»**

1.3. Місцезнаходження Об'єкта будівництва: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34, 69035.

1.4. Вимоги до Робіт, що мають бути виконані Підрядником, визначені у робочому проекті.

1.5. Склад та обсяги Робіт, строки виконання Робіт можуть бути переглянуті Сторонами в процесі виконання Робіт (якщо інше не буде встановлено вимогами законодавства) в разі внесення змін до Проектної документації в порядку, визначеному чинним законодавством та шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до цього Договору. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу робіт. У разі зменшення обсягів робіт ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1 Договірна ціна (ціна Договору) є твердою та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) та **становить:**

4 438 605,99 грн. (*Чотири мільйони чотириста тридцять вісім тисяч шістсот п'ять гривень 99 копійок*), крім того ПДВ – 887 721,20 грн. (*Вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять одна гривня 20 копійок*), загальна вартість – **5 326 327,19 грн. (П'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч триста двадцять сім гривень 19 копійок)**, в тому рахунку у 2023 році 5 326 327,19 грн., за рахунок коштів Запорізької міської територіальної громади 2 820 635,58 грн., за рахунок коштів НСЗУ 2 505 691,61 грн., за рахунок власного бюджету (кошти від господарської

діяльності підприємства) 0,00 грн., та у 2024 році 0,00 грн., за рахунок коштів Запорізької міської територіальної громади 0,00 грн., за рахунок коштів НСЗУ 0,00 грн., за рахунок власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства) 0,00 грн.

2.2. Склад витрат Договірної ціни Договору та методика її складання визначається відповідно до вимог Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших вимог чинного законодавства., що регламентують фінансування будівництва за державні кошти.

2.3. Договірна ціна не може бути збільшена протягом всієї дії Договору, якщо інше не буде дозволено законодавством про закупівлі.

2.3.1. Договірна ціна (тверда) встановлюється незмінною на весь обсяг будівництва.

Уточнення (в бік зменшення) твердої договірної ціни можливо лише у випадках, якщо виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору.

2.3.2. Підрядник не може вимагати уточнення Договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання Робіт.

2.4. Якщо під час виконання Робіт виникла потреба у додаткових роботах, що не передбачені Договором та Додатками до нього, Підрядник зобов'язаний негайно (але не пізніше ніж протягом 2 днів) повідомити Замовника про це з наданням всієї необхідної обґрунтованої детальної інформації щодо таких робіт та обставин, що призвели до цього.

2.5. Роботи, не передбачені даним Договором оплаті не підлягають.

2.6. Договірна ціна враховує:

- всі вигоди Підрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення) при виконанні своїх зобов'язань за Договором;

- всі витрати Підрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення), в тому числі: витрати, внески, збори і т.д., які виплачуються в ході виконання Робіт, за такі елементи, як: робоча сила (персонал Підрядника та /або субпідрядників), Ресурси, обладнання, а також можливі збори, митні збори, податки та інші фінансові зобов'язання;

- вартість Ресурсів, робіт механізмів, машин, обладнання тощо, витрати на їх доставку, підйом, монтаж /демонтаж тощо, витрати з утримання та експлуатації Будівельного майданчика та Об'єкта, вивіз сміття (будівельного сміття), води, каналізації, зв'язку тощо;

- вартість послуг Підрядника по виконанню функцій організації будівництва та оперативної координації процесу виконання Робіт (послуги Підрядника);

- всі витрати, пов'язані з виконанням Робіт, в тому числі:

- а) управління Роботами (у тому числі Роботами, виконуваними субпідрядниками);

- б) наданням послуг з вимірювання, оцінки, випробування, тестування, гарантування якості, усунення дефектів і недоліків та здійснення технічного контролю,

- в) забезпеченням Будівельного майданчика усім необхідним, зокрема (але не виключно) усією необхідною тимчасовою інфраструктурою, такою як водопостачання, водовідведення, електропостачання, тощо;

- г) проведенням, в разі потреби, додаткових досліджень, робіт, пов'язаних із захистом від впливу навколишнього природного середовища,

- д) виконанням будівельно-монтажних та інших видів Робіт;

- ж) витрати, пов'язані з оплатою праці персоналу Підрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення), оформленням будь-яких дозволів для роботи персоналу, а також транспортні та інші витрати;

- з) забезпеченням охорони Об'єкту та Будівельного майданчика та іншої охорони відповідно до Договору;

- и) пусканалагоджувальні роботи, якщо це передбачено кошторисною документацією в складі тендерної пропозиції;

і) проведенням робіт з благоустрою Будівельного майданчика, прилеглої території, приведення їх у відповідність до вимог діючої містобудівної документації;

- витрати, понесені у зв'язку з постановами і вказівками державних органів, за винятком тих випадків, коли їх виконання однозначно покладено на Замовника відповідно до цього Договору та/або законодавства;

- витрати та фінансові зобов'язання Підприємця, прямо або побічно вказані в даному Договорі, включаючи витрати, пов'язані з веденням документації, проектно-технологічних креслень, проведенням і завершенням будівельних робіт, а також усуненням недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, які несе Підпрієдник відповідно до цього Договору;

- винагороду, оплату Підприємця за виконання Робіт;

Будь-які витрати, пов'язані з помилковим розрахунком розміру будь-яких податків, мит і зборів або ПДВ, бере на себе Підпрієдник.

2.7. Джерелом фінансування є кошти Запорізької міської територіальної громади, кошти НСЗУ, Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості Робіт, передбачених Договорною ціною.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються в національній валюті України - гривні, в безготівковій формі, шляхом прямого грошового переказу коштів, належних до оплати відповідно до умов Договору.

3.2. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється за умови виконання Робіт згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності реального фінансування на поточному рахунку Замовника на оплату Робіт протягом 10-ти календарних днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів форми КБ-2в та КБ-3.

3.3. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін, та інших документів, передбачених даним Договором (Додатків до нього) в межах Плану фінансування будівництва та з врахуванням п. 3.2.

3.4. Документи для прийняття Робіт (їх частини) готує Підпрієдник.

3.5. Розрахунки з Підпрієдником здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, форма КБ-3).

3.6. Роботи, витрати, не передбачені до оплати Замовником відповідно до цього Договору, не оплачуються. Додаткові роботи виконані без узгодження з Замовником не оплачуються.

3.7. Сторони підтверджують, що будь-які витрати (збитки тощо) Замовника, що підлягають відшкодуванню Підпрієдником повинні бути компенсовані шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

Підпрієдник відшкодовує зазначену суму протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення вимоги Замовником.

3.8. На вимогу Замовника Підпрієдник зобов'язаний проводити звіряння взаєморозрахунків, що оформлюється відповідним актом.

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Строки виконання Робіт визначаються Календарним графіком виконання Робіт (Додаток № 2 до Договору), але у будь-якому випадку **до 31.12.2024 року**.

4.2. Початок виконання Робіт не пізніше, ніж через 3 дні після передачі Підпрієднику: Будівельного майданчика, комплексу Проектної документації (2 примірника), повідомлення про початок будівельних робіт.

4.3. Роботи вважаються закінченими після їх прийняття Замовником в повному обсязі відповідно до умов Договору.

4.4. В разі порушення Календарного графіку виконання Робіт не з вини Замовника Підрядник зобов'язаний відшкодувати всі спричинені цим збитки (витрати тощо) та упущену вигоду, а також сплатити штрафні санкції за порушення зобов'язань за даним Договором.

4.5. В разі порушення Календарного графіку виконання Робіт з вини Замовника (безпідставна відмова в оплаті виконаних будівельних робіт у визначені договором строки) Підрядник має право зупинити виконання робіт на час затримки.

4.6. Перед початком виконання Робіт Замовник має передати Підрядникові 2 (два) комплекти затвердженої Проектної документації (передається за відповідним актом приймання-передачі та підписується уповноваженими представниками Сторін).

4.7. Передбачені Календарним графіком строки виконання Робіт, в тому числі їх окремих етапів, можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Договору в разі:

4.7.1. Відсутність необхідного фінансування строком 3 (три) календарні дні і більше;

4.7.2. Вплив обставин непереборної сили, що унеможливають виконання робіт.

4.7.3. В інших випадках, які будуть визнані Сторонами обґрунтованими та відповідатимуть приписам чинного законодавства.

Порушення строків виконання Робіт з інших причин тягнуть за собою передбачену цим Договором відповідальність Підрядника у випадку, коли таке порушення сталося з вини Підрядника.

4.8. Виконання Робіт може бути закінчено достроково за згодою Замовника.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник зобов'язаний розробити Проект Виконання Робіт, та погодити його із Замовником.

5.2. Підрядник зобов'язаний кожного місяця (до десятого числа місяця, наступним за звітним) або терміново (протягом доби від відповідного запиту) надавати Замовнику інформацію (з підтвердними документами) про:

хід виконання робіт;

відхилення від Календарного графіку (з наведенням причин та заходів щодо усунення відхилення тощо);

забезпечення виконання Робіт Ресурсами;

результати здійснення контролю за якістю Ресурсів та виконуваних Робіт;

залучуваної робочої сили;

іншу запитувану інформацію та/або документацію.

5.3. Підрядник зобов'язаний в день підписання даного Договору повідомити Замовника про особу Керівника проекту Підрядника, надавши документи (оригінали), що підтверджують повноваження Керівника проекту Підрядника на виконання даного Договору (довіреності, накази тощо). Сторони підтверджують, що Керівник проекту Підрядника уповноважений брати від імені Підрядника участь в переговорах, приймати відповідальні рішення, здійснювати обмін документами, приймати та передавати Ресурси тощо.

5.4. Сторони свідчать, що Керівник проекту Підрядника зобов'язаний на вимогу Замовника брати участь в переговорах, експертизах, випробуваннях тощо. Всі контактні дані Керівника проекту Підрядника (номери засобів телефонного зв'язку, електронна пошта, адреса для листування тощо) повідомляються Замовнику не пізніше, ніж в день укладення даного Договору.

5.5. Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору не пізніше одного дня з дня їх виникнення.

5.6. Забезпечення заходів з охорони праці та пожежної безпеки Об'єкту будівництва, Будівельного майданчику, Ресурсів, результату виконаних Робіт є обов'язком Підрядника і здійснюється ним за власний рахунок.

5.7. Здійснення авторського та технічного нагляду забезпечується Замовником відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом укладення відповідних договорів.

5.8. Замовник має право здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами Робіт тощо, в прийнятній для нього формі, але з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.9. Ризики випадкового знищення, крадіжки або пошкодження Будівельного майданчику, Ресурсів та іншого майна, а також результату Робіт до їх передання Замовникові в повному обсязі передбаченому у пункті 1.1. Договору несе Підрядник. При цьому, Підрядник зобов'язується в узгодженні з Замовником строки забезпечити безперебійне виконання Робіт.

5.10. Підрядник не має права вимагати відшкодування витрат, які виникли в разі руйнування, крадіжки або пошкодження результату виконаних Робіт, Об'єкта будівництва, будівельного майданчика, Ресурсів тощо внаслідок непереборної сили або інших випадків випадкового знищення чи пошкодження, а також у разі неможливості завершити виконання Робіт з інших причин, що не залежать від Замовника.

5.11. Підрядник зобов'язується вести відповідно до вимог законодавства всю необхідну виконавчу та організаційно-технічну документацію та надавати її Замовнику згідно з запитами останнього. Хід будівництва відображається в загальному журналі виконання робіт. Підрядник зобов'язаний наказом призначити особу, відповідальну за ведення журналів та письмово повідомити про це Замовника.

5.12. Підрядник зобов'язаний брати участь в нарадах на вимогу Замовника. Обсяг інформації / документації, що надається Підрядником Замовнику на виконання даного Договору має бути достатнім, щоб забезпечити належне виконання Робіт.

5.13. Розміщення робітників підрядника та складування ресурсів конструкцій і обладнання тощо повинно здійснюватися у мобільних приміщеннях та мобільних складах Підрядника у відповідності до вимог стандартів або технічних умов на матеріали, вироби та обладнання.

Розташування мобільних приміщень та мобільних складів відображається у Проекті Виконання Робіт за погодженням Замовника на спеціально відведених для цього майданчиках.

5.14. Відповідність вимогам з охорони праці та безпеки, умовам праці при виконанні Договору покладається на Підрядника.

5.15. Дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища при виконанні Договору покладається на Підрядника.

5.16. В разі порушення даного розділу Договору Підрядник відшкодовує збитки (витрати тощо) Замовника.

5.17. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта умовами Договору не передбачається.

6. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

6.1. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання Робіт необхідними Ресурсами та залишається відповідальним за їх якість і відповідність вимогам, встановленим законодавством та Проектною документацією. В разі необхідності Підрядник зобов'язаний самостійно та за власний рахунок терміново замінювати (відновлювати тощо) Ресурси так, щоб це не вплинуло на належне та вчасне виконання Робіт.

6.2. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Робіт, спричинене недоліками Ресурсів та зобов'язується відшкодувати всі понесені в зв'язку з цим збитки (витрати тощо).

6.3. Сторони підтверджують, що відповідальність перед Замовником та третіми особами за шкоду спричинену Ресурсами несе Підрядник.

6.4. Замовник може вимагати від Підрядника узгодження характеристик (вимог) Ресурсів, їх постачальників, а також норми їх витрат та використання. Підрядник зобов'язаний здійснювати таке узгодження на підставі відповідної вимоги Замовника. Роботи, виконані без згаданого належного письмового узгодження не приймаються та не оплачуються.

6.5. Підрядник зобов'язаний надати за вимогою Замовника належним чином засвідчені копії первинних документів щодо придбання та/або зберігання Ресурсів, а також засвідчені копії документів, що підтверджують якісні характеристики придбаних матеріалів та обладнання (паспорти, сертифікати якості).

6.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження Ресурсів несе Підрядник.

6.7. Вартість Ресурсів, а також їх доставка, зберігання, підготовка до використання тощо, що не включена до Договірної ціни оплаті не підлягає.

6.8. Підрядник зобов'язаний за власний кошт завчасно забезпечувати наявність Ресурсів належної якості та в необхідній кількості для виконання Робіт відповідно до строків виконання Робіт, визначених Договором.

6.9. Підрядник несе відповідальність за несвоєчасне виконання Робіт, в тому числі коли така несвоєчасність зумовлена невчасним забезпеченням Ресурсами. В такому випадку Підрядник зобов'язаний відшкодувати всі понесені Замовником збитки (витрати тощо) та упушено вигоду.

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

7.1. Прийняття Робіт розпочинається після одержання відповідного повідомлення Підрядника та надання ним Замовникові визначених цим Договором та законодавством документів до 20 числа звітного (поточного) місяця (місяця виконання Робіт). Замовник зобов'язаний прийняти роботи, підписати акти приймання виконання будівельних робіт та довідки протягом 5 робочих днів з моменту отримання зазначених документів або надати обґрунтовані зауваження щодо якості та обсягу робіт, наведених у актах.

Виконані належним чином та згідно з Календарним графіком Роботи (частина Робіт) приймаються Замовником від Підрядника шляхом підписання Сторонами підготовлених та поданих Підрядником наступних документів:

- Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), надається в чотирьох екземплярах,
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), надається в чотирьох екземплярах.

7.2. Проміжні Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3) приймаються Замовником тільки у разі завершення врахованих Робіт.

7.3. Замовник має право призупинити процес прийняття Робіт в разі порушення Підрядником умов Договору, що вплинули на якість робіт.

У разі виявлення в процесі приймання-передачі Робіт недоліків або відступів щодо виконання Робіт (в тому числі закупівлі Ресурсів тощо), Підрядник у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі Робіт. Якщо у визначений Замовником строк не усунув недоліки Робіт, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. В такому випадку вартість Робіт, виконаних з недоліками, не усуненими Підрядником в встановлений Замовником строк не оплачуються, а такі Роботи не приймаються.

7.4. Роботи вважаються переданими Замовнику з моменту підписання Сторонами відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), з врахуванням виконання інших умов Договору Підрядником, зокрема, щодо належного доведення останнім звітів, здійснення випробувань, передавання документації та інформації, використання Ресурсів тощо.

7.5. Приховані Роботи:

7.5.1. Підрядник в процесі виконання Робіт повинен здавати Замовнику Приховані роботи.

7.5.2. Підрядник на вимогу Замовника має за свій рахунок відкрити будь-яку частину Прихованих робіт для їх огляду та прийняття відповідного рішення, а потім провести всі необхідні відновлювальні Роботи.

7.5.3. Результати здачі-приймання Прихованих Робіт оформлюються відповідним актом огляду.

7.5.4. Приймання Прихованих Робіт і, в тому числі, проведення випробувань інженерних комунікацій і систем Об'єкту, що підлягають прийманню, не знімає відповідальності з Підрядника за якість Робіт і справність таких комунікацій і систем в цілому.

7.5.5. Приймання Прихованих Робіт здійснюється тільки при позитивному результаті випробувань, відображених у відповідному акті

7.6. Прийняття результату Робіт (Об'єкту):

7.6.1. Підрядник зобов'язується підготувати всю необхідну документацію в частині виконання Робіт для прийняття в експлуатацію Об'єкта.

Якщо Об'єкт в майбутньому не буде прийнятий в експлуатацію внаслідок наявності недоліків або дефектів, Підрядник зобов'язується терміново усунути їх протягом строку, зазначеного Замовником. Якщо Підрядник не усуне недоліки (дефекти тощо) в зазначений строк, то Замовник має право вимагати відшкодування збитків або залучити третіх осіб для усунення недоліків (дефектів тощо) з віднесенням всіх пов'язаних з цим витрат на Підрядника.

7.6.2. Приймання результату Робіт відбувається в порядку, визначеному даним розділом Договору для прийняття Робіт (їх частини).

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник має право:

8.1.1. У будь-який час перевіряти хід і якість виконання Робіт, а також якість використовуваних Підрядником Ресурсів, не втручаючись в господарську діяльність останнього.

8.1.2. Ініціювати внесення будь-яких змін до Проектної документації до початку робіт або під час їх виконання в порядку, передбаченому законодавством.

8.1.3. Вимагати від Підрядника відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов Договору

8.1.4. Відмовитися від Договору та доручити виконання Робіт іншій особі, якщо Підрядник відмовиться від виконання певних Робіт або виконання умов Договору. В даному випадку Замовник має право вимагати відшкодування спричинених збитків, витрат та упущеної вигоди

8.1.5. Призначати Підрядникові строк для усунення недоліків щодо виконання останнім Робіт або Договору, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків за рахунок Підрядника.

Недоліки Робіт або виконання Договору усуваються Підрядником за власний рахунок.

У випадку, коли Підрядник не виправляє недоліки у встановлений Замовником строк, Замовник має право зменшити суму оплати на вартість Робіт, виконаних з недоліками (дефектами), та залучити до виправлення інших осіб.

8.1.6. Припинити дію Договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених законодавством та/або Договором, а саме:

- анулювання ліцензії (дозволів, сертифікатів тощо) Підрядника, необхідних для виконання Договору, або складання актів відповідними державними органами про порушення Підрядником діючого законодавства України, які позбавляють Підрядника права на виконання Робіт;

- якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх з відставанням від Календарного графіка більш, ніж на 20 (двадцять) календарних днів, без додаткового узгодження з Замовником;

- якщо Підрядник порушує умови Договору або вимоги законодавства щодо виконання Робіт або Договору, що вплинули на якість та строки виконання робіт.

8.1.7. Не приймати довідку про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акт виконаних робіт за формою КБ-2в в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації та інше).

8.1.8. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

8.2. Замовник зобов'язаний:

8.2.1. Передати Підряднику: Будівельний майданчик, комплект Проектної документації (2 примірника), повідомлення про початок будівельних робіт.

8.2.2. Прийняти та оплатити виконані належним чином Роботи з врахуванням всіх умов Договору.

8.2.3. В разі припинення дії Договору в односторонньому порядку, оплатити Підряднику фактично виконані Роботи та інші витрати, що виникли у зв'язку з збереженням, консервацією Об'єкта будівництва.

8.2.4. Замовник має інші обов'язки, передбачені законодавством та/або Договором.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

9.3. Підрядник зобов'язаний:

9.3.1. Виконати роботи за Договором відповідно до вимог Календарного графіку виконання робіт, Договірної ціни і кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, а також проектної документації, технічної документації, ДБН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНіП, і т.д.

9.3.2. Інформувати Замовника в письмовій формі про початок та закінчення робіт.

9.3.3. Забезпечити Замовнику та проектній організації можливість вільного доступу до Будівельного майданчика для здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням Робіт. Також, Підрядник зобов'язується надати в будь-який час вільний доступ до Будівельного майданчику представнику Замовника та залучених ним сторонніх організацій, фізичних осіб для проведення контрольних обмірів, перевірки якості робіт, тощо.

9.3.4. До початку виконання Робіт представити та погодити з Замовником проект виконання робіт на Будівельному майданчику.

9.3.5. Здійснювати замовлення, придбання, приймання, розвантаження, складування, охорону та подачу на Будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, обладнання та виробів. Контролювати якість і комплектність постачання цих Ресурсів, нести ризик випадкової втрати і пошкодження Ресурсів до моменту здачі об'єкту в гарантійну експлуатацію.

9.3.6. Не допускати передачу, без згоди Замовника, Проектної документації або інших Додатків до Договору (примірників, копій) третім особам, в іншому випадку Підрядник відшкодовує всі спричинені цим збитки та упустили вигоду.

9.3.7. За власний рахунок усувати недоліки Робіт та виправляти порушення Договору відповідно до положень Договору та вимог Замовника.

9.3.8. Складати та подавати Замовнику всю передбачену даним Договором інформацію та документацію відповідно до вимог Замовника.

9.3.9. Забезпечити протягом дії Договору ведення всієї необхідної згідно вимог законодавства документації, а також організувати передачу такої документації Замовнику в порядку, встановленому Договором в термін до 3 робочих днів з моменту введення в гарантійну експлуатацію, повернути Замовнику Проектну документацію.

9.3.10. Звільнити Будівельний майданчик відповідно до умов Договору.

9.3.11. Забезпечити належне виконання Робіт Субпідрядниками (в разі їх залучення) та виконання обов'язків перед ними.

9.3.12. Своєчасно та належним чином усувати недоліки (дефекти тощо).

9.3.13. Забезпечити наявність протягом дії Договору всіх висновків, ордерів, погоджень, ліцензій, дозволів, сертифікатів тощо, необхідних для виконання Робіт та/або Договору.

9.3.14. Забезпечити:

- дотримання працівниками Підрядника та залучених Підрядником Субпідрядників на території об'єкту чинних нормативних актів з охорони праці, а також правил трудового розпорядку, що діють на території об'єкту (за умови їх наявності);

- наявність у працівників Підрядника та залучених Підрядником Субпідрядників належного спецодягу та засобів індивідуального захисту;

- допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки керівників, професіоналів, фахівців і робітників, спеціально навчених даному виду робіт, які пройшли перевірку знань та мають посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки, вміють користуватися засобами індивідуального захисту, знають способи надання першої (долікарської) допомоги, що пройшли медичний огляд і професійний відбір для виконання робіт підвищеної небезпеки;

- відповідність використовуваних при проведенні робіт інструменту і пристосувань характеру виконуваної роботи.

9.3.15. Розробити та узгодити з замовником Проект виконання робіт (ПВР), який враховує реалізацію організаційно-технічних заходів, що передбачені затвердженням Проектом організації будівництва (ПОБ), а саме:

- а) заходи і роботи по підготовці будівельного виробництва на об'єкті;

- б) основні технологічні вимоги при проведенні демонтажних робіт, робіт з монтажу покрівлі з металочерепиці, улаштування водостічної системи;

- в) вимоги з охорони праці та протипожежної безпеки;

- г) заходи щодо попередження пошкодження приміщень будівлі в період виконання робіт внаслідок дощових опадів шляхом своєчасного захисту ділянок демонтованого покриття покрівлі гідроізоляційною плівкою.

9.3.16. При достроковому розірванні Договору - передати Замовнику виконавчу документацію на виконаний обсяг робіт протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати розірвання Договору.

9.3.17. Виконувати належним чином умови Договору та зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та чинним законодавством України.

9.3.18. Підрядник має інші обов'язки, передбачені законодавством та / або Договором.

9.4. Підрядник має право:

9.4.1. Отримувати оплату за фактично виконані Роботи на умовах, у розмірах та в строки, передбачені цим Договором.

9.4.2. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

9.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

9.4.4. Підрядник має інші права, передбачені законодавством та / або Договором.

10. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

10.1. В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть залучатися треті особи (Субпідрядники), при цьому відповідальним перед Замовником за такі роботи залишається Підрядник.

10.2. Підрядник має завчасно надати Замовнику будь-яку запитану останнім інформацію щодо Субпідрядника, залучення якого планується, у тому числі наявності у нього ліцензії (дозволів, сертифікатів тощо) на виконання Робіт відповідно до предмету Договору.

10.3. Розрахунки з Субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату Робіт) перед Субпідрядником несе Підрядник.

Залучення Субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх частини).

10.4. Підрядник забезпечує за свій кошт залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Підрядника, що має підтверджуватися відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Договору. В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги Замовника).

10.5. Підрядник повинен забезпечити протягом дії Договору дотримання трудового законодавства, створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

10.6. Підрядник несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору.

10.7. Порушення даного розділу Договору може мати наслідками розірвання Договору на вимогу Замовника та відшкодування останньому збитків, витрат та упущеної вигоди.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11.1. Відповідно до статті 884 Цивільного Кодексу України Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником.

11.2. Відлік вказаних вище строків розпочинається після закінчення всіх виконання робіт за Договором.

11.3. Підрядник несе відповідальність за дефекти виконаних робіт, виявлені протягом гарантійного строку, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок:

- неправильної його експлуатації;
- неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із Замовником.

11.4. Гарантійний термін збільшується на час, протягом якого об'єкт, на якому виконувалися роботи, не міг експлуатуватися у зв'язку з виявленими дефектами виконаних робіт, за які несе відповідальність Підрядник.

11.5. Виявлені в період вказаних вище строків недоліки (дефекти тощо) усуваються Підрядником протягом 7 днів від дня заявлення відповідної вимоги Замовника. В разі, якщо Підрядник не усуває вказані Замовником недоліки протягом встановлено Замовником строку, останній має право зробити це самостійно або з залученням третьої особи з відшкодуванням витрат такого усунення за рахунок Підрядника.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

12.2 У разі порушення Підрядником строків виконання Робіт, передбачених цим Договором, настають правові наслідки, встановлені цим Договором. За шкоду, завдану Замовнику (його працівнику, представнику), третій особі, довкіллю, зокрема за шкоду, завдану внаслідок порушення умов техніки безпеки, відповідає Сторона, з вини якої такі збитки завдані. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за порушення його умов. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

12.2.1. Забезпечення виконання зобов'язань:

12.2.2. Замовник не несе відповідальності перед Виконавцем за порушення фінансових зобов'язань за цим Договором у разі затримки бюджетного фінансування видатків Замовника на оплату робіт, відсутності коштів на рахунку.

12.2.3. За порушення строків виконання Робіт відповідно до Календарного плану, строків виконання гарантійних зобов'язань, передбачених розділом ІІ цього Договору, Підрядник сплачує на вимогу Замовника пеню у розмірі 1 (одного) %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від ціни невиконаних у строк Робіт відповідно до Календарного плану та/або від ціни у строк не усунених недоліків, зазначеного у відповідному акті про недоліки, за кожний день прострочення, включаючи день підписання Замовником акта приймання виконаних будівельних робіт (Ф. №КБ-2в) та/або день усунення дефектів, або день підписання письмового повідомлення про розірвання цього Договору, або день підписання додаткової угоди про припинення цього Договору відповідно, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) % від ціни невиконаних Робіт, не усунених дефектів.

12.2.4. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у роботах Підрядник сплачує штраф у розмірі 10 % від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами)".

12.4. Сплата/стягнення штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

12.5. В разі системного (два і більше разів) невиконання вимог законодавства з охорони праці, а так само в разі, якщо таке невиконання вимог з охорони праці призвело до загибелі людей, Замовник має право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку з відшкодуванням збитків, заподіяних Підрядником. Крім виплати сум штрафних санкцій за порушення, Підрядник також зобов'язаний відшкодувати Замовнику збитки, завдані такими порушеннями.

12.6. Підрядник несе усю відповідальність за дотримання вимог охорони праці, та інших вимог, дотримання яких необхідно, виходячи зі змісту цього Договору та/або вимог чинного законодавства.

12.7. Сторони домовились про матеріальну відповідальність Підрядника в частині податкових ризиків. «Податковими ризиками» вважаються факти проведення перевірок контролюючими органами, в тому числі органами Державної податкової служби України, з питань дотримання податкового законодавства у Замовника, Підрядника, контрагентів Підрядника, за результатами яких, по господарських операціях з Замовником в судовому порядку визнано їх нікчемність, фіктивність, у Підрядника анульовано свідоцтво ПДВ, або визнано податкову звітність з ПДВ такою, що не подана, чи іншим чином не прийняття до уваги такої звітності Підрядника податковим органом, що вплинуло на податкові зобов'язання Замовника, при умови, що дії податкового органу не були спростовані в судовому порядку.

В цьому випадку, Підрядник сплачує Замовнику:

- штраф у розмірі донарахованого органами Державної податкової служби України податку на додану вартість, відповідних штрафних санкцій згідно чинного законодавства;

- штраф у розмірі застосованого до посадових осіб Замовника кримінального покарання у вигляді штрафу;

- відшкодування усіх інших понесених Замовником збитків.

12.8. Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми обсягів постачання (бази оподаткування) незареєстрованих або зареєстрованих з порушенням податкових накладних у разі відсутності реєстрації або реєстрації з порушенням в ЄРПН податкових накладних, складених Підрядником, при умові, якщо Підрядником не вчиняються дії щодо зобов'язання податкового органу в адміністративному або судовому порядку здійснити реєстрацію податкових накладних.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили. Строки виконання Сторонами своїх зобов'язань продовжуються на час тривання обставин непереборної сили.

Звільнення Сторін від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у зв'язку з воєнним станом в Україні, введеним Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, відбувається лише за умови доведення Стороною, яка порушила Договір, причинно-наслідкового зв'язку між воєнним станом і неможливістю виконати зобов'язання за цим Договором.

13.2. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання Робіт та не звільняється від відповідальності, якщо страйки, інші подібні дії зумовлені тим, що він не виконав своїх зобов'язань перед працівниками або їх об'єднаннями.

13.3 Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити другу Сторону про виникнення таких обставин протягом 14 (чотирнадцяти) днів після їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер обставин та їх можливі наслідки.

13.4. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє Сторону права посилається на них як на підставу (причину) невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.

13.5. Обставини, які звільняють Сторони від відповідальності, повинні бути підтверджені відповідними сертифікатами, що видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим Уповноваженим на це органом.

13.6. Про закінчення існування обставин непереборної сили Сторона, яка порушила зобов'язання, повинна письмово повідомити другу Сторону протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення їх існування.

13.7. Якщо обставини непереборної сили триватимуть довше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору без застосування до неї штрафних санкцій.

Сторони можуть посилається на воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, як на підставу для відмови від цього Договору, лише за умови доведення Стороною, яка відмовляється від цього Договору, причинно-наслідкового зв'язку між воєнним станом і таким рішенням.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.

14.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

14.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Під час судочинства виконання цього Договору не повинно перериватися, окрім тієї частини, яка є предметом такого розгляду.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року включно, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, в тому числі гарантійних зобов'язань Підрядника.

15.2. У разі невиконання у зазначений строк будь-якого з обов'язків, цей Договір у частині виконання цього обов'язку є чинним до моменту такого виконання.

15.3. Сторона, яка прострочила виконання свого обов'язку, не вправі посилається на чинність цього Договору, як підставу для звільнення від відповідальності за прострочення.

15.4. Цей Договір може бути змінений за згодою Сторін, про що укладаються відповідні додаткові угоди відповідно до законодавства України, які стають невід'ємними частинами цього Договору.

15.5. Цей Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін, шляхом укладення додаткових угод про припинення цього Договору, у якому Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних Робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

16.1. Будь-які зміни чи доповнення вносяться до цього Договору шляхом укладання Сторонами додаткових угод до цього Договору, які стають невід'ємними частинами цього Договору.

16.2. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін Договору.

16.3 Пропозиція щодо внесення змін до Договору повинна містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до Договору.

Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

16.4. У випадку зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів Сторона, у якій відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів, про що укладається додаткова угода до цього Договору.

16.5. Зміна умов Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або законом.

Договір може бути змінено за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, встановлених законодавством.

16.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;*

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає оголошенню в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновкам наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості.*

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;*

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). *Сторони вносять зміни до договору, у разі коливання ціни. Зазначене коливання має бути документально підтверджене.*

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *Сторони можуть внести зміни до договору у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.*

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

16.7. Якщо після укладення договору про закупівлю у Замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг, можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть здійснюється протягом трьох років після укладення договору, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни договору.

17. ІНШІ УМОВИ

17.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

17.2. Підрядник не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди Замовника.

17.3. Підрядник надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої інформації стосовно Підрядника, умов цього Договору та порядку виконання обов'язків за ним аудиторам, які надають Замовнику послуги, що пов'язані з основною діяльністю Замовника.

17.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

17.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

17.6. У випадку розірвання або дострокового припинення дії цього Договору з будь-якої причини Сторони зобов'язані провести остаточні розрахунки протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів або зробити: оплату (Підряднику) пропорційно виконаному обсягу Робіт, або повернення частки грошових коштів (Замовнику) пропорційно невиконаному обсягу Робіт на підставі акту звірки розрахунків.

17.7. Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов'язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без

письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. У разі порушення умов конфіденційності винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

17.8. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору, і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

17.9. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цього Договору підписані від її імені особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної особи без довіреності. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, передбачені її статутом щодо прийняття органами управління рішення про погодження і підписання цього Договору, а особа, яка підписала цей Договір, має для цього достатній обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилається у спорі з другою Стороною на обмеження представництва особи, яка підписала цей Договір від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.

18. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – Договірна ціна та зведений кошторис на виконання Робіт.

Додаток № 2 – Календарний графік виконання Робіт

Додаток № 3 – План фінансування робіт

21. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська лікарня № 6» Запорізької міської
ради

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34,

р/р: UA573204780000026000924881642

р/р: UA883204780000026004924868241

UA 533204780000025450000001146

в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478

ЄДРПОУ 05498683

ІПН 054986808290

Витяг з реєстру платників ПДВ

№ 1908294500254

Тел. 233-14-38 бухг.

Підрядник:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"Л.Д. СЕРВІС"

Місцезнаходження:

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

проспект Слобожанський, будинок 35 А, офіс 3

ЄДРПОУ: 21922502,

ІПН: 219225004629,

IBAN: UA893363102600500100100795717

в АТ «ІдеяБанк», МФО 336310,

Телефон: 0967240259

E-mail: ldservis1961@gmail.com

Директор

м.п.



Григор ВІЦИНА

Директор
(підпис)



м.п.

Андрій ЛУБЯНИЙ

Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради
(назва організації)
Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР**, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	4253,66717 156,98152 3734,84997 361,83568 118,23618	4253,66717 156,98152 3734,84997 361,83568 118,23618	- - - - -
2		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
3		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
4	Розрахунок N6	Інші супутні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N7	Разом	4371,90335	4371,90335	-
6	Розрахунок N8	Прибуток	24,59842	24,59842	-
7	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	12,68994	-	-
8	Розрахунок N10		12,68994	-	12,68994

2		3	45 ДЦ ДЦ		
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	4409,19171	4396,50177	12,68994
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	4409,19171	4396,50177	12,68994
		Податок на додану вартість	881,83834	-	881,83834
		Всього по Розділу I	5291,03005	4396,50177	894,52828
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	29,41428	-	5,88286
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	29,41428	-	-
		Разом по Розділу II	29,41428	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	5,88286	-	-
14		Всього по Розділу II	35,29714	-	-
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	5326,32719	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Директор Ірина ВіЦИНА



Директор Андрій ЛУБЯНИЙ

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Складений за поточними цінами станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівельні роботи	1957,24870	21,95377	-	1979,20247
		Разом по главі 2:	1957,24870	21,95377	-	1979,20247
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє електропостачання	76,08208	3,18338	-	79,26546
		Разом по главі 4:	76,08208	3,18338	-	79,26546
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні теплові мережі	1881,41518	-	-	1881,41518

1	2	3	4	5	6	7
4	06-02	Зовнішній водопровід та каналізація	88,61780	4,27713	-	92,89493
5	07-01	Разом по главі 6: Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	1970,03298	4,27713	-	1974,31011
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	368,53959 4371,90335 4371,90335 4371,90335 4371,90335 24,59842 -	- 29,41428 29,41428 29,41428 29,41428 - -	- - - - - 12,68994	368,53959 4401,31763 4401,31763 4401,31763 4401,31763 24,59842 12,68994
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Податок на додану вартість	4396,50177	29,41428	12,68994	4438,60599
	Настанова [4.43]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4396,50177	-	887,72120 900,41114	887,72120 5326,32719



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Будівництво розташоване на території Запорізькій області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНІму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНІпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

При складанні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва.

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4

7,51	грн./люд.год
3,87	грн./люд.год
3,27529	тис.люд.год
2,955	тис.люд.год
255,48948	тис.грн.
12558,80	грн.
12854,87	грн.

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 2 -

Всього договірна ціна:
у тому числі:
будівельні роботи -
вартість устаткування -
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування
інші витрати -
податок на додану вартість -

45_ДЦ_ДЦ

5326,32719	тис.грн.
4396,50177	тис.грн.
29,41428	тис.грн.
-	тис.грн.
12,68994	тис.грн.
887,72120	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Капітальний ремонт системи те

Локальний кошторис на будівельні роботи
на загальнобудівельні роботи
Будівельні роботи

1106,18319	тис. грн.
1,01655	тис. люд.год.
77,28035	тис. грн.
3,2	розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Основа:
креденция (спецификации) № 2022.040-ГП

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.												
№ п.ч., ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	
												заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР1-9-10	Розділ 1. Земляні роботи Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,6804	8408,68 323,85	8079,46 1760,14	5721,27	220,35	5497,26 1197,60	5,2900 22,0891	3,6 15,03	
2	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	112,266	262,95	262,95 33,84	29520,34	-	29520,34 3799,08	- 0,4110	46,14 3,6	
		Разом прямі витрати по розділу 1					35241,61	220,35	35017,60 4996,68		61,17	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничих витрат, грн. трудомістість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					35241,61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					38048,75				
		Всього по розділу 1					38048,75				
		Розділ 2. Підпірна стіна ПС-1									
3	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важки, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,16	863480,49	52459,93	138156,88	16230,84	8393,59	1499,0800	239,85
4	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,15429080	61645,08	11208,90	9511,27	-	-	-	18,8
5	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,09265893	63792,94	-	133496,87	-	-	-	-
6	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,15429080	10298,51	-	1588,97	-	-	-	-
7	КБ7-20-3	Установлення сталевих гіпльз масою до 20 кг	т	0,00452	15499,17	2941,98	70,06	22,10	13,30	61,9200	0,28
8	С113-161 варіант 1	Гільза d108x4 L=250	м	0,254925	4888,58	716,15	174,72	-	3,24	9,6221	0,04
9	С113-149 варіант 1	Гільза d83x4 L=250	м	0,254925	528,18	-	134,65	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					283133,42	16252,94	8406,89	-	240,13
		Разом будівельні роботи, грн.					283133,42		1796,66		18,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258473,59				
		всього заробітна плата, грн.					18049,60				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10568,86				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3585,31				
		Всього будівельні роботи, грн.					293702,28				
		Всього по розділу 2					293702,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Фундамент блочно-модульної котельні									
10 КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі фр. 5-20 мм		1 м3	5,1	1885,07	167,89	9613,86	886,64	856,24	2,7600	14,08
11 КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі фр. 20-40 мм		1 м3	11,9	173,85 1840,50	42,86 145,99	21901,95	1799,04	218,59 1737,28	0,5760 2,4000	2,94 28,56
12 КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм		100м3	0,035	151,18 622156,76 10916,48	37,27	21775,49	382,08	443,51	0,5009 173,3050	5,96 6,07
13 КР2-14-4	Улаштування залізобетонних фундаментних стін висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]		100 м3	0,12	774095,09 66801,12	47167,14 10082,28	92891,41	8016,13	5660,06 1209,87	987,1600 105,6190	118,46 12,67
14 С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами		т	0,05926496	229810,32	-	13619,70	-	-	-	-
15 С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм		т	0,03754535	62897,67	-	2361,52	-	-	-	-
16 С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм		т	0,50227362	63256,85	-	31772,25	-	-	-	-
17 С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм		т	0,03754535	10298,51	-	386,66	-	-	-	-
18 С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм		т	0,50227362	10298,51	-	5172,67	-	-	-	-
19 КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/		100м3	0,045	623287,52 19647,27	931,39 118,35	28047,94	884,13	41,91 5,33	286,8215 1,7206	12,91 0,08
20 С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм		т	0,02139330	61645,08	-	1318,79	-	-	-	-
21 С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм		т	0,56285400	66719,30	-	37553,23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0, 58424731	10298,51	-	6016,88	-	-	-	-
23	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02772	182301,48	303,58	5053,40	267,25	8,42	137,2985	3,81
		Разом прямі витрати по розділу 3			9641,10	67,67	277485,75	12235,27	1,88	0,7073	0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					277485,75		8303,91		183,89
		в тому числі:							1879,18		21,67
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256946,57				
		всього заробітна плата, грн.					14114,45				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8339,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2845,58				
		Всього будівельні роботи, грн.					285824,79				

		Всього по розділу 3					285824,79				
24	КБ6-1-5	Розділ 4. Навіс паливного складу Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,021	670831,52	355,26	14087,46	963,32	7,46	669,6680	14,06
					45872,26	52,70			1,11	0,7788	0,02
25	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0, 02804175	62897,67	-	1763,76	-	-	-	-
26	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0, 01611126	66719,30	-	1074,93	-	-	-	-
27	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0, 01539747	10298,51	-	158,57	-	-	-	-
28	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,7129	6254,00	4370,46	4458,48	871,53	3115,70	17,2040	12,26
		Металеві конструкції			1222,52	840,75			599,37	9,2887	6,62
29	C121-782		т	0, 72694413	196838,45	-	143090,56	-	-	-	-
30	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,1845	10758,39	7527,16	1984,92	340,89	1388,76	26,3120	4,85
					1847,63	1380,77			254,75	14,8459	2,74


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C121-782	Металеві конструкції	т	0,18813465	196838,45	-	37032,13	-	-	-	-
32	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3082	15966,15 7034,97	8361,19 1511,33	4920,77	2168,18	2576,92 465,79	103,9600 16,1122	320,4 497
33	C121-782	Металеві конструкції	т	0,31427154	196838,45	-	61860,72	-	-	-	-
34	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,16128	5654,51 1755,63	3328,89 630,66	911,96	283,15	536,88 101,71	25,9440 6,9090	4,18 1,11
35	C121-782	Металеві конструкції	т	0,16445721	196838,45	-	32371,50	-	-	-	-
36	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,32	12712,52 3947,06	5831,02 1079,73	4068,01	1263,06	1865,93 345,51	58,3280 11,7635	18,66 3,76
37	C111-217 варіант 1	Профнастил НС35-1000-0,55	м2	33,935616	535,85	-	18184,40	-	-	-	-
38	& C111-88-145 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	261,0432	2,50	-	652,61	-	-	-	-
39	КБ34-51-1	Улаштування сітчастого огороження на установлених опорах	10м2	6,3	13223,73 848,24	10990,45 2032,72	83309,50	5343,91	69239,84 12806,14	12,5350 27,8622	78,97 175,53
40	C111-873 варіант 1	Сітка рифлена СР45	м2	64,2411	486,41	-	31247,51	-	-	-	-
41	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,547	3780,32 787,17	122,07 10,64	2067,84	430,58	66,77 5,82	9,5600 0,1440	5,23 0,08
42	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,547	7281,44 588,11	96,08 11,92	3982,95	321,70	52,56 6,52	7,2400 0,1608	3,96 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 4					447228,58	11986,32	78850,82 14586,72		174,21 194,92
		Разом будівельні роботи, грн.					447228,58				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356391,44				
		всього заробітна плата, грн.					26573,04				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15212,30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5075,04				
		Всього будівельні роботи, грн.					462440,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4						462440,88			
		Розділ 5. Попільник									
43	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,11748	<u>11775,36</u> 5774,60	<u>2947,86</u> 390,65	1383,37	<u>678,40</u>	<u>346,31</u> 45,89	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>8,13</u> 0,48
44	C121-782	Металеві конструкції	т	0,119794356	<u>196838,45</u>	-	23580,14	-	-	-	-
45	C111-956 варіант 1	Завіса (метиз покупний)	шт	2,0394	<u>59,98</u>	-	122,32	-	-	-	-
46	C111-956 варіант 2	Ручка-скоба (метиз покупний)	шт	1,0197	<u>137,82</u>	-	140,54	-	-	-	-
47	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,047	<u>3916,72</u> 905,25	<u>140,38</u> 12,23	184,09	42,55	<u>6,60</u> 0,57	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,52</u> 0,01
48	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,047	<u>7281,44</u> 588,11	<u>96,08</u> 11,92	342,23	27,64	<u>4,52</u> 0,56	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,34</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5						25752,69	748,59	<u>357,43</u> 47,02	<u>8,99</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.						25752,69			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						24646,67			
		всього заробітна плата, грн.						795,61			
		Загальновиробничі витрати, грн.						413,79			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год.						1,11			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						127,99			
		Всього будівельні роботи, грн.						26166,48			
		Всього по розділу 5						26166,48			
		Разом прямі витрати по кошторису						1068842,05	41443,47	<u>130936,65</u> 23306,26	<u>610,82</u> 297,1
		Разом будівельні роботи, грн.						1068842,05			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						896461,93			
		всього заробітна плата, грн.						64749,73			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					37341,14				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					12530,62				
		Всього будівельні роботи, грн.					1106183,19				

		Всього по кошторису					1106183,19				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1016,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77280,35				

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-9-10	0,6804	27,3791 18,63	0,12	3,2855 2,24	115,37	379,05 257,91	2083,99 1417,95	541,87 368,68	7,48	204,80 139,35	1125,72 765,94
2	С311-30	112,266	0,4110 46,14	0,12	0,0493 5,54	115,37	5,69 638,79	33,84 3799,08	8,70 976,71	7,48	3,07 344,66	17,46 1960,16
3	КР2-14-3	0,16	1616,5514 258,65	0,12	193,9862 31,04	115,37	22380,18 3580,83	112651,64 18024,26	29707,00 4753,12	7,48	12091,80 1934,69	64178,98 10268,64
7	КБ7-20-3	0,00452	71,5421 0,32	0,12	8,5851 0,04	115,37	990,46 4,48	5604,73 25,34	1450,94 6,55	7,48	535,13 2,42	2976,53 13,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ8-2-2	5,1	3,3360 17,02	0,12	0,4003 2,04	115,37	46,18 235,52	216,71 1105,23	57,84 294,98	7,48	24,95 127,25	128,97 657,75
11	КБ8-2-2	11,9	2,9009 34,52	0,12	0,3481 4,14	115,37	40,16 477,90	188,45 2242,55	50,29 598,46	7,48	21,70 258,23	112,15 1334,59
12	КБ6-1-1	0,035	173,3050 6,07	0,12	20,7966 0,73	115,37	2399,30 83,98	10916,48 382,08	2929,47 102,53	7,48	1296,32 45,37	6625,09 231,88
13	КР2-14-4	0,12	1092,7790 131,13	0,12	131,1335 15,74	115,37	15128,87 1815,46	76883,40 9226,00	20242,70 2429,13	7,48	8173,99 980,88	43545,56 5225,47
19	КБ6-1-16	0,045	288,5421 12,99	0,12	34,6251 1,56	115,37	3994,69 179,76	19765,62 889,46	5227,27 235,23	7,48	2158,29 97,12	11380,25 512,11
23	КБ6-11-8	0,02772	138,0058 3,83	0,12	16,5607 0,46	115,37	1910,61 52,96	9708,77 269,13	2556,26 70,87	7,48	1032,28 28,61	5499,15 152,44
24	КБ6-1-5	0,021	670,4468 14,08	0,12	80,4536 1,69	115,37	9281,93 194,92	45924,96 964,43	12145,52 255,06	7,48	5014,94 105,31	26442,39 555,29
28	КБ9-17-1	0,7129	26,4927 18,88	0,12	3,1791 2,27	115,37	366,78 261,48	2063,27 1470,90	534,61 381,12	7,48	198,17 141,28	1099,56 783,88
30	КБ9-18-1	0,1845	41,1579 7,59	0,12	4,9389 0,91	115,37	569,81 105,13	3228,40 595,64	835,61 154,17	7,48	307,86 56,80	1713,28 316,10
32	КБ9-24-1	0,3082	120,0722 37,01	0,12	14,4087 4,44	115,37	1662,33 512,33	8546,30 2633,97	2245,90 692,18	7,48	898,14 276,81	4806,37 1481,32
34	КБ9-25-1	0,16128	32,8530 5,29	0,12	3,9424 0,64	115,37	454,83 73,35	2386,29 384,86	625,05 100,82	7,48	245,74 39,63	1325,62 213,80
36	КБ9-42-1	0,32	70,0915 22,42	0,12	8,4110 2,69	115,37	970,37 310,52	5026,79 1608,57	1319,38 422,20	7,48	524,28 167,77	2814,03 900,49
39	КБ34-51-1	6,3	40,3972 254,5	0,12	4,8477 30,54	115,37	559,27 3523,40	2880,96 18150,05	756,85 4768,16	7,48	302,17 1903,67	1618,29 10195,23
41	КБ13-16-6	0,547	9,7040 5,31	0,087	0,8442 0,46	115,37	97,40 53,28	797,81 436,40	196,95 107,72	6,83	66,28 36,26	360,63 197,26
42	КБ13-26-6	0,547	7,4008 4,05	0,087	0,6439 0,35	115,37	74,28 40,63	600,03 328,22	148,35 81,15	6,83	50,55 27,65	273,18 149,43
43	КР20-12-2	0,11748	73,3111 8,61	0,12	8,7973 1,03	115,37	1014,95 119,24	6165,25 724,29	1579,64 185,57	7,48	548,37 64,42	3142,96 369,23
47	КБ13-16-6	0,047	11,1596 0,53	0,087	0,9709 0,05	115,37	112,01 5,26	917,48 43,12	226,49 10,65	6,83	76,22 3,58	414,72 19,49
48	КБ13-26-6	0,047	7,4008 0,35	0,087	0,6439 0,03	115,37	74,28 3,49	600,03 28,20	148,35 6,97	6,83	50,55 2,38	273,18 12,84
Разом:			907,92		108,63		12530,62	64749,73	17002,03		6784,14	36316,79

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (12530,62 + 64749,73 * 1) * 0,0078 = 602,79 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (12530,62 + 64749,73 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{132,61 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (12530,62 + 64749,73 * 1) * 0,003739 = \mathbf{288,95 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 36316,79 + 602,79 + 132,61 + 288,95 = 37341,14 грн.

Склав



{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірів



{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022 038

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення теплових мереж
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022 040-АБТ

Кошторисна вартість 779,51301 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86305 тис.люд. год.
Кошторисна заробітна плата 67,34466 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Канал КЛ90х45									
		Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,31	<u>6251,42</u> 130,40	<u>6121,02</u> 1420,54	1937,94	40,42	<u>1897,52</u> 440,37	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,66</u> 5,58
2	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,61	<u>8408,68</u> 323,85	<u>8079,46</u> 1760,14	5129,29	197,55	<u>4928,47</u> 1073,69	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,23</u> 13,47
3	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	106,75	<u>262,95</u> -	<u>262,95</u> 33,84	28069,91	-	<u>28069,91</u> 3612,42	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 43,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,02	21682,85 21682,85	-	433,66	433,66	-	361,0800	7,22
5	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,02	11433,52 11433,52	-	228,67	228,67	-	190,4000	3,81
6	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,31	935,15	935,15	289,90	-	289,90	2,0382	0,63
						167,83			52,03		
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,31	8191,08 1390,02	6801,06 1720,47	2539,23	430,91	2108,32 533,35	21,0800 23,6555	6,53 7,33
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/ основи під канал	100 м3	0,2448	8191,08 1390,02	6801,06 1720,47	2005,18	340,28	1664,90 421,17	21,0800 23,6555	5,16 5,79
9	KP16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	м коробка	13	345,45 96,93	142,67 34,50	4490,85	1260,09	1854,71 448,50	1,4700 0,4107	19,11 5,34
10	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,45821239	64857,58	-	29718,55	-	-	-	-
		Плита монолітна h=200 під канал на примиканні до камер (Lзаг=3 м.п.)		2							
11	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01	520931,47 19647,27	402,34 44,93	6209,31	196,47	4,02 0,45	286,8215 0,6069	2,87 0,01
12	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,04564177	63256,85	-	2887,15	-	-	-	-
13	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 6 мм	т	0,00771912	68060,04	-	525,36	-	-	-	-
		Канал КЛ90х45		9							
14	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,037654	46114,31	467,97 84,99	1736,39	-	17,62 3,20	- 1,1077	- 0,04
15	KB7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,1933	279577,99 39458,02	83082,87 18176,78	54042,43	7627,24	16059,92 3513,57	555,2775 203,9024	107,34 39,41
16	K585821-Г012 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006 1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	8,1576	9757,77	-	79599,98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	K585821-Г156 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л6Д-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	2,0394	<u>1140,65</u>	-	2326,24	-	-	-	-
18	K585821-Г012 варіант 2	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-1 изм.	шт	1,0197	<u>9757,77</u>	-	9950,00	-	-	-	-
19	K585821-Г012 варіант 3	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-2 изм	шт	1,0197	<u>7287,33</u>	-	7430,89	-	-	-	-
20	K585821-Г295 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ6-8, ЛУ6-8Н серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	1,0197	<u>8947,30</u>	-	9123,56	-	-	-	-
21	K585521-П030 варіант 1	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	20,394	<u>3236,17</u>	-	65998,45	-	-	-	-
22	K585521-П119 варіант 1	Плити перекриття П8Д-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	6,1182	<u>1135,16</u>	-	6945,14	-	-	-	-
23	K585521-П131 варіант 1	Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	2,0394	<u>1648,99</u>	-	3362,95	-	-	-	-
24	K581121-1051 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-6 серія 3, 006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	12,2364	<u>1263,82</u>	-	15464,61	-	-	-	-
25	K581121-1051 варіант 2	Підкладка плоска ПП-4	шт	12,2364	<u>704,96</u>	-	8626,17	-	-	-	-
26	KP4-15-1	Монтаж залізобетонних балок	100 шт	0,01	<u>95053,37</u>	<u>33512,66</u>	950,53	236,09	<u>335,13</u>	<u>344,6500</u>	<u>3,45</u>
					23608,53	8477,75			84,78	116,5640	1,17
27	C1412-526 варіант 1	Балка Б-1	шт	1,0197	<u>5099,14</u>	-	5199,59	-	-	-	-
28	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції днища каналу матеріалом Ceresit CR65	100 м2	0,696	<u>3575,97</u>	-	2488,88	2488,88	-	<u>48,5800</u>	<u>33,81</u>
					3575,97	-			-		
29	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	354,8556	<u>75,98</u>	-	26961,93	-	-	-	-
30	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції плит покриття рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,804	<u>36102,82</u>	-	29026,67	2061,80	-	<u>36,5200</u>	<u>29,36</u>
					2564,43	-			-		
31	KB6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,05394	<u>182301,48</u>	<u>303,58</u>	9833,34	520,04	<u>16,38</u>	<u>137,2985</u>	<u>7,41</u>
					9641,10	67,67			3,65	0,7073	0,04
32	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ кріплення нерухомої опори	1т	0,05614	<u>15002,83</u>	<u>3958,52</u>	842,26	415,65	<u>222,23</u>	<u>88,7100</u>	<u>4,98</u>
					7403,74	503,54			28,27	5,3174	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1630-114 варіант 1	Кріплення нерухомої опори	кг	0, 05724595 8	66,70	-	3,82	-	-	-	-
34	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0225	11719,23 8580,88	-	263,68	193,07	-	122,2000	2,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					424642,51	16670,82	57469,03 10215,45		237,69 122,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					424642,51				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350502,66				
		всього заробітна плата, грн.					26886,27				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					14391,57				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					38,52				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					4445,89				
		Всього будівельні роботи, грн.					439034,08				
		Всього по розділу 1					439034,08				
		Розділ 2. Камера ТК2-7									
35	KP16-31-1 к дем. =0,6	(Демонтаж) колодязів із збірного залізобетону	м3	3,5	1912,95 662,22	1250,73 285,84	6695,33	2317,77	4377,56 1000,44	9,7860 3,2131	34,25 11,25
36	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,084	3108,91 198,77	2910,14 675,37	261,15	16,70	244,45 56,73	3,3100 8,5540	0,28 0,72
37	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,4	287,46	287,46	2414,66	-	2414,66	-	-
38	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,205	6251,42 130,40	6121,02 1420,54	1281,54	26,73	1254,81 291,21	2,1300 17,9920	0,44 3,69
39	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,495	8408,68 323,85	8079,46 1760,14	4162,30	160,31	3999,33 871,27	5,2900 22,0891	2,62 10,93
40	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	86,625	262,95	262,95	22778,04	-	22778,04	-	-
						33,84			2931,39	0,4110	35,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP1-18-2 тех.ч п.1.3 табл 2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,02	<u>21682,85</u> 21682,85	-	433,66	433,66	-	361,0800	7,22
42	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>11433,52</u> 11433,52	-	228,67	228,67	-	190,4000	3,81
43	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,205	<u>935,15</u>	<u>935,15</u> 167,83	191,71	-	<u>191,71</u> 34,41	2,0382	0,42
44	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,205	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	1679,17	284,95	<u>1394,22</u> 352,70	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>4,32</u> 4,85
45	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/ основи під камеру	100 м3	0,078	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	638,90	108,42	<u>530,48</u> 134,20	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>1,64</u> 1,85
46	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0096	<u>622156,76</u> 10916,48	-	5972,70	104,80	-	<u>173,3050</u>	<u>1,66</u>
47	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,0283	<u>898743,85</u> 73694,76	<u>178152,35</u> 43668,90	25434,45	2085,56	<u>5041,71</u> 1235,83	<u>1013,2650</u> 460,2286	<u>28,68</u> 13,02
48	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,33904005	<u>63792,94</u>	-	21628,36	-	-	-	-
49	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,078	<u>81267,68</u> 2564,43	-	6338,88	200,03	-	<u>36,5200</u>	<u>2,85</u>
50	KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	7,8	<u>21,00</u> 17,12	-	163,80	133,54	-	<u>0,2300</u>	<u>1,79</u>
51	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,07182	<u>3972,49</u> 1874,28	<u>1777,08</u> 396,14	285,30	134,61	<u>127,63</u> 28,45	<u>26,6915</u> 4,1400	<u>1,92</u> 0,3
52	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,1379	<u>693,38</u>	-	4949,28	-	-	-	-
53	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>467,75</u> 238,05	-	935,50	476,10	-	<u>3,3900</u>	<u>6,78</u>
54	КБ8-5-9	Мурування стін камери з цегли [керамічної]	1 м3	5,05	<u>6469,49</u> 806,93	-	32670,92	4075,00	-	<u>11,7800</u>	<u>59,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,09	<u>5675,51</u> 1452,20	<u>3299,66</u> 917,92	510,80	130,70	<u>296,97</u> 82,61	<u>21,4600</u> 12,3291	<u>1,93</u> 1,11
56	К581121- А012 варіант 2	Перемички з/б ЗПБ13.18.37-п	шт	3,0591	<u>563,38</u>	-	1723,44	-	-	-	-
57	К581121- А012 варіант 3	Перемички з/б ПРГ28.1.3-4т	шт	6,1182	<u>971,38</u>	-	5943,10	-	-	-	-
58	КР2-14-1	Улаштування монолітних ділянок стін камери [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0283	<u>692984,93</u> 34529,29	<u>15513,22</u> 3338,89	19611,47	977,18	<u>439,02</u> 94,49	<u>510,2600</u> 34,9262	<u>14,44</u> 0,99
59	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,02	<u>40330,54</u> 8326,79	<u>30119,51</u> 6314,74	<u>806,61</u>	166,54	<u>602,39</u> 126,29	<u>123,0500</u> 67,9885	<u>2,46</u> 1,36
60	К585521- П198 варіант 1	Плити перекриття ПО4 серія 3.006.1-2.87(Ф66)	шт	2,0394	<u>9537,39</u>	-	19450,55	-	-	-	-
61	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0032	<u>309424,72</u> 57029,71	<u>243057,25</u> 54456,35	990,16	182,50	<u>777,78</u> 174,26	<u>822,5835</u> 624,1526	<u>2,63</u> 2
62	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	4,0788	<u>1253,98</u>	-	5114,73	-	-	-	-
63	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	6,1182	<u>555,66</u>	-	3399,64	-	-	-	-
64	КР16-53-1	Установлення люка	шт	2	<u>230,88</u> 161,61	<u>39,71</u> 12,83	461,76	323,22	<u>79,42</u> 25,66	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>4,84</u> 0,35
65	С113-753 варіант 1	Люк чавунний тип "Л" із замком	шт	2,0394	<u>4715,14</u>	-	9616,06	-	-	-	-
66	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,03868	<u>9045,93</u> 4006,08	<u>3531,99</u> 509,24	349,90	154,96	<u>136,62</u> 19,70	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>1,86</u> 0,21
67	С121-781	Сходи сталеві	т	0,039441996	<u>1095662,55</u>	-	43215,12	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							250337,66	12721,95	<u>44686,80</u> 7743,90		<u>185,91</u> 92,1
Разом будівельні роботи, грн.							250337,66				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							192928,91				
всього заробітна плата, грн.							20465,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11381,02 31,96 3684,97 261718,68				

		Всього по розділу 2					261718,68				
		Розділ 3. Дренажний колодязь ДК-1									
68	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,02	6251,42 130,40	6121,02 1420,54	125,03	2,61	122,42 28,41	2,1300 17,9920	0,04 0,36
69	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,14	8408,68 323,85	8079,46 1760,14	1177,22	45,34	1131,12 246,42	5,2900 22,0891	0,74 3,09
70	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24,5	262,95	262,95 33,84	6442,28	-	6442,28 829,08	- 0,4110	- 10,07
71	KP1-18-2 тех.ч п.1.3 табл 2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	21682,85 21682,85	-	216,83	216,83	-	361,0800	3,61
72	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,01	11433,52 11433,52	-	114,34	114,34	-	190,4000	1,9
73	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,02	935,15	935,15 167,83	18,70	-	18,70 3,36	- 2,0382	- 0,04
74	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02	8191,08 1390,02	6801,06 1720,47	163,82	27,80	136,02 34,41	21,0800 23,6555	0,42 0,47
75	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/ основи під колодязь	100 м3	0,01	8191,08 1390,02	6801,06 1720,47	81,91	13,90	68,01 17,20	21,0800 23,6555	0,21 0,24
76	KP16-46-4	Упакування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону	м3	0,86	8974,29 1886,11	2282,76 500,49	7717,89	1622,05	1963,17 430,42	26,8600 5,3573	23,1 4,61
77	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2,0394	1048,60	-	2138,51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	K585521- Л015 варіант 1	Кільця КС10 9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	1,0197	1625,18	-	1657,20	-	-	-	-
79	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1,0197	1063,64	-	1084,59	-	-	-	-
80	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1,0197	1612,42	-	1644,18	-	-	-	-
81	K585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2,0394	555,66	-	1133,21	-	-	-	-
82	C113-753 варіант 3	Люк чавунний тип "Л"	шт	1,0197	4715,14	-	4808,03	-	-	-	-
83	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,197694	66,66	-	613,12	-	-	-	-
84	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції внутрішньої поверхні колодязя матеріалом Ceresit CR65 на висоту 1,5 м	100 м2	0,047	3575,97 3575,97	-	168,07	168,07	-	48,5800	2,28
85	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	23,96295	75,98	-	1820,70	-	-	-	-
86	KB8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною	1 м3	0,5	1715,80 565,05	216,73 54,83	857,90	282,53	108,37 27,42	9,3150 0,7538	4,66 0,38
Разом прямі витрати по розділу 3							31983,53	2493,47	9990,09 1616,72		36,96 19,26
Разом будівельні роботи, грн.							31983,53				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19499,97				
всього заробітна плата, грн.							4110,19				
Загальновиробничі витрати, грн.							2223,22				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							695,33				
Всього будівельні роботи, грн.							34206,75				
Всього по розділу 3							34206,75				
87	KP1-8-10	Розділ 4. Дренажний колодязь ДК-1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,02	6251,42 130,40	6121,02 1420,54	125,03	2,61	122,42 28,41	2,1300 17,9920	0,04 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,14	<u>8408,68</u> 323,85	<u>8079,46</u> 1760,14	1177,22	45,34	<u>1131,12</u> 246,42	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,74</u> 3,09
89	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24,5	<u>262,95</u>	<u>262,95</u> 33,84	6442,28	-	<u>6442,28</u> 829,08	<u>0,4110</u>	<u>10,07</u>
90	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	<u>21682,85</u> 21682,85	-	216,83	216,83	-	<u>361,0800</u>	<u>3,61</u>
91	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,01	<u>11433,52</u> 11433,52	-	114,34	114,34	-	<u>190,4000</u>	<u>1,9</u>
92	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>935,15</u>	<u>935,15</u> 167,83	18,70	-	<u>18,70</u> 3,36	<u>2,0382</u>	<u>0,04</u>
93	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	163,82	27,80	<u>136,02</u> 34,41	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,42</u> 0,47
94	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/основи під колодязь	100 м3	0,01	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	81,91	13,90	<u>68,01</u> 17,20	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,21</u> 0,24
95	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону	м3	0,97	<u>8974,29</u> 1886,11	<u>2282,76</u> 500,49	8705,06	1829,53	<u>2214,28</u> 485,48	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>26,05</u> 5,2
96	K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1,0197	<u>1253,98</u>	-	1278,68	-	-	-	-
97	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1,0197	<u>1048,60</u>	-	1069,26	-	-	-	-
98	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1,0197	<u>1637,17</u>	-	1669,42	-	-	-	-
99	K585521- Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	1,0197	<u>1625,18</u>	-	1657,20	-	-	-	-
100	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1,0197	<u>1063,64</u>	-	1084,59	-	-	-	-
101	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1,0197	<u>1612,42</u>	-	1644,18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	K585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1,0197	555,66	-	566,61		-	-	-
103	C113-753 варіант 3	Люк чавунний тип "Л"	шт	1,0197	4715,14	-	4808,03		-	-	-
104	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,197694	66,66	-	613,12		-	-	-
105	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції внутрішньої поверхні колодязя матеріалом Ceresit CR65 на висоту 1,5 м	100 м2	0,047	3575,97 3575,97	-	168,07	168,07	-	48,5800	2,28
106	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	23,96295	75,98	-	1820,70		-	-	-
107	KB8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною	1 м3	0,5	1715,80 565,05	216,73 54,83	857,90	282,53	108,37 27,42	9,3150 0,7538	4,66 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 4					34282,95	2700,95	10241,20 1671,78		39,91 19,85
		Разом будівельні роботи, грн.					34282,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21340,80				
		всього заробітна плата, грн.					4372,73				
		Загальновиробничі витрати, грн					2356,61				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					733,76				
		Всього будівельні роботи, грн.					36639,56				
		Всього по розділу 4					36639,56				
		Розділ 5. Діафрагма монолітна Д-1									
108	KB8-5-9	Мурування діафрагми з цегли [керамічної]	1 м3	0,14	6469,49 806,93	-	905,73	112,97	-	11,7800	1,65
109	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,002	8080,89 7196,15	884,74 190,23	16,16	14,39	1,77 0,38	102,4800 1,9880	0,2
110	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,0020394	60392,46	-	123,16		-	-	-
111	KB7-20-3	Установлення сальників масою до 20 кг	т	0,0428	16673,76 5621,87	3383,28 823,57	713,64	240,62	144,80 35,25	71,2080 11,0654	3,05 0,47
112	C1630-163 варіант 1	Сальник Ду=50 мм L=300	шт	1,0197	316,92	-	323,16		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1630-164 варіант 1	Сальник Ду=125 L=300	шт	2,0394	562,81	-	1147,79	-	-	-	-
114	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	467,75 238,05	-	467,75	238,05	-	3,3900	3,39
115	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	1129,85 312,48	-	2259,70	624,96	-	4,4500	8,9
Разом прямі витрати по розділу 5							5957,09	1230,99	146,57 35,63		17,19 0,47
Разом будівельні роботи, грн.							5957,09				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4579,53				
всього заробітна плата, грн.							1266,62				
Загальновиробничі витрати, грн.							718,09				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							223,36				
Всього будівельні роботи, грн.							6675,18				

Всього по розділу 5							6675,18				
Розділ 6. Діафрагма монолітна Д-2											
116	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	9442,38 9132,15	310,23 37,03	94,42	91,32	3,10 0,37	115,6700 0,5610	1,16 0,01
117	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	1732,11 1669,79	62,32 7,44	17,32	16,70	0,62 0,07	21,1500 0,1127	0,21
118	КБ7-20-3	Установлення сальників масою до 20 кг	т	0,007	16673,76 5621,87	3383,28 823,57	116,72	39,35	23,68 5,76	71,2080 11,0654	0,5 0,08
119	C1630-163 варіант 1	Сальник Ду=50 мм L=300	шт	1,0197	316,92	-	323,16	-	-	-	-
120	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	467,75 238,05	-	467,75	238,05	-	3,3900	3,39
Разом прямі витрати по розділу 6							1019,37	385,42	27,40 6,20		5,26 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							1019,37				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							606,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					391,62				
		Загальновиробничі витрати, грн.					219,40				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68,07				
		Всього будівельні роботи, грн.					1238,77				

		Всього по розділу 6					1238,77				
		Разом прямі витрати по кошторису					748223,11	36203,60	122561,09		522,92
									21289,68		254,75
		Разом будівельні роботи, грн.					748223,11				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589458,42				
		всього заробітна плата, грн.					57493,28				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31289,90				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9851,38				
		Всього будівельні роботи, грн.					779513,01				


		Всього по кошторису					779513,01				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					863,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67344,66				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-О1-02
на архітектурно-будівельні рішення теплових мереж**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-8-10	0,31	20,1220 6,24	0,12	2,4146 0,75	115,37	278,58 86,36	1550,94 480,79	402,49 124,77	7,48	150,51 46,66	831,58 257,79
2	KP1-9-10	0,61	27,3791 16,7	0,12	3,2855 2	115,37	379,05 231,22	2083,99 1271,24	541,87 330,54	7,48	204,80 124,93	1125,72 686,69
3	C311-30	106,75	0,4110 43,87	0,12	0,0493 5,26	115,37	5,69 607,41	33,84 3612,42	8,70 928,73	7,48	3,07 327,72	17,46 1863,86
4	KP1-18-2	0,02	361,0800 7,22	0,12	43,3296 0,87	115,37	4998,94 99,98	21682,85 433,66	5869,99 117,40	7,48	2700,88 54,02	13569,81 271,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР1-20-2	0,02	190,4000	0,12	22,8480	115,37	2635,97	11433,52	3095,29	7,48	1424,19	7155,45
			3,81		0,46		52,72	228,67	61,91		28,48	143,11
6	КР1-12-2	0,31	2,0382	0,12	0,2446	115,37	28,22	167,83	43,13	7,48	15,25	86,60
			0,63		0,08		8,75	52,03	13,37		4,73	26,85
7	КР1-14-1	0,31	44,7355	0,12	5,3683	115,37	619,34	3110,49	820,56	7,48	334,62	1774,52
			13,86		1,66		192,00	964,26	254,37		103,73	550,10
8	КР1-14-1	0,2448	44,7355	0,12	5,3683	115,37	619,34	3110,49	820,56	7,48	334,62	1774,52
			10,95		1,31		151,61	761,45	200,88		81,91	434,40
9	КР16-38-1	13	1,8807	0,094	0,1768	115,37	20,40	131,43	33,40	6,99	13,15	66,95
			24,45		2,3		265,20	1708,59	434,20		170,95	870,35
11	КБ6-1-16	0,01	287,4284	0,12	34,4914	115,37	3979,27	19692,20	5207,72	7,48	2149,96	11336,95
			2,88		0,34		39,79	196,92	52,08		21,50	113,37
14	КР18-58-1	0,037654	1,1077	0,12	0,1329	115,37	15,34	84,99	22,07	7,48	8,29	45,70
			0,04		0,01		0,58	3,20	0,83		0,31	1,72
15	КБ7-61-1	0,1933	759,1799	0,092	69,8446	115,37	8057,97	57634,80	14452,41	7,15	5428,14	27938,52
			146,75		13,5		1557,61	11140,81	2793,65		1049,26	5400,52
26	КР4-15-1	0,01	461,2140	0,12	55,3457	115,37	6385,23	32086,28	8463,73	7,48	3449,88	18298,84
			4,62		0,55		63,85	320,87	84,64		34,50	182,99
28	КР2-6-7	0,696	48,5800	0,12	5,8296	115,37	672,56	3575,97	934,68	7,48	363,38	1970,62
			33,81		4,06		468,10	2488,88	650,54		252,91	1371,55
30	КР2-6-3	0,804	36,5200	0,12	4,3824	115,37	505,60	2564,43	675,41	7,48	273,17	1454,18
			29,36		3,52		406,50	2061,80	543,03		219,63	1169,16
31	КБ6-11-8	0,05394	138,0058	0,12	16,5607	115,37	1910,61	9708,77	2556,26	7,48	1032,28	5499,15
			7,45		0,89		103,06	523,69	137,88		55,68	296,62
32	КР20-12-1	0,05614	94,0274	0,12	11,2833	115,37	1301,75	7907,28	2025,99	7,48	703,32	4031,06
			5,28		0,63		73,08	443,92	113,74		39,48	226,30
34	КР12-54-4	0,0225	122,2000	0,12	14,6640	115,37	1691,79	8580,88	2259,99	7,48	914,06	4865,84
			2,75		0,33		38,07	193,07	50,84		20,57	109,48
35	КР16-31-1	3,5	12,9991	0,094	1,2219	115,37	140,97	948,06	239,59	6,99	90,86	471,42
			45,5		4,28		493,40	3318,21	838,56		318,01	1649,97
36	КР20-41-1	0,084	11,8640	0,12	1,4237	115,37	164,25	874,14	228,45	7,48	88,74	481,44
			1		0,12		13,80	73,43	19,19		7,45	40,44
37	С311-30-М	8,4	0,4110	0,12	0,0493	115,37	5,69	33,84	8,70	7,48	3,07	17,46
			3,45		0,41		47,80	284,26	73,07		25,79	146,66
38	КР1-8-10	0,205	20,1220	0,12	2,4146	115,37	278,58	1550,94	402,49	7,48	150,51	831,58
			4,13		0,5		57,11	317,94	82,51		30,85	170,47
39	КР1-9-10	0,495	27,3791	0,12	3,2855	115,37	379,05	2083,99	541,87	7,48	204,80	1125,72
			13,55		1,63		187,63	1031,58	268,22		101,38	557,23
40	С311-30	86,625	0,4110	0,12	0,0493	115,37	5,69	33,84	8,70	7,48	3,07	17,46
			35,6		4,27		492,90	2931,39	753,63		265,94	1512,47
41	КР1-18-2	0,02	361,0800	0,12	43,3296	115,37	4998,94	21682,85	5869,99	7,48	2700,88	13569,81
			7,22		0,87		99,98	433,66	117,40		54,02	271,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КР1-20-2	0,02	190,4000	0,12	22,8480	115,37	2635,97	11433,52	3095,29	7,48	1424,19	7155,45
			3,81		0,46		52,72	228,67	61,91		28,48	143,11
43	КР1-12-2	0,205	2,0382	0,12	0,2446	115,37	28,22	167,83	43,13	7,48	15,25	86,60
			0,42		0,05		5,79	34,41	8,83		3,13	17,75
44	КР1-14-1	0,205	44,7355	0,12	5,3683	115,37	619,34	3110,49	820,56	7,48	334,62	1774,52
			9,17		1,1		126,96	637,65	168,22		68,60	363,78
45	КР1-14-1	0,078	44,7355	0,12	5,3683	115,37	619,34	3110,49	820,56	7,48	334,62	1774,52
			3,49		0,42		48,31	242,62	64,00		26,10	138,41
46	КБ6-1-1	0,0096	173,3050	0,12	20,7966	115,37	2399,30	10916,48	2929,47	7,48	1296,32	6625,09
			1,66		0,2		23,03	104,80	28,13		12,44	63,60
47	КБ6-33-4	0,0283	1473,4936	0,12	176,8192	115,37	20399,63	117363,66	30307,92	7,48	11021,73	61729,28
			41,7		5		577,31	3321,39	857,72		311,91	1746,94
49	КР2-6-3	0,078	36,5200	0,12	4,3824	115,37	505,60	2564,43	675,41	7,48	273,17	1454,18
			2,85		0,34		39,44	200,03	52,68		21,31	113,43
50	КР7-34-1	7,8	0,2300	0,12	0,0276	115,37	3,18	17,12	4,47	7,48	1,72	9,37
			1,79		0,22		24,80	133,54	34,87		13,42	73,09
51	КБ6-11-10	0,07182	30,8315	0,12	3,6998	115,37	426,84	2270,42	593,40	7,48	230,62	1250,86
			2,22		0,27		30,66	163,06	42,62		16,56	89,84
53	КР15-31-1	2	3,3900	0,105	0,3560	115,37	41,07	238,05	61,41	8,7	29,49	131,97
			6,78		0,71		82,14	476,10	122,82		58,98	263,94
54	КБ8-5-9	5,05	11,7800	0,12	1,4136	115,37	163,09	806,93	213,40	7,48	88,11	464,60
			59,49		7,14		823,60	4075,00	1077,67		444,96	2346,23
55	КБ7-44-10	0,09	33,7891	0,12	4,0547	115,37	467,79	2370,12	624,34	7,48	252,74	1344,87
			3,04		0,36		42,10	213,31	56,19		22,75	121,04
58	КР2-14-1	0,0283	545,1862	0,12	65,4223	115,37	7547,78	37868,18	9991,51	7,48	4077,99	21617,28
			15,43		1,85		213,60	1071,67	282,76		115,41	611,77
59	КБ7-64-3	0,02	191,0385	0,12	22,9246	115,37	2644,81	14641,53	3802,99	7,48	1428,97	7876,77
			3,82		0,46		52,90	292,83	76,06		28,58	157,54
61	КБ7-31-1	0,0032	1446,7361	0,12	173,6083	115,37	20029,19	111486,06	28933,36	7,48	10821,59	59784,14
			4,63		0,56		64,09	356,76	92,59		34,63	191,31
64	КР16-53-1	2	2,5964	0,094	0,2441	115,37	28,16	174,44	44,57	6,99	18,15	90,88
			5,19		0,49		56,32	348,88	89,14		36,30	181,76
66	КР20-12-5	0,03868	53,3615	0,12	6,4034	115,37	738,76	4515,32	1155,90	7,48	399,14	2293,80
			2,07		0,25		28,58	174,66	44,70		15,44	88,72
68	КР1-8-10	0,02	20,1220	0,12	2,4146	115,37	278,58	1550,94	402,49	7,48	150,51	831,58
			0,4		0,05		5,57	31,02	8,05		3,01	16,63
69	КР1-9-10	0,14	27,3791	0,12	3,2855	115,37	379,05	2083,99	541,87	7,48	204,80	1125,72
			3,83		0,46		53,07	291,76	75,86		28,67	157,60
70	С311-30	24,5	0,4110	0,12	0,0493	115,37	5,69	33,84	8,70	7,48	3,07	17,46
			10,07		1,21		139,41	829,08	213,14		75,22	427,77
71	КР1-18-2	0,01	361,0800	0,12	43,3296	115,37	4998,94	21682,85	5869,99	7,48	2700,88	13569,81
			3,61		0,43		49,99	216,83	58,70		27,01	135,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	KP1-20-2	0,01	<u>190,4000</u> 1,9	0,12	<u>22,8480</u> 0,23	115,37	<u>2635,97</u> 26,36	<u>11433,52</u> 114,34	<u>3095,29</u> 30,95	7,48	<u>1424,19</u> 14,24	<u>7155,45</u> 71,55
73	KP1-12-2	0,02	<u>2,0382</u> 0,04	0,12	<u>0,2446</u> 0	115,37	<u>28,22</u> 0,56	<u>167,83</u> 3,36	<u>43,13</u> 0,86	7,48	<u>15,25</u> 0,31	<u>86,60</u> 1,73
74	KP1-14-1	0,02	<u>44,7355</u> 0,89	0,12	<u>5,3683</u> 0,11	115,37	<u>619,34</u> 12,39	<u>3110,49</u> 62,21	<u>820,56</u> 16,41	7,48	<u>334,62</u> 6,69	<u>1774,52</u> 35,49
75	KP1-14-1	0,01	<u>44,7355</u> 0,45	0,12	<u>5,3683</u> 0,05	115,37	<u>619,34</u> 6,19	<u>3110,49</u> 31,10	<u>820,56</u> 8,21	7,48	<u>334,62</u> 3,35	<u>1774,52</u> 17,75
76	KP16-46-4	0,86	<u>32,2173</u> 27,71	0,094	<u>3,0284</u> 2,6	115,37	<u>349,39</u> 300,48	<u>2386,60</u> 2052,47	<u>601,92</u> 517,65	6,99	<u>225,20</u> 193,67	<u>1176,51</u> 1011,80
84	KP2-6-7	0,047	<u>48,5800</u> 2,28	0,12	<u>5,8296</u> 0,27	115,37	<u>672,56</u> 31,61	<u>3575,97</u> 168,07	<u>934,68</u> 43,93	7,48	<u>363,38</u> 17,08	<u>1970,62</u> 92,62
86	КБ8-4-1	0,5	<u>10,0688</u> 5,04	0,12	<u>1,2083</u> 0,6	115,37	<u>139,40</u> 69,70	<u>619,88</u> 309,95	<u>167,04</u> 83,52	7,48	<u>75,31</u> 37,66	<u>381,75</u> 190,88
87	KP1-8-10	0,02	<u>20,1220</u> 0,4	0,12	<u>2,4146</u> 0,05	115,37	<u>278,58</u> 5,57	<u>1550,94</u> 31,02	<u>402,49</u> 8,05	7,48	<u>150,51</u> 3,01	<u>831,58</u> 16,63
88	KP1-9-10	0,14	<u>27,3791</u> 3,83	0,12	<u>3,2855</u> 0,46	115,37	<u>379,05</u> 53,07	<u>2083,99</u> 291,76	<u>541,87</u> 75,86	7,48	<u>204,80</u> 28,67	<u>1125,72</u> 157,60
89	C311-30	24,5	<u>0,4110</u> 10,07	0,12	<u>0,0493</u> 1,21	115,37	<u>5,69</u> 139,41	<u>33,84</u> 829,08	<u>8,70</u> 213,14	7,48	<u>3,07</u> 75,22	<u>17,46</u> 427,77
90	KP1-18-2	0,01	<u>361,0800</u> 3,61	0,12	<u>43,3296</u> 0,43	115,37	<u>4998,94</u> 49,99	<u>21682,85</u> 216,83	<u>5869,99</u> 58,70	7,48	<u>2700,88</u> 27,01	<u>13569,81</u> 135,70
91	KP1-20-2	0,01	<u>190,4000</u> 1,9	0,12	<u>22,8480</u> 0,23	115,37	<u>2635,97</u> 26,36	<u>11433,52</u> 114,34	<u>3095,29</u> 30,95	7,48	<u>1424,19</u> 14,24	<u>7155,45</u> 71,55
92	KP1-12-2	0,02	<u>2,0382</u> 0,04	0,12	<u>0,2446</u> 0	115,37	<u>28,22</u> 0,56	<u>167,83</u> 3,36	<u>43,13</u> 0,86	7,48	<u>15,25</u> 0,31	<u>86,60</u> 1,73
93	KP1-14-1	0,02	<u>44,7355</u> 0,89	0,12	<u>5,3683</u> 0,11	115,37	<u>619,34</u> 12,39	<u>3110,49</u> 62,21	<u>820,56</u> 16,41	7,48	<u>334,62</u> 6,69	<u>1774,52</u> 35,49
94	KP1-14-1	0,01	<u>44,7355</u> 0,45	0,12	<u>5,3683</u> 0,05	115,37	<u>619,34</u> 6,19	<u>3110,49</u> 31,10	<u>820,56</u> 8,21	7,48	<u>334,62</u> 3,35	<u>1774,52</u> 17,75
95	KP16-46-4	0,97	<u>32,2173</u> 31,25	0,094	<u>3,0284</u> 2,94	115,37	<u>349,39</u> 338,91	<u>2386,60</u> 2315,01	<u>601,92</u> 583,86	6,99	<u>225,20</u> 218,44	<u>1176,51</u> 1141,21
105	KP2-6-7	0,047	<u>48,5800</u> 2,28	0,12	<u>5,8296</u> 0,27	115,37	<u>672,56</u> 31,61	<u>3575,97</u> 168,07	<u>934,68</u> 43,93	7,48	<u>363,38</u> 17,08	<u>1970,62</u> 92,62
107	КБ8-4-1	0,5	<u>10,0688</u> 5,04	0,12	<u>1,2083</u> 0,6	115,37	<u>139,40</u> 69,70	<u>619,88</u> 309,95	<u>167,04</u> 83,52	7,48	<u>75,31</u> 37,66	<u>381,75</u> 190,88
108	КБ8-5-9	0,14	<u>11,7800</u> 1,65	0,12	<u>1,4136</u> 0,2	115,37	<u>163,09</u> 22,83	<u>806,93</u> 112,97	<u>213,40</u> 29,87	7,48	<u>88,11</u> 12,34	<u>464,60</u> 65,04
109	KP3-32-1	0,002	<u>104,4680</u> 0,2	0,12	<u>12,5362</u> 0,03	115,37	<u>1446,30</u> 2,89	<u>7386,38</u> 14,77	<u>1943,19</u> 3,89	7,48	<u>781,42</u> 1,56	<u>4170,91</u> 8,34
111	КБ7-20-3	0,0428	<u>82,2734</u> 3,52	0,12	<u>9,8728</u> 0,42	115,37	<u>1139,03</u> 48,75	<u>6445,44</u> 275,87	<u>1668,58</u> 71,42	7,48	<u>615,41</u> 26,34	<u>3423,02</u> 146,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	KP15-31-1	1	3,3900 3,39	0,105	0,3560 0,36	115,37	41,07 41,07	238,05 238,05	61,41 61,41	8,7	29,49 29,49	131,97 131,97
115	KP15-31-2	2	4,4500 8,9	0,105	0,4673 0,93	115,37	53,91 107,82	312,48 624,96	80,61 161,22	8,7	38,72 77,44	173,24 346,48
116	KP20-27-7	0,01	116,2310 1,17	0,12	13,9477 0,14	115,37	1609,15 16,09	9169,18 91,69	2371,23 23,72	7,48	869,41 8,69	4849,79 48,50
117	KP20-27-8	0,01	21,2627 0,21	0,12	2,5515 0,03	115,37	294,37 2,94	1677,23 16,77	433,75 4,34	7,48	159,04 1,59	887,16 8,87
118	K57-20-3	0,007	82,2734 0,58	0,12	9,8728 0,07	115,37	1139,03 7,97	6445,44 45,11	1668,58 11,68	7,48	615,41 4,31	3423,02 23,96
120	KP15-31-1	1	3,3900 3,39	0,105	0,3560 0,36	115,37	41,07 41,07	238,05 238,05	61,41 61,41	8,7	29,49 29,49	131,97 131,97
Разом:			777,67		85,38		9851,38	57493,28	14816,62		5729,25	30397,25

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (9851,38 + 57493,28 * 1) * 0,0078 = \mathbf{525,29 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (9851,38 + 57493,28 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{115,56 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (9851,38 + 57493,28 * 1) * 0,003739 = \mathbf{251,80 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $30397,25 + 525,29 + 115,56 + 251,80 = 31289,90$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на внутрішні водопровідні мережі
Будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 2022.040-ТМ.С

Кошторисна вартість

20,53635 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03476 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

2,68996 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Прокладання в підвалі будівлі											
1	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1	838,08	-	838,08	819,69	-	11,0100	11,01
2	C1630-4	Кран кульовий латунний муфтовий Ду50, Ру-2,5 МПа VT.214.N.09 Valtec	шт	1,0197	819,69	-	1629,35	-	-	-	-
3	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,18	1597,87	-	1014,19	1000,79	-	74,6800	13,44
4	C113-1694	Труба поліпропіленова PP-R ф63x5,8 S5 / SDR11 (PN 10) Ekoplastik	м	18,3546	5634,37	-	7801,44	-	-	-	-
5	C113-1816	Муфта компресійна з металевим зовнішнім різьбленням 63x2"	шт	1,0197	5559,93	-	1862,51	-	-	-	-
6	C113-1816	Муфта американка PP-R з переходом на зовнішнє різьблення 63x2" VTp.761.0.06309 Valtec	шт	1,0197	425,04	-	2618,43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1710 варіант 1	Кутник PPR 90 град. діам. 63 мм	шт	5,0985	208,57	-	1063,39	-	-	-	-
8	C113-1797 варіант 1	Муфта PPR ф63	шт	2,0394	126,56	-	258,11	-	-	-	-
9	C113-1884 варіант 1	Хомут сантехнічний для труб з гайкою, дюбелем та шпилькою 2" (60-66 мм)	шт	18,3546	51,08	-	937,55	-	-	-	-
10	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,18	2766,67	-	498,00	498,00	-	39,4000	7,09
11	C111-1683-1 варіант 22	Ізоляція трубна ф63 товщ 9 мм. Mirelon	м	18, 7584012	24,53	-	460,14	-	-	-	-
12	C111-1638 варіант 1	Скотч алюмінієвий армований 50 мм., рулон 25 м PA-FLEX	шт	1,0197	287,12	-	292,78	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					19273,97	2318,48	-		31,54
		Разом будівельні роботи, грн.					19273,97				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16955,49				
		всього заробітна плата, грн.					2318,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1262,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371,48				
		Всього будівельні роботи, грн.					20536,35				
		Всього по розділу 1					20536,35				
		Разом прямі витрати по кошторису					19273,97	2318,48	-		31,54
		Разом будівельні роботи, грн.					19273,97				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16955,49				
		всього заробітна плата, грн.					2318,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1262,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371,48				
		Всього будівельні роботи, грн.					20536,35				
		Всього по кошторису					20536,35				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					34,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2689,96				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на внутрішні водопровідні мережі**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-29-2	1	11,0100	0,105	1,1561	115,37	133,37	819,69	209,67	8,7	95,79	438,83
			11,01		1,16		133,37	819,69	209,67		95,79	438,83
3	KP15-19-6	0,18	74,6800	0,105	7,8414	115,37	904,66	5559,93	1422,21	8,7	649,72	2976,59
			13,44		1,41		162,84	1000,79	256,00		116,95	535,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	KP19-21-1	0,18	39,4000 7,09	0,092	3,6248 0,65	115,37	418,19 75,27	2766,67 498,00	700,67 126,12	7,15	281,71 50,71	1400,57 252,10
Разом:			31,54		3,22		371,48	2318,48	591,79		263,45	1226,72

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (371,48 + 2318,48 * 1) * 0,0078 = \mathbf{20,98 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (371,48 + 2318,48 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{4,62 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (371,48 + 2318,48 * 1) * 0,003739 = \mathbf{10,06 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $1226,72 + 20,98 + 4,62 + 10,06 = 1262,38$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022.038

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень
Будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 2022.040-ПС

Кошторисна вартість

32,77223 тис. грн

Кошторисна трудомісткість

0,07187 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,37093 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	
											тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	всього
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2585,54 2584,10	1,44 0,17	2585,54	2584,10	1,44 0,17	36,8000 0,0026		36,8
2 & 1602-30001-6	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П"	шт	1	8646,73	-	8646,73	-	-	-	-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	117,86 115,02	2,84 0,92	235,72	230,04	5,68 1,84	1,6000 0,0126		3,2
4 & 1602-30046-6	Модуль цифрового GSM-дозвону МЦА-GSM	шт	1	4308,81	-	4308,81	-	-	-	-	-	-
5 & 1602-30046-6	Модуль релейних мереж МРЛ-2.1	шт	1	1862,37	-	1862,37	-	-	-	-	-	-
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А. год	шт	1	50,61 44,94	5,67 1,83	50,61	44,94	5,67 1,83	0,6400 0,0252		0,64


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1503-8213-18 варіант 1	Акумуляторна батарея 12/7 Ah	шт	1	889,62	-	889,62	-	-	-	-
8	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	111,09 105,50	5,59 0,67	222,18	211,00	11,18 1,34	1,6000 0,0101	3,2 0,02
9	& 1602-30076-10B варіант 1	Сповіслювач пожежний автоматичний тепловий максимально-диференційний FTL-BR	шт	3	545,62	-	1636,86	-	-	-	-
10	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	125,02 119,12	-	125,02	119,12	-	1,6000	1,6
11	& 1602-30076-6-Л варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	2	879,22	-	1758,44	-	-	-	-
12	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	250,04 238,24	-	500,08	476,48	-	3,2000	6,4
13	& 1602-30076-12 варіант 1	Оповіслювач світло-звуковий тип "Пожежа" ОС3-2	шт	1	810,63	-	810,63	-	-	-	-
14	& 1602-30076-14P варіант 1	Оповіслювач світло-звуковий зовнішній ОС3 "Джміль"	шт	1	950,93	-	950,93	-	-	-	-
15	КМ10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	1	699,63 357,36	342,27 52,12	699,63	357,36	342,27 52,12	4,8000 0,6696	4,8 0,67
16	& 12-14868 варіант 1	Коробка комутаційна вогнестійка Крома-01-30 (K8)	шт	1,0197	961,04	-	979,97	-	-	-	-
17	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,01	9356,39 8593,76	762,63 206,60	93,56	85,94	7,62 2,07	112,0000 2,8733	1,12 0,03
18	& 1196-2742 варіант 1	Світильник аварійного освітлення Feron EL18 (80 LED)	шт	1,0197	867,09	-	884,17	-	-	-	-
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	487,12 119,12	4,84 1,14	487,12	119,12	4,84 1,14	1,6000 0,0156	1,6 0,02
20	& 1501-10-58 варіант 1	Автоматичний вимикач АВ2000/ 6А	шт	1	259,82	-	259,82	-	-	-	-
21	КМ10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу/ монтаж резисторів	100кінц.	0,16	357,36 357,36	-	57,18	57,18	-	4,8000	0,77
22	1517-1556 варіант 3	Резистор МЛТ 3,0 кОм	шт	5,0985	10,21	-	52,06	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1517-1556 варіант 2	Резистор МЛТ 0,5 Вт-1,5 кОм	шт	2,0394	9,19	-	18,74	-	-	-	-
24	1517-1556 варіант 1	Резистор МЛТ 2,2 кОм	шт	1,0197	8,17	-	8,33	-	-	-	-
25	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	4859,45	2363,69	388,76	186,46	189,10	32,8000	2,62
					2330,77	451,04			36,08	6,2017	0,5
26	& 15101- 22001-3 варіант 1	Кабель-канал пласт. декор. білий 12х12 мм	м	8,239176	22,47	-	185,13	-	-	-	-
27	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,31	1493,00	1143,90	462,83	108,22	354,61	4,8000	1,49
					349,10	212,07			65,74	2,9160	0,9
28	& 6-2-1111-K варіант 1	Кабель сигнальний вогнестійкий JE- H(St)H BD FE180/E30 1x2x0,8	100 м	0,	1429,07	-	148,64	-	-	-	-
29	& 2-783438- 1-И варіант 1	Кабель сигнальний ПСВВнг 4*0,4	м	18,	10,02	-	187,59	-	-	-	-
				721692	-	-	-	-	-	-	-
30	& 12-14863 варіант 1	Кабель живлення вогнестійкий 3х1,5 мм NHXH FE 180/E30	м	3,120282	43,04	-	134,30	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					29631,37	4579,96	922,41		64,24
		Разом устаткування, грн.					21124,21		162,33		2,2
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					829,56				
		Всього устаткування, грн.					21953,77				
		Разом будівельні роботи, грн.					8507,16				
		в тому числі									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3004,79				
		всього заробітна плата, грн.					4742,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2311,30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					628,64				
		Всього будівельні роботи, грн.					10818,46				

		Всього по кошторису					32772,23				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					71,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5370,93				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на систему пожежної сигналізації, система керування евакуаванням (системи оповіщення про пожежу і показники
напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KM10-667-1	1	36,8026	0,079	2,9074	115,37	335,43	2584,27	642,33	6,23	229,28	1207,04
			36,8		2,91		335,43	2584,27	642,33		229,28	1207,04
3	KM11-96-1	2	1,6126	0,079	0,1274	115,37	14,70	115,94	28,74	6,23	10,05	53,49
			3,23		0,25		29,40	231,88	57,48		20,10	106,98
6	KM8-125-1	1	0,6652	0,097	0,0645	115,37	7,44	46,77	11,93	7,66	5,10	24,47
			0,67		0,06		7,44	46,77	11,93		5,10	24,47
8	KM10-668-1	2	1,6101	0,079	0,1272	115,37	14,67	106,17	26,58	6,23	10,03	51,28
			3,22		0,25		29,34	212,34	53,16		20,06	102,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ10-309-3	1	1,6000 1,6	0,077	0,1232 0,12	115,37	14,21 14,21	119,12 119,12	29,33 29,33	6,17	9,87 9,87	53,41 53,41
12	КМ10-386-15	2	3,2000 6,4	0,077	0,2464 0,49	115,37	28,43 56,86	238,24 476,48	58,67 117,34	6,17	19,74 39,48	106,84 213,68
15	КМ10-898-13	1	5,4696 5,47	0,088	0,4813 0,48	115,37	55,53 55,53	409,48 409,48	102,30 102,30	6,83	37,36 37,36	195,19 195,19
17	КМ8-593-6	0,01	114,8733 1,15	0,097	11,1427 0,11	115,37	1285,53 12,86	8800,36 88,01	2218,90 22,18	7,66	879,93 8,80	4384,36 43,84
19	КМ8-526-1	1	1,6156 1,62	0,097	0,1567 0,16	115,37	18,08 18,08	120,26 120,26	30,43 30,43	7,66	12,38 12,38	60,89 60,89
21	КМ10-51-34	0,16	4,8000 0,77	0,088	0,4224 0,07	115,37	48,73 7,80	357,36 57,18	89,34 14,30	6,83	32,78 5,24	170,85 27,34
25	КБ21-12-2	0,08	39,0017 3,12	0,097	3,7832 0,3	115,37	436,46 34,92	2781,81 222,54	708,02 56,64	7,66	298,75 23,90	1443,23 115,46
27	КМ8-399-1	0,31	7,7160 2,39	0,097	0,7485 0,23	115,37	86,35 26,77	561,17 173,96	142,45 44,16	7,66	59,10 18,32	287,90 89,25
Разом:			66,44		5,43		628,64	4742,29	1181,58		429,89	2240,11

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (628,64 + 4742,29 * 1) * 0,0078 = \mathbf{41,89 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (628,64 + 4742,29 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{9,22 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (628,64 + 4742,29 * 1) * 0,003739 = \mathbf{20,08 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загально-виробничі витрати: $2240,11 + 41,89 + 9,22 + 20,08 = 2311,30$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022.038

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусканалагоджувальні роботи систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (система оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.040-ПС

Кошторисна вартість 9,61886 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07345 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 7,43023 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	2313,92 2313,92	-	2313,92	2313,92	-	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	839,24 839,24	-	839,24	839,24	-	8,4000	8,4
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних/ МЦА-GSM	шт	1	1953,24 1953,24	-	1953,24	1953,24	-	19,5500	19,55
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	787,29 787,29	-	1574,58	1574,58	-	7,8800	15,76
5	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	70,94 70,94	-	70,94	70,94	-	0,7100	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6751,92	6751,92			67,58
		Разом будівельні роботи, грн.					6751,92				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6751,92				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2866,94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					678,31				
		Всього будівельні роботи, грн.					9618,86				


		Всього по кошторису					9618,86				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					73,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7430,23				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на пусконаладжувальні роботи систему пожежної сигналізації, система керування евакуаванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПЖ5-38	1	23,1600	0,087	2,0149	115,37	232,46	2313,92	560,20	6,74	156,10	948,76
			23,16		2,01		232,46	2313,92	560,20		156,10	948,76
2	ПЖ5-39	1	8,4000	0,087	0,7308	115,37	84,31	839,24	203,18	6,74	56,62	344,11
			8,4		0,73		84,31	839,24	203,18		56,62	344,11
3	КП2-11-4	1	19,5500	0,087	1,7009	115,37	196,23	1953,24	472,88	6,74	131,77	800,88
			19,55		1,7		196,23	1953,24	472,88		131,77	800,88
4	ПЖ5-53	2	7,8800	0,087	0,6856	115,37	79,09	787,29	190,60	6,74	53,11	322,80
			15,76		1,37		158,18	1574,58	381,20		106,22	645,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ПЖ5-55	1	0,7100 0,71	0,087	0,0618 0,06	115,37	7,13 7,13	70,94 70,94	17,18 17,18	6,74	4,79 4,79	29,10 29,10
Разом:			67,58		5,87		678,31	6751,92	1634,64		455,50	2768,45

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (678,31 + 6751,92 * 1) * 0,0078 = \mathbf{57,96 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (678,31 + 6751,92 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{12,75 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (678,31 + 6751,92 * 1) * 0,003739 = \mathbf{27,78 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 2768,45 + 57,96 + 12,75 + 27,78 = 2866,94 грн.

Склад


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022.038

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на блискавзахист
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.040-БЗ.С

Кошторисна вартість 30,57883 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,72542 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0445	18069,05 18069,05	-	804,07	804,07	-	300,9000	13,39
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0445	11433,52 11433,52	-	508,79	508,79	-	190,4000	8,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					1312,86	1312,86	-		21,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1312,86				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1312,86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					843,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302,68				
		Всього будівельні роботи, грн.					2155,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					2155,90				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КБ33-30-20	Установлення сталевих окремостоячих блискавководів зі шпилем	м	0,002	<u>4716,82</u> 4266,44	<u>450,38</u> 81,83	9,43	8,53	<u>0,90</u> 0,16	<u>57,9600</u> 0,8952	<u>0,12</u> -
4	1507-1211-23 варіант 8	Блискавкоприймач на коник (H=1,5 м) М-08/15	шт	1,0197	<u>1350,07</u>	-	1376,67	-	-	-	-
5	КМ8-472-8 м.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (при роботі на висоті понад 2 до 8 м)	100 м	0,15	<u>3161,56</u> 2077,17	<u>109,13</u> 21,53	474,23	311,58	<u>16,37</u> 3,23	<u>28,5600</u> 0,2944	<u>4,28</u> 0,04
6	15091-5252 варіант 4	Провідник круглий ф8мм алюмінієвий W-08/AL	1000м	0,0152955	<u>38165,63</u>	-	583,76	-	-	-	-
7	1507-1211-23 варіант 9	Злучник контрольний для дроту і смуги С-034	шт	1,0197	<u>147,98</u>	-	150,90	-	-	-	-
8	1507-1211-23 варіант 28	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	2,0394	<u>63,67</u>	-	129,85	-	-	-	-
9	1507-1211-23 варіант 43	Злучник для стержня та дроту С-044	шт	2,0394	<u>144,25</u>	-	294,18	-	-	-	-
10	1507-1211-23 варіант 40	Тримач дроту фальцевий з пластиком Н-091	шт	11,2167	<u>70,20</u>	-	787,41	-	-	-	-
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,178	<u>1953,40</u> 1629,15	<u>150,12</u> 35,72	347,71	289,99	<u>26,72</u> 6,36	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>3,99</u> 0,09
12	15091-5252 варіант 3	Смуга уземлення 40х4мм W-40х4/ST	1000м	0,01779822	<u>186106,43</u>	-	3312,36	-	-	-	-
13	1507-1211-23 варіант 12	Злучник для смуги хрестовий С-024	шт	3,0591	<u>110,97</u>	-	339,47	-	-	-	-
14	1507-1211-23 варіант 15	Антикорозійна стрічка G-115	шт	1,0197	<u>485,73</u>	-	495,30	-	-	-	-
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>4362,56</u> 814,58	<u>3398,44</u> 462,11	1745,02	325,83	<u>1359,38</u> 184,84	<u>11,2000</u> 5,8786	<u>4,48</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1507-1211-23 варіант 14	Комплект стержневого уземлювача ф20мм G -20 30	шт	4,0788	1880,86	-	7671,65	-	-	-	-
17	1507-1211-23 варіант 11	Ревізійний колодязь К-681	шт	2,0394	1173,14	-	2392,50	-	-	-	-
18	1507-1211-23 варіант 13	Ударна насадка SDS-MAX G 20/8	шт	4,0788	1558,42	-	6356,48	-	-	-	-
19	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	52,75	-	52,75	52,75	-	0,8000	0,8
20	С1512-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	1,0197	310,08	-	316,19	-	-	-	-
21	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір	4	169,85	-	679,40	679,40	-	1,7000	6,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					27515,26	1668,08	1403,37		20,47
									194,59		2,48
		Разом будівельні роботи, грн.					27515,26				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24443,81				
		всього заробітна плата, грн.					1862,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					907,67				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247,21				
		Всього будівельні роботи, грн.					28422,93				
		Всього по розділу 2					28422,93				
		Разом прямі витрати по кошторису					28828,12	2980,94	1403,37		42,33
									194,59		2,48
		Разом будівельні роботи, грн.					28828,12				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24443,81				
		всього заробітна плата, грн.					3175,53				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1750,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549,89				
		Всього будівельні роботи, грн.					30578,83				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису						30578,83			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						49,58			
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3725,42			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на блискавзахист**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-18-2	0,0445	<u>300,9000</u> 13,39	0,12	<u>36,1080</u> 1,61	115,37	<u>4165,78</u> 185,38	<u>18069,05</u> 804,07	<u>4891,66</u> 217,67	7,48	<u>2250,73</u> 100,16	<u>11308,17</u> 503,21
2	KP1-20-2	0,0445	<u>190,4000</u> 8,47	0,12	<u>22,8480</u> 1,02	115,37	<u>2635,97</u> 117,30	<u>11433,52</u> 508,79	<u>3095,29</u> 137,74	7,48	<u>1424,19</u> 63,38	<u>7155,45</u> 318,42
3	KB33-30-20	0,002	<u>58,8552</u> 0,12	0,088	<u>5,1793</u> 0,01	115,37	<u>597,53</u> 1,20	<u>4348,27</u> 8,69	<u>1088,08</u> 2,17	6,99	<u>411,40</u> 0,82	<u>2097,01</u> 4,19
5	KM8-472-8	0,15	<u>28,8544</u> 4,32	0,097	<u>2,7989</u> 0,42	115,37	<u>322,91</u> 48,44	<u>2098,70</u> 314,81	<u>532,75</u> 79,91	7,66	<u>221,02</u> 33,15	<u>1076,68</u> 161,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КМ8-472-2	0,178	22,8896 4,08	0,097	2,2203 0,4	115,37	256,15 45,59	1664,87 296,35	422,62 75,23	7,66	175,33 31,21	854,10 152,03
15	КМ8-471-4	0,4	17,0786 6,83	0,097	1,6566 0,66	115,37	191,12 76,45	1276,69 510,67	322,92 129,16	7,66	130,82 52,33	644,86 257,94
19	КМ10-698-1	1	0,8000 0,8	0,079	0,0632 0,06	115,37	7,29 7,29	52,75 52,75	13,21 13,21	6,23	4,98 4,98	25,48 25,48
21	КП1-61-2	4	1,7000 6,8	0,087	0,1479 0,59	115,37	17,06 68,24	169,85 679,40	41,12 164,48	6,74	11,46 45,84	69,64 278,56
Разом:			44,81		4,77		549,89	3175,53	819,57		331,87	1701,33

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (549,89 + 3175,53 * 1) * 0,0078 = \mathbf{29,06 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (549,89 + 3175,53 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{6,39 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (549,89 + 3175,53 * 1) * 0,003739 = \mathbf{13,93 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $1701,33 + 29,06 + 6,39 + 13,93 = 1750,71$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022.038

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішнє електропостачання
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.038-ЕП

Кошторисна вартість 79,26546 тис. грн
Кошторисна трудомісткість 0,12481 тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата 9,29068 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-152-3	Прокладання кабелю на тросі у гофротрубі Конструкція кабельна зварна	м	0,020735	8785,09	1138,24	182,16	91,69	23,60	60,8000	1,26
					4421,98	305,26			6,33	4,1898	0,09
2	С111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,02114348	53726,27	-	1135,96	-	-	-	-
3	15091-5252 варіант 5	Коло сталеве 8 мм	1000м	0,0010197	38165,63	-	38,92	-	-	-	-
4	КМ8-149-1	Гофра, що підвішується на тросі, для прокладання кабелю	100 м	0,045	11407,51	9722,05	513,34	73,31	437,49	22,4000	1,01
					1629,15	1817,72			81,80	24,9936	1,12
5	С113-1355 варіант 3	Труба, гофрована з ПВХ пластику з протяжкою, діаметром 40 мм стійка до УФ, код 91940 ДКС	м	4,6345365	33,07	-	153,26	-	-	-	-
6	& С1-7-1-33 варіант 1	Трос d8	м	4,58865	43,43	-	199,29	-	-	-	-
7	& С1-1-120- 4К варіант 1	Зажим тросовий К676	шт	2,0394	207,58	-	423,34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-1-120-4-1 варіант 1	Муфта натяжна К804	шт	2,0394	183,69	-	374,62	-	-	-	-
9	КМ8-148-1 т ч п 1 4 к(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,045	1251,51 1221,86	-	56,32	54,98	-	16,8000	0,76
10	15093-38243 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 4x16 мм ² АВВГнг-1,0	1000м	0,004680423	88930,61	-	416,23	-	-	-	-
11	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,1	4635,52 4538,35	14,18 4,58	463,55	453,84	1,42 0,46	62,4000 0,0630	6,24 0,01
12	C157-226 варіант 1	Провід А16	1000м	0,010197	33302,44	-	339,58	-	-	-	-
13	& C1-1-120-4-2 варіант 1	Болт М6	шт	3,0591	36,00	-	110,13	-	-	-	-
14	КМ8-409-2	Прокладання кабелю по стінам котельні зовні Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,185	23869,06 3192,08	17448,01 3226,05	4415,78	590,53	3227,88 596,82	47,8000 44,3546	8,84 8,21
15	C113-1355 варіант 3	Труба, гофрована з ПВХ пластикату з протяжкою, діаметром 40 мм стійка до УФ, код 91940 ДКС	м	19,0530945	33,07	-	630,09	-	-	-	-
16	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,185	1808,39 1512,78	59,56 19,24	334,55	279,86	11,02 3,56	20,8000 0,2646	3,85 0,05
17	15093-38243 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 4x16 мм ² АВВГнг-1,0	1000м	0,019241739	88930,61	-	1711,18	-	-	-	-
18	C1545-153 варіант 3	Кабельний наконечник на кабель АВВГнг-4x16 Прокладання кабелю по підвалу котельні	шт	4,0788	67,71	-	276,18	-	-	-	-
19	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,34	18449,24 2826,80	11742,30 2163,48	6272,74	961,11	3992,38 735,58	42,3300 29,7450	14,39 10,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1353 варіант 1	Труба, гофрована з ПВХ пластикату з протяжкою, діаметром 20мм, код 91920 ДКС	м	35, 016498	12,25	-	428,95	-	-	-	-
21	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,34	801,14 698,21	8,51 2,75	272,39	237,39	2,89 0,94	9,6000 0,0378	3,26 0,01
22	C153-1 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перетином 3х2,5 мм ² ВВГнг-1,0	1000м	0, 00104009	77444,90	-	80,55	-	-	-	-
23	C153-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, не поширює вогонь при прокладці в пучках, марка ВВГнгд-1,0, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0, 03432310	33810,52	-	1160,48	-	-	-	-
24	КБ33-103-1	Прокладання кабелю по опорах Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	2374,06 390,67	1578,51 298,82	2374,06	390,67	1578,51 298,82	5,6350 3,4755	5,64 3,48
25	C1416-8525	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	1,0197	5982,69	-	6100,55	-	-	-	-
26	C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний GUKp4 SICAME	шт	4,0788	602,98	-	2459,43	-	-	-	-
27	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІФ 207	м	2,0394	47,98	-	97,85	-	-	-	-
28	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	2,0394	24,49	-	49,94	-	-	-	-
29	C1545-457 варіант 1	Гак універсальний CSC6 uz SICAME	шт	2,0394	148,36	-	302,57	-	-	-	-
30	C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий PGA 101 SICAME	шт	2,0394	143,21	-	292,06	-	-	-	-
31	C1545-457 варіант 2	Гак для плоских поверхонь GHP16 SICAME	шт	1,0197	111,64	-	113,84	-	-	-	-
32	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	4,0788	1,02	-	4,16	-	-	-	-
33	C1551-13- СП варіант 1	Фасадний кронштейн+додатковий ремінець SC93-6 PC SICAME	шт	77,4972	49,09	-	3804,34	-	-	-	-
34	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів/ СІПТ5нг 4х95 мм ²	км	0,072	8482,68 1830,51	6652,17 1015,25	610,75	131,80	478,95 73,10	25,7600 12,5665	1,85 0,9

1	2	3	4
35	15093-38243 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 4х16 мм2 АВВГнг-1,0	1000м
36	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин
37	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф12	т
38	КМ8-521-1 к дем =0,3	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт
39	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт
40	1504-2002 варіант 1	Рубильник 100 А з запобіжниками, Іном=100А, Іпл.вст.=63А, ліва рукоятка, РС-100А	шт
41	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт
42	С1512-2 варіант 1	Оболонка пластикова КМПн-2/2	шт
43	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт
44	1504-1001 варіант 3	Автоматичний вимикач, 220 В, хар-ка С, Іном=10А, РЛ6-С10/1	шт
45	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт
46	С1547-7 варіант 1	Світильник настінного монтажу, 6А, НПП01В-60	шт
47	С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна, 220В, 10 Вт	шт
48	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт

5	6	7	8	9	10	11	12
0,076722228	88930,61	-	6822,95	-	-	-	-
9	281,82 19,62	87,13 3,13	2536,38	176,58	784,17 28,17	0,2900 0,0421	2,61 0,38
0,008149443	36127,65	-	294,42	-	-	-	-
1	27,30 26,18	1,12 0,31	27,30	26,18	1,12 0,31	0,3600 0,0043	0,36 -
3	209,39 87,28	3,72 1,02	628,17	261,84	11,16 3,06	1,2000 0,0142	3,6 0,04
3	922,94	-	2768,82	-	-	-	-
1,0197	186,59 96,08 63,46	81,18 2,65 -	186,59 64,71	96,08	81,18 2,65	1,6000 0,0362	1,6 0,04
1	130,30 122,77	2,84 0,92	130,30	122,77	2,84 0,92	1,6000 0,0126	1,6 0,01
1	294,25	-	294,25	-	-	-	-
0,02	11406,97 11406,97	-	228,14	228,14	-	156,8400	3,14
2,0394	205,58	-	419,26	-	-	-	-
2,0394	102,30	-	208,63	-	-	-	-
0,01	1752,69 1752,69	-	17,53	17,53	-	26,5800	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього монтажу 6А	шт	1,0197	104,72	-	106,78	-	-	-	-
50	C1512-1 варіант 2	Коробка розподільча	шт	1,0197	38,98	-	39,75	-	-	-	-
51	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	1752,69	-	17,53	17,53	-	26,5800	0,27
52	C1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом, зовнішнього монтажу, 220В, 16А	шт	1,0197	96,92	-	98,83	-	-	-	-
53	C1512-1 варіант 2	Коробка розподільча	шт	1,0197	38,98	-	39,75	-	-	-	-
54	KP1-18-2	Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0252	18069,05	-	455,34	455,34	-	300,9000	7,58
55	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0252	11433,52	-	288,12	288,12	-	190,4000	4,8
56	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12	1953,40	150,12	234,41	195,50	18,01	22,4000	2,69
57	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,1	1629,15	35,72	394,65	209,46	4,29	0,4896	0,06
					3946,52	168,70			16,87	28,8000	2,88
					2094,62	40,77			4,08	0,5590	0,06
58	C111-1683-1 варіант 13	Полоса 30x3,5мм, сталь гарячого цинкування	м	22,4334	179,25	-	4021,19	-	-	-	-
59	1507-1211-23 варіант 44	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039	шт	15,2955	56,23	-	860,07	-	-	-	-
60	1507-1211-23 варіант 50	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10м NA1002	шт	1,0197	406,56	-	414,57	-	-	-	-
61	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	4362,56	3398,44	2181,28	407,29	1699,22	11,2000	5,6
62	1507-1211-23 варіант 45	Комплект стержневого уземлювача ф16 мм G-16/30: L=3,0 м	шт	5,0985	814,58	462,11	4813,65	-	231,06	5,8786	2,94
63	1507-1211-23 варіант 46	Ударна насадка SDS-MAX G 160	шт	5,0985	944,13	-	7945,60	-	-	-	-
64	KB46-30-2	Інші Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	7829,21	4555,04	78,29	32,74	45,55	44,4800	0,44
					3274,17	1168,06			11,68	16,1311	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ7-20-3	Установлення сталевих гільз масою до 20 кг	т	0,00244	15499,17	2941,98	37,82	11,93	7,18	61,9200	0,15
66	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,50985	4888,58	716,15	216,43		1,75	9,6221	0,02
67	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	67,64		67,64	67,64		0,9300	0,93
68	С130-26 варіант 1	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвилин	шт	1,0197	1619,92		1651,83				
		Разом прямі витрати по кошторису					74790,12	5879,85	12421,44		85,62
		Разом устаткування, грн.					3063,07		2085,38		27,69
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					120,31				
		Всього устаткування, грн.					3183,38				
		Разом будівельні роботи, грн.					71727,05				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53425,76				
		всього заробітна плата, грн.					7965,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4355,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год					11,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1325,45				
		Всього будівельні роботи, грн.					76082,08				

		Всього по кошторису					79265,46				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					124,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9290,68				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01
на зовнішнє електропостачання**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-152-3	0,020735	64,9898	0,097	6,3040	115,37	727,29	4727,24	1200,00	7,66	497,82	2425,11
			1,35		0,13		15,08	98,02	24,88		10,32	50,28
4	КМ8-149-1	0,045	47,3936	0,097	4,5972	115,37	530,38	3446,87	875,00	7,66	363,03	1768,41
			2,13		0,21		23,87	155,11	39,37		16,34	79,58
9	КМ8-148-1	0,045	16,8000	0,097	1,6296	115,37	188,01	1221,86	310,17	7,66	128,69	626,87
			0,76		0,07		8,46	54,98	13,96		5,79	28,21
11	КМ8-472-10	0,1	62,4630	0,097	6,0589	115,37	699,02	4542,93	1153,23	7,66	478,47	2330,72
			6,25		0,61		69,90	454,30	115,32		47,85	233,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КМ8-409-2	0,185	92,1546 17,05	0,097	8,9390 1,65	115,37	1031,29 190,79	6418,13 1187,35	1638,87 303,19	7,66	705,90 130,59	3376,06 624,57
16	КМ8-412-5	0,185	21,0646 3,9	0,097	2,0433 0,38	115,37	235,73 43,61	1532,02 283,42	388,91 71,95	7,66	161,35 29,85	785,99 145,41
19	КМ8-409-1	0,34	72,0750 24,5	0,097	6,9913 2,38	115,37	806,58 274,24	4990,28 1696,69	1275,31 433,60	7,66	552,09 187,71	2633,98 895,55
21	КМ8-412-2	0,34	9,6378 3,27	0,097	0,9349 0,32	115,37	107,86 36,67	700,96 238,33	177,94 60,50	7,66	73,83 25,10	359,63 122,27
24	КБ33-103-1	1	9,1105 9,12	0,12	1,0933 1,09	115,37	126,13 126,13	689,49 689,49	179,44 179,44	7,48	68,15 68,15	373,72 373,72
34	КБ33-108-1	0,072	38,3265 2,75	0,097	3,7177 0,27	115,37	428,91 30,88	2845,76 204,90	720,43 51,87	7,66	293,58 21,14	1442,92 103,89
36	КБ33-118-1	9	0,3321 2,99	0,097	0,0322 0,29	115,37	3,72 33,48	22,75 204,75	5,82 52,38	7,66	2,54 22,86	12,08 108,72
38	КМ8-521-1	1	0,3643 0,36	0,097	0,0353 0,04	115,37	4,08 4,08	26,49 26,49	6,73 6,73	7,66	2,79 2,79	13,60 13,60
39	КМ8-521-1	3	1,2142 3,64	0,097	0,1178 0,35	115,37	13,59 40,77	88,30 264,90	22,42 67,26	7,66	9,30 27,90	45,31 135,93
41	КМ10-901-8	1	1,6362 1,64	0,088	0,1440 0,14	115,37	16,61 16,61	98,73 98,73	25,37 25,37	6,83	11,18 11,18	53,16 53,16
43	КМ8-575-1	1	1,6126 1,61	0,097	0,1564 0,16	115,37	18,05 18,05	123,69 123,69	31,18 31,18	7,66	12,35 12,35	61,58 61,58
45	КР17-11-1	0,02	156,8400 3,14	0,097	15,2135 0,3	115,37	1755,18 35,10	11406,97 228,14	2895,67 57,91	7,66	1201,39 24,03	5852,24 117,04
48	КР17-12-1	0,01	26,5800 0,27	0,097	2,5783 0,03	115,37	297,45 2,97	1752,69 17,53	451,03 4,51	7,66	203,60 2,04	952,08 9,52
51	КР17-12-10	0,01	26,5800 0,27	0,097	2,5783 0,03	115,37	297,45 2,97	1752,69 17,53	451,03 4,51	7,66	203,60 2,04	952,08 9,52
54	КР1-18-2	0,0252	300,9000 7,58	0,12	36,1080 0,91	115,37	4165,78 104,98	18069,05 455,34	4891,66 123,27	7,48	2250,73 56,72	11308,17 284,97
55	КР1-20-2	0,0252	190,4000 4,8	0,12	22,8480 0,58	115,37	2635,97 66,43	11433,52 288,12	3095,29 78,00	7,48	1424,19 35,89	7155,45 180,32
56	КМ8-472-2	0,12	22,8896 2,75	0,097	2,2203 0,27	115,37	256,15 30,74	1664,87 199,79	422,62 50,71	7,66	175,33 21,04	854,10 102,49
57	КМ8-472-7	0,1	29,3590 2,94	0,097	2,8478 0,28	115,37	328,55 32,86	2135,39 213,54	542,07 54,20	7,66	224,89 22,49	1095,51 109,55
61	КМ8-471-4	0,5	17,0786 8,54	0,097	1,6566 0,83	115,37	191,12 95,56	1276,69 638,35	322,92 161,46	7,66	130,82 65,41	644,86 322,43
64	КБ46-30-2	0,01	60,6111 0,6	0,12	7,2733 0,07	115,37	839,12 8,39	4442,23 44,42	1161,90 11,62	7,48	453,37 4,53	2454,39 24,54
65	КБ7-20-3	0,00244	71,5421 0,17	0,12	8,5851 0,02	115,37	990,46 2,42	5604,73 13,68	1450,94 3,53	7,48	535,13 1,31	2976,53 7,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	KM8-155-1	1	0,9300 0,93	0,097	0,0902 0,09	115,37	10,41 10,41	67,64 67,64	17,17 17,17	7,66	7,12 7,12	34,70 34,70
Разом:			113,31		11,5		1325,45	7965,23	2043,89		862,54	4231,88

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (1325,45 + 7965,23 * 1) * 0,0078 = \mathbf{72,47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1325,45 + 7965,23 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{15,94 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1325,45 + 7965,23 * 1) * 0,003739 = \mathbf{34,74 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4231,88 + 72,47 + 15,94 + 34,74 = 4355,03 грн.

Склад


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022.038

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні теплові мережі
Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.040-ТМ.С

Кошторисна вартість 1881,41518 тис. грн
Кошторисна трудомісткість 0,66387 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 53,36848 тис. грн
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання трубопроводів в непрохідних каналах і повітряно									
1	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оцинкованою оболонкою] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град. С	1000м	0,015	289733,02 127488,43	154034,05 18032,44	4346,00	1912,33	2310,51 270,49	1661,5200 237,2391	24,92 3,56
2	С113-1505 варіант 1	Труби сталеві електрозварні (ГОСТ 10704-91) попередньо ізована пінополіуританом в захисній сталевій оболонці ф108х4.0/200	м	15, 356682	4644,94	-	71330,87	-	-	-	-
3	С113-1535 варіант 1	Рукав кінцевий для попередньоізовованої труби, типорозмір 108/200 мм	шт	2,0394	738,19	-	1505,46	-	-	-	-
4	С113-1545 варіант 1	Кільце резинове ущільнювальне, типорозмір 200	шт	2,0394	242,36	-	494,27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1515 варіант 1	Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм, покриття сталь	шт	4,0788	<u>7472,94</u>	-	30480,63	-	-	-	-
6	C130-986 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду100, PN-1,6 МПа	шт	4,0788	<u>505,52</u>	-	2061,91	-	-	-	-
7	C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стику типу ЕР-1, типорозмір 108/200	шт	8,1576	<u>1179,40</u>	-	9621,07	-	-	-	-
8	K524-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою поліетиленовою оболонкою] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,13	<u>289733,02</u> <u>127488,43</u>	<u>154034,05</u> <u>18032,44</u>	37665,29	16573,50	<u>20024,43</u> <u>2344,22</u>	<u>1661,5200</u> <u>237,2391</u>	<u>216</u> <u>30,84</u>
9	C113-1505 варіант 2	Труби сталеві електрозварні (ГОСТ 10704- 91) попередньо ізольована пінополіуританом в захисній поліетиленовій оболонці ф108х4.0/200	м	133, 091244	<u>2993,90</u>	-	398461,88	-	-	-	-
10	C113-1535 варіант 1	Рукав кінцевий для попередньоізольованої труби, типорозмір 108/200 мм	шт	2,0394	<u>738,19</u>	-	1505,46	-	-	-	-
11	C113-1515 варіант 2	Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм, покриття ПЕ	шт	2,0394	<u>7264,86</u>	-	14815,96	-	-	-	-
12	C113-1555 варіант 3	Опора нерухома пряма, 108/200, труба сталева, покриття ПЕ	шт	4,0788	<u>10780,47</u>	-	43971,38	-	-	-	-
13	C113-1555 варіант 2	Опора ковзна стандартна, типорозмір 200	шт	22,4334	<u>13020,15</u>	-	292086,23	-	-	-	-
14	C113-1574 варіант 1	Комплект ізоляції стику типу ЕР-3, типорозмір 108/200	шт	28,5516	<u>1365,03</u>	-	38973,79	-	-	-	-
15	C111-1564 варіант 1	Електроізоляція нерухомих опор (пароніт товщ. 1 мм.)	м2	1,52955	<u>295,18</u>	-	451,49	-	-	-	-
16	C113-1989 варіант 2	Прокладка міжфланцева Ду100	шт	2,0394	<u>97,24</u>	-	198,31	-	-	-	-
17	C111-1904 варіант 1	Болт, шайба, гайка М16 (комплект)	шт	8,1576	<u>79,94</u>	-	652,12	-	-	-	-
18	KP16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу коробка до 0,1 м2	м коробка	12	<u>345,45</u> <u>96,93</u>	<u>142,67</u> <u>34,50</u>	4145,40	1163,16	<u>1712,04</u> <u>414,00</u>	<u>1,4700</u> <u>0,4107</u>	<u>17,64</u> <u>4,93</u>
19	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0, 21022135	<u>70535,11</u>	-	14827,99	-	-	-	-
20	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,1392	<u>5245,43</u> <u>5245,43</u>	-	730,16	730,16	-	<u>74,7000</u>	<u>10,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-307 варіант 1	Плити пінополістирольні 40 мм Технофлекс	м2	14, 50649692 8	150,39	-	2181,63	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					970507,30	20379,15	24046,98 3028,71		268,96 39,33
		Разом будівельні роботи, грн.					970507,30				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					926081,17				
		всього заробітна плата, грн.					23407,86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11738,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3343,35				
		Всього будівельні роботи, грн.					982245,45				
		Всього по розділу 1					982245,45				
		Розділ 2. Прокладання в тепловій камері ТКнов.									
22	KP16-28-4	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	1386,37 438,33	808,76 76,33	2772,74	876,66	1617,52 152,66	5,1800 1,0253	10,36 2,05
23	KP16-55-4	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,05	18566,28 5994,17	10904,19 700,64	928,31	299,71	545,21 35,03	79,3300 7,7370	3,97 0,39
24	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,149485	693,38	-	3570,55	-	-	-	-
25	C1534-18 варіант 1	Відвід сталевий 90 град. Ду100	шт	2,0394	340,57	-	694,56	-	-	-	-
26	C130-986 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду100, PN-1,6 МПа	шт	4,0788	505,52	-	2061,91	-	-	-	-
27	C1630-90 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду100; Ру-1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	2,0394	4304,32	-	8778,23	-	-	-	-
28	C113-1989 варіант 2	Прокладка міжфланцева Ду100	шт	4,0788	97,24	-	396,62	-	-	-	-
29	C113-1989 варіант 4	Електроперемичка постійна на засувки Ду100	шт	2,0394	32,72	-	66,73	-	-	-	-
30	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10,197	66,70	-	680,14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-1904 варіант 1	Болт, шайба, гайка М16 (комплект)	шт	8,1576	79,94	-	652,12	-	-	-	-
32	KP19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,05	3719,81 2495,88	485,01 156,70	185,99	124,79	24,25 7,84	36,0000 2,1546	1,8 0,11
33	C111-1683-1 варіант 18	Ізоляція трубна шкарлупа ППУ ф108 товщ. 40 мм IZOLINE	м	5,0985	397,85	-	2028,44	-	-	-	-
34	C111-1638 варіант 1	Скотч алюмінієвий армований 50 мм., рулон 25 м PA-FLEX	шт	1,0197	287,12	-	292,78	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23109,12	1301,16	2186,98 195,53		16,13 2,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23109,12				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19620,98				
		всього заробітна плата, грн					1496,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					729,36				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202,50				
		Всього будівельні роботи, грн.					23838,48				

		Всього по розділу 2					23838,48				
		Розділ 3. Димохід									
35	KB9-62-1	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	м	0,63125	18646,71 7476,38	4232,78 873,50	11770,74	4719,46	2671,94 551,40	96,0480 10,7792	60,63 6,8
36	C130-111 варіант 1	Комплект димоходу з сталеві труби Д 530*6мм. з комплектом кріплень ферма сталева (хомути, кронштейни, елементи кріплення) висота ферми – 22 м	шт	1,0197	768737,21	-	783881,33	-	-	-	-
37	C113-226 варіант 1	З'єднувальний патрубок - Труба Ф530х6 L=1 м	м	2,0394	6810,46	-	13889,25	-	-	-	-
38	C1534-68 варіант 1	Отвод П45 530х9 (Ду-500) сталевий (Ст.20) 45 градусів	шт	1,0197	18694,00	-	19062,27	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					828603,59	4719,46	2671,94 551,40		60,63 6,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					828603,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					821212,19 5270,86 2602,72 6,34 731,32 831206,31				
		Всього по розділу 3					831206,31				
39	КМ38-6-11 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,95	Розділ 4. Модульна котельня Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 11,0 т	шт	1	35924,20 13013,86	19285,09 3598,36	35924,20	13013,86	19285,09 3598,36	174,8000 37,6229	174,8 37,62
40	2108-305 варіант 1	Установка котельня кодульна Qном. - 600 кВт КУМ Р-Вт0.6 (устаткування замовника)	шт	1	—	—	—	—	—	—	—
		Разом прямі витрати по розділу 4					35924,20	13013,86	19285,09 3598,36		174,8 37,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35924,20 3625,25 16612,22 8200,75 19,97 2303,68 44124,95				
		Всього по розділу 4					44124,95				
		Разом прямі витрати по кошторису					1858144,21	39413,63	48190,99 7374,00		520,52 86,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1858144,21 1770539,59				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					46787,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23270,97				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6580,85				
		Всього будівельні роботи, грн.					1881415,18				

		Всього по кошторису					1881415,18				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					663,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53368,48				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні теплові мережі**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ24-10-4	0,015	1898,7591	0,094	178,4834	115,37	20591,62	145520,87	36544,75	6,99	13272,33	70408,70
			28,48		2,68		308,87	2182,82	548,18		199,08	1056,13
8	КБ24-10-4	0,13	1898,7591	0,094	178,4834	115,37	20591,62	145520,87	36544,75	6,99	13272,33	70408,70
			246,84		23,2		2676,91	18917,72	4750,82		1725,40	9153,13
18	КР16-38-1	12	1,8807	0,094	0,1768	115,37	20,40	131,43	33,40	6,99	13,15	66,95
			22,57		2,12		244,80	1577,16	400,80		157,80	803,40
20	КР19-22-1	0,1392	74,7000	0,094	7,0218	115,37	810,11	5245,43	1332,22	6,99	522,15	2664,48
			10,4		0,98		112,77	730,16	185,45		72,68	370,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	КР16-28-4	2	6,2053	0,094	0,5833	115,37	67,30	514,66	128,03	6,99	43,38	238,71
			12,41		1,17		134,60	1029,32	256,06		86,76	477,42
23	КР16-55-4	0,05	87,0670	0,094	8,1843	115,37	944,22	6694,81	1680,59	6,99	608,60	3233,41
			4,36		0,41		47,21	334,74	84,03		30,43	161,67
32	КР19-5-3	0,05	38,1546	0,094	3,5865	115,37	413,78	2652,58	674,60	6,99	266,70	1355,08
			1,91		0,18		20,69	132,63	33,72		13,34	67,75
35	КБ9-62-1	0,63125	106,8272	0,094	10,0418	115,37	1158,52	8349,88	2091,85	6,99	746,72	3997,09
			67,43		6,34		731,32	5270,86	1320,47		471,37	2523,16
39	КМ38-6-11	1	212,4229	0,094	19,9678	115,37	2303,68	16612,22	4161,50	6,99	1484,84	7950,02
			212,42		19,97		2303,68	16612,22	4161,50		1484,84	7950,02
Разом:			606,82		57,05		6580,85	46787,63	11741,03		4241,70	22563,58

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (6580,85 + 46787,63 * 1) * 0,0078 = \mathbf{416,27 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (6580,85 + 46787,63 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{91,58 \text{ грн.}}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (6580,85 + 46787,63 * 1) * 0,003739 = \mathbf{199,54 \text{ грн.}}$$

де:


- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $22563,58 + 416,27 + 91,58 + 199,54 = 23270,97$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022 038

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на зовнішній водопровід та каналізацію

Зовнішній водопровід та каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.040-ЗВК.С

Кошторисна вартість 92,89493 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09125 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,16778 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання труб від МБК по каналах, ТКнов. та до ДК1, ДК2									
1	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм	100м	0,18	5160,02	1071,13	928,80	637,51	192,80	44,8600	8,07
					3541,70	13,51			2,43	0,1816	0,03
2	C113-133 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,0475576	168,55	-	345,12	-	-	-	-
3	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,0475576	207,78	-	425,44	-	-	-	-
4	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	14,3329032	325,82	-	4669,95	-	-	-	-
5	KP16-4-7	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 80 мм	100м	0,04	6397,49	1740,43	255,90	149,06	69,62	47,2000	1,89
					3726,44	20,77			0,83	0,2791	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,0951152	561,89	-	2301,00	-	-	-	-
7	KP16-4-7	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм	100м	0,08	6397,49	1740,43	511,80	298,12	139,23	47,2000	3,78
					3726,44	20,77			1,66	0,2791	0,02
8	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	8,1902304	693,38	-	5678,94	-	-	-	-
9	KP16-26-1	Установлення сталевих кранів діаметром 50 мм	шт	1	161,35	21,36	161,35	139,99	21,36	1,9700	1,97
					139,99	5,94			5,94	0,0798	0,08
10	C1630-4	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду50; Р _у -1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	1,0197	1597,87	-	1629,35	-	-	-	-
11	KP16-26-2	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	500,02	234,26	500,02	265,76	234,26	3,7400	3,74
					265,76	52,39			52,39	0,5741	0,57
12	C1630-67	Фланцева засувка з гумовим клином та невисувним шпінделем 30с39р Ду100; Р _у -1,6 МПа	шт	1,0197	3492,62	-	3561,42	-	-	-	-
13	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,04	3777,24	-	151,09	147,41	-	49,5000	1,98
					3685,28						
14	C1630-635	Спускник кран кульовий латунний муфтовий Ду25; Р _у -2,5 МПа VT.214.N.06	шт	2,0394	368,62	-	751,76	-	-	-	-
15	C1630-636	Спускник кран кульовий латунний муфтовий Ду40; Р _у -2,5 МПа VT.214.N.08	шт	2,0394	1763,27	-	3596,01	-	-	-	-
16	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,01106	93753,78	41614,37	1036,92	385,83	460,25	406,8700	4,5
					34885,03	690,83			7,64	9,2831	0,1
17	C1534-10	Відвід сталевий Ду50/90 град.	шт	6,1182	120,70	-	738,47	-	-	-	-
18	C1534-10	Відвід сталевий Ду50/45 град.	шт	1,0197	93,82	-	95,67	-	-	-	-
19	C1534-15	Відвід сталевий 90 град. Ду80	шт	2,0394	227,82	-	464,62	-	-	-	-
20	C1534-256	Патрубок з сталеві труби по з зовн. різбою L-100 мм Ду32	шт	2,0394	64,64	-	131,83	-	-	-	-
21	C1534-256	Патрубок з сталеві труби по з зовн. різбою L-200 мм Ду40	шт	2,0394	131,60	-	268,39	-	-	-	-
22	C1534-367	Заглушка труби Ду100	шт	1,0197	64,52	-	65,79	-	-	-	-
23	C130-983	Фланець сталевий плоский Ду50, PN-1,6 МПа	шт	8,1576	370,19	-	3019,86	-	-	-	-
24	C130-985	Фланець сталевий плоский Ду80, PN-1,6 МПа	шт	2,0394	422,12	-	860,87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C130-986 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду100, PN-1,6 МПа	шт	1,0197	<u>505,52</u>	-	515,48	-	-	-	-
26	C113-1989 варіант 6	Прокладка міжфланцева Ду50	шт	5,0985	<u>55,85</u>	-	284,75	-	-	-	-
27	C113-1989 варіант 7	Прокладка міжфланцева Ду80	шт	1,0197	<u>87,47</u>	-	89,19	-	-	-	-
28	C113-1989 варіант 2	Прокладка міжфланцева Ду100	шт	1,0197	<u>97,24</u>	-	99,16	-	-	-	-
29	C111-1904 варіант 1	Болт, шайба, гайка М16 (комплект)	шт	28,5516	<u>79,94</u>	-	2282,41	-	-	-	-
30	KP16-10-1	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>6714,88</u> 2153,83	<u>1845,82</u> 367,79	1208,68	387,69	<u>332,25</u> 66,20	<u>29,2600</u> 3,9906	<u>5,27</u> 0,72
31	KP16-10-2	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	100м	0,04	<u>7582,13</u> 2167,08	<u>1877,86</u> 376,70	303,29	86,68	<u>75,11</u> 15,07	<u>29,4400</u> 4,1103	<u>1,18</u> 0,16
32	KP16-10-3	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>8972,98</u> 2180,33	<u>1927,69</u> 390,57	717,84	174,43	<u>154,22</u> 31,25	<u>29,6200</u> 4,2965	<u>2,37</u> 0,34
33	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,03	<u>3182,88</u> 2294,01	<u>334,68</u> 108,14	95,49	68,82	<u>10,04</u> 3,24	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>1,02</u> 0,04
34	C111-1683-1 варіант 24	Ізоляція трубна шкарлупа ППУ ф57 товщ. 40 мм IZOLINE	м	3,0591	<u>219,35</u>	-	671,01	-	-	-	-
35	KP19-15-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 40 мм	100м	0,03	<u>13990,35</u> 12830,84	<u>1123,17</u> 362,89	419,71	384,93	<u>33,70</u> 10,89	<u>169,8100</u> 4,9896	<u>5,09</u> 0,15
36	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0, 00599175	<u>76412,21</u>	-	457,84	-	-	-	-
37	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>34,53</u> 34,53	-	34,53	34,53	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
38	1504-11139 варіант 1	Терморегулятор 230 В~ на DIN-рейку з датчиком температури 3,0м ETV-1991	шт	1	<u>4115,51</u>	-	4115,51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-300 варіант 1	Саморегулюючий грюючий кабель 25Вт/м. для захисту труб від замерзання, 230 В~ 25FSR2-CT Heat Trace, L=6 м	комплект	1,0197	4544,95	-	4634,49	-	-	-	-
40	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,82	2190,34	126,63	1796,08	1665,92	103,84	28,2600	23,17
41	C113-1694 варіант 3	Труба поліетиленова ф63х5,8 мм. ПЕ100 SDR-11 для води	м	84	2031,61	10,11	35895,29	-	8,29	0,1370	0,11
42	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,4	425,04	-	2204,90	855,04	-	-	-
43	C113-1710 варіант 2	Коліно 90° ПЕ100 ф63	шт	3,0591	5512,25	3374,66	638,04	-	-	-	-
44	C113-1336 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50 мм	шт	1,0197	2137,59	939,00	959,59	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							89573,65	5681,72	3176,54	-	75,8
Разом устаткування, грн.							4115,51	-	581,43	-	7,6
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							161,62	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							4277,13	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							85458,14	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76599,88	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							6263,15	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							3159,66	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год.							7,85	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							904,63	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							88617,80	-	-	-	-
Всього по розділу 1							92894,93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							89573,65	5681,72	3176,54	-	75,8
Разом устаткування, грн.							4115,51	-	581,43	-	7,6
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							161,62	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							4277,13	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							85458,14	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76599,88	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							6263,15	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн					3159,66				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год					7,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					904,63				
		Всього будівельні роботи, грн.					88617,80				

		Всього по кошторису					92894,93				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7167,78				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішній водопровід та каналізацію**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- датності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP16-4-6	0,18	45,0416	0,094	4,2339	115,37	488,47	3555,21	889,61	6,99	314,84	1692,92
			8,1		0,76		87,92	639,94	160,14		56,67	304,73
5	KP16-4-7	0,04	47,4791	0,094	4,4630	115,37	514,90	3747,21	937,66	6,99	331,88	1784,44
			1,9		0,18		20,60	149,89	37,50		13,28	71,38
7	KP16-4-7	0,08	47,4791	0,094	4,4630	115,37	514,90	3747,21	937,66	6,99	331,88	1784,44
			3,8		0,36		41,19	299,78	75,02		26,55	142,76
9	KP16-26-1	1	2,0498	0,094	0,1927	115,37	22,23	145,93	37,00	6,99	14,33	73,56
			2,05		0,19		22,23	145,93	37,00		14,33	73,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KP16-26-2	1	4,3141	0,094	0,4055	115,37	46,79	318,15	80,29	6,99	30,16	157,24
			4,31		0,41		46,79	318,15	80,29		30,16	157,24
13	KP15-22-1	0,04	49,5000	0,094	4,6530	115,37	536,82	3685,28	928,86	6,99	346,01	1811,69
			1,98		0,19		21,47	147,41	37,16		13,84	72,47
16	KP16-23-4	0,01106	416,1531	0,094	39,1184	115,37	4513,09	35575,86	8819,57	6,99	2908,91	16241,57
			4,6		0,43		49,91	393,47	97,55		32,17	179,63
30	KP16-10-1	0,18	33,2506	0,094	3,1256	115,37	360,60	2521,62	634,09	6,99	232,42	1227,11
			5,99		0,56		64,91	453,89	114,13		41,84	220,88
31	KP16-10-2	0,04	33,5503	0,094	3,1537	115,37	363,85	2543,78	639,68	6,99	234,52	1238,05
			1,34		0,13		14,55	101,75	25,59		9,38	49,52
32	KP16-10-3	0,08	33,9165	0,094	3,1882	115,37	367,82	2570,90	646,52	6,99	237,08	1251,42
			2,71		0,26		29,43	205,68	51,71		18,97	100,11
33	KP19-5-1	0,03	35,3868	0,094	3,3264	115,37	383,76	2402,15	612,90	6,99	247,35	1244,01
			1,06		0,1		11,51	72,06	18,39		7,42	37,32
35	KP19-15-1	0,03	174,7996	0,094	16,4312	115,37	1895,66	13193,73	3319,67	6,99	1221,85	6437,18
			5,24		0,49		56,87	395,82	99,59		36,66	193,12
37	KM11-30-1	1	0,4500	0,094	0,0423	115,37	4,88	34,53	8,67	6,99	3,15	16,70
			0,45		0,04		4,88	34,53	8,67		3,15	16,70
40	KP16-8-2	0,82	28,3970	0,094	2,6693	115,37	307,96	2041,72	516,93	6,99	198,50	1023,39
			23,28		2,19		252,53	1674,21	423,88		162,77	839,18
42	KP16-24-1	0,4	41,4566	0,094	3,8969	115,37	449,59	3076,59	775,76	6,99	289,78	1515,13
			16,59		1,56		179,84	1230,64	310,30		115,91	606,05
Разом:			83,4		7,85		904,63	6263,15	1576,92		583,10	3064,65

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (904,63 + 6263,15 * 1) * 0,0078 = \mathbf{55,91 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (904,63 + 6263,15 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{12,30 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (904,63 + 6263,15 * 1) * 0,003739 = \mathbf{26,80 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 3064,65 + 55,91 + 12,30 + 26,80 = 3159,66 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022 038

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.038-ГП

Кошторисна вартість 368,53959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,82099 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,85	<u>3043,59</u> 222,19	<u>2821,40</u> 649,37	2587,05	188,86	<u>2398,19</u> 551,96	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>3,15</u> 6,98
2	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,98	<u>1761,00</u> 222,19	<u>1538,81</u> 351,72	1725,78	217,75	<u>1508,03</u> 344,69	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>3,63</u> 4,35
3	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	96,855	<u>262,95</u> -	<u>262,95</u> 33,84	25468,02		<u>25468,02</u> 3277,57	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 39,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					29780,85	406,61	<u>29374,24</u> 4174,22		<u>6,78</u> 51,14
		Разом будівельні роботи, грн.					29780,85				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4580,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2490,19 6,95 801,65 32271,04				
		Всього по розділу 1					32271,04				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,19	<u>7453,11</u> 6126,30	<u>1326,81</u> 307,92	1416,09	1164,00	<u>252,09</u> 58,50	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>19,38</u> 0,74
5	KP18-111-3	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	100шт	0,09	<u>2606,44</u> 1905,53	<u>-</u> -	234,58	171,50	<u>-</u> -	<u>26,2000</u> -	<u>2,36</u> -
6	KP18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,09	<u>9317,30</u> 179,55	<u>9137,75</u> 1415,27	838,56	16,16	<u>822,40</u> 127,37	<u>2,9900</u> 21,4620	<u>0,27</u> 1,93
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0635	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	197,42	12,62	<u>184,80</u> 42,89	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,21</u> 0,54
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	6,35	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	1825,37	-	<u>1825,37</u> 214,88	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,61
		Разом прямі витрати по розділу 2					4512,02	1364,28	<u>3084,66</u> 443,64		<u>22,22</u> 5,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4512,02 63,08 1807,92 1087,37 3,21 371,46 5599,39				
		Всього по розділу 2					5599,39				
		Розділ 3. Покриття асфальтобетонне (проїждна частина), ТИП 1									
9	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневов- піщаної суміші товщ. 20 см	100м3	0,17	<u>8917,21</u> 1607,58	<u>7309,63</u> 902,08	1515,93	273,29	<u>1242,64</u> 153,35	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>4,42</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C1421-9611 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	21, 148578	1357,60	-	28711,31	-	-	-	-
11	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,85	32862,40 375,42	4246,35 796,53	27933,04	319,11	3609,40 677,05	5,9600 8,7330	5,07 7,42
12	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,85	2249,72 451,91	1616,43 345,65	1912,26	384,12	1373,97 293,80	6,0700 3,7562	5,16 3,19
13	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 6 см	100м2	0,85	32,55 5,96	-	27,67	5,07	-	0,0800	0,07
14	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	12, 03908805	5355,61	-	64476,66	-	-	-	-
15	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,85	2249,72 451,91	1616,43 345,65	1912,26	384,12	1373,97 293,80	6,0700 3,7562	5,16 3,19
16	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 5 см	100м2	0,85	16,28 2,98	-	13,84	2,53	-	0,0400	0,03
17	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	10, 4702796	5355,61	-	56074,73	-	-	-	-
18	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,49	10100,62 8233,54	695,16 149,47	4949,30	4034,43	340,63 73,24	126,0300 1,5620	61,75 0,77
19	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,26304	5732,97	-	18706,91	-	-	-	-
20	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	13,2561	775,10	-	10274,80	-	-	-	-
21	C1416-8684	Камені бортові, БР300.30.15	шт	12,2364	1288,50	-	15766,60	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							232275,31	5402,67	7940,61 1491,24		81,66 16,22
Разом будівельні роботи, грн.							232275,31				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218932,03				
всього заробітна плата, грн.							6893,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4011,42 11,74 1355,11 236286,73				
		Всього по розділу 3					236286,73				
		Розділ 4. Покриття асфальтобетонне (тротуар), ТИП 2									
22	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-20 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,98	<u>28092,57</u> 2175,75	<u>1524,67</u> 346,35	27530,72	2132,24	<u>1494,18</u> 339,42	<u>33,3040</u> 4,1398	<u>32,64</u> 4,06
23	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3/ додавати до товщ. 16 см	100м2	0,98	<u>7313,32</u>	<u>336,22</u> 78,12	7167,05		<u>329,50</u> 76,56	<u>0,9683</u>	<u>0,95</u>
24	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,98	<u>4990,82</u> 1869,14	-	4891,00	1831,76	-	<u>26,0000</u>	<u>25,48</u>
25	КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1/ додавати до товщ. 4 см	100м2	0,98	<u>602,44</u> 602,44	-	590,39	590,39	-	<u>8,3800</u>	<u>8,21</u>
26	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	9,55336536	<u>5355,61</u>	-	51164,10		-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					91343,26	4554,39	<u>1823,68</u> 415,98		<u>66,33</u> 5,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91343,26 84965,19 4970,37 3039,18 9,02 1039,74 94382,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					94382,44				
		Разом прямі витрати по кошторису					357911,44	11727,95	42223,19		176,99
									6525,08		78,19
		Разом будівельні роботи, грн.					357911,44				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303960,30				
		всього заробітна плата, грн.					18253,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10628,15				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3567,96				
		Всього будівельні роботи, грн.					368539,59				


		Всього по кошторису					368539,59				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					286,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21820,99				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP18-12-8	0,85	11,9080	0,12	1,4290	115,37	164,86	871,56	228,01	7,48	89,07	481,94
			10,13		1,21		140,13	740,82	193,81		75,71	409,65
2	KP18-12-7	0,98	8,1380	0,12	0,9766	115,37	112,67	573,91	151,05	7,48	60,87	324,59
			7,98		0,96		110,42	562,44	148,03		59,65	318,10
3	C311-30	96,855	0,4110	0,12	0,0493	115,37	5,69	33,84	8,70	7,48	3,07	17,46
			39,81		4,78		551,10	3277,57	842,65		297,34	1691,09
4	KP18-2-1	0,19	105,9200	0,12	12,7104	115,37	1466,40	6434,22	1738,14	7,48	792,28	3996,82
			20,12		2,41		278,62	1222,50	330,25		150,53	759,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР18-111-3	0,09	26,2000 2,36	0,088	2,3056 0,21	115,37	266,00 23,94	1905,53 171,50	477,74 43,00	6,99	183,14 16,48	926,88 83,42
6	КР18-112-3	0,09	24,4520 2,2	0,088	2,1518 0,19	115,37	248,25 22,34	1594,82 143,53	405,48 36,50	6,99	170,92 15,38	824,65 74,22
7	КР20-41-1	0,0635	11,8640 0,75	0,12	1,4237 0,09	115,37	164,25 10,43	874,14 55,51	228,45 14,51	7,48	88,74 5,63	481,44 30,57
8	С311-30-М	6,35	0,4110 2,61	0,12	0,0493 0,31	115,37	5,69 36,13	33,84 214,88	8,70 55,25	7,48	3,07 19,49	17,46 110,87
9	КР18-20-2	0,17	35,6839 6,07	0,12	4,2821 0,73	115,37	494,02 83,98	2509,66 426,64	660,81 112,34	7,48	266,92 45,38	1421,75 241,70
11	КР18-23-1	0,85	14,6930 12,49	0,12	1,7632 1,5	115,37	203,42 172,91	1171,95 996,16	302,58 257,19	7,48	109,90 93,42	615,90 523,52
12	КР18-43-1	0,85	9,8262 8,35	0,12	1,1791 1	115,37	136,04 115,63	797,56 677,92	205,39 174,58	7,48	73,50 62,48	414,93 352,69
13	КР18-43-2	0,85	0,0800 0,07	0,12	0,0096 0,01	115,37	1,11 0,94	5,96 5,07	1,56 1,33	7,48	0,60 0,51	3,27 2,78
15	КР18-43-1	0,85	9,8262 8,35	0,12	1,1791 1	115,37	136,04 115,63	797,56 677,92	205,39 174,58	7,48	73,50 62,48	414,93 352,69
16	КР18-43-2	0,85	0,0400 0,03	0,12	0,0048 0	115,37	0,55 0,47	2,98 2,53	0,78 0,66	7,48	0,30 0,26	1,63 1,39
18	КР18-29-2	0,49	127,5920 62,52	0,12	15,3110 7,5	115,37	1766,43 865,55	8383,01 4107,67	2232,88 1094,11	7,48	954,39 467,65	4953,70 2427,31
22	КБ27-17-3	0,98	37,4438 36,7	0,132	4,9426 4,84	115,37	570,23 558,83	2522,10 2471,66	680,31 666,69	9,18	343,73 336,86	1594,27 1562,38
23	КБ27-17-4	0,98	0,9683 0,95	0,132	0,1278 0,13	115,37	14,75 14,46	78,12 76,56	20,43 20,02	9,18	8,89 8,71	44,07 43,19
24	КР18-46-1	0,98	26,0000 25,48	0,12	3,1200 3,06	115,37	359,95 352,75	1869,14 1831,76	490,40 480,59	7,48	194,48 190,59	1044,83 1023,93
25	КР18-46-2	0,98	8,3800 8,21	0,12	1,0056 0,99	115,37	116,02 113,70	602,44 590,39	158,06 154,89	7,48	62,68 61,43	336,76 330,02
Разом:			255,18		30,92		3567,96	18253,03	4800,98		1969,98	10338,92

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (3567,96 + 18253,03 * 1) * 0,0078 = \mathbf{170,20 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (3567,96 + 18253,03 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{37,44 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (3567,96 + 18253,03 * 1) * 0,003739 = \mathbf{81,59 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 10338,92 + 170,20 + 37,44 + 81,59 = 10628,15 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 2
до Договору № 10 КР- 2023
від 30.10. 2023 року

Календарний графік виконання робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі
КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»
(за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Назва робіт	2023 рік		
		10	11	12
1	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи (будівельні роботи)	180,5/196,41539	836,05/1745,8178	
2	Розділ №2. Архітектурно-будівельні рішення теплових мереж (будівельні роботи)		863,05/ 779,51301	
3	Розділ №3. Внутрішні водопровідні мережі (будівельні роботи)		34,76/20,53635	
4	Розділ №4. Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень (будівельні роботи)		71,87/32,77223	
5	Розділ №5. Пусконаладжувальні роботи систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень (будівельні роботи)			73,45/9,61886
6	Розділ №6. Блискав захист (будівельні роботи)			
7	Розділ №7. Зовнішнє електропостачання (зовнішнє електропостачання)		124,81/79,26546	
8	Розділ №8. Зовнішні теплові мережі (зовнішні теплові мережі)		663,87/1881,41518	
9	Розділ №9. Зовнішній водопровід та каналізація (зовнішній водопровід та каналізація)		91,25/92,89493	
10	Розділ №10. Благоустрій території (благоустрій території)		200,10/265,4876	80/103,05199

ЗАМОВНИК :
Комунальне некомерційне підприємство
«Міська лікарня № 6» Запорізької
міської ради

Директор

м.п.



Ірина ВІЩИНА

ПІДРЯДНИК:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
проспект Б. Ломоносовський, будинок 35 А, офіс 3



Директор
(підпис)

м.п.

Андрій ЛУБЯНИЙ

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту: «Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м.

Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»

за договором на роботи № 10КР-2023 від 30.10.2023 р.

джерело фінансування – коштів Запорізької міської територіальної громади, кошти НСЗУ, власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Напрями фінансування (види витрат)	Джерело фінансування	Всього за договором	2023 р.				2024 р. щомісячно												
			2023 р. всього	жовтень	листопад	грудень	2024 р. всього	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»	коштів Запорізької міської територіальної громади	5326327,19	5326327,19	66,00	2820569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кошти НСЗУ			0,00	1252846,00	1252845,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього:		5 326 327,19	5326327,19	66,00	4073415,58	1252845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська лікарня № 6» Запорізької
міської ради

Директор

Тетяна ВІЩИНА

м.п.

ПІДПРИЄМНИК:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"

10000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

проспект Євгена Кожевніцького, будинок 35 А, офіс 3

4812502,

Директор

Андрій ЛУБЯНИЙ