Додаток 4

до Документації

Проект договору нова редакція
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №__________
смт. Черняхів                                                                                            ___ __________ 202_ року
Черняхівська дитячо-юнацька спортивна школа Черняхівської селищної ради в особі директора Гриневича Геннадія Миколайовича, що діє на підставі Статуту , далі за текстом «Замовник» (категорія Замовника – підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону (п.3 ч.4 ст.2 Закону).), з однієї сторони, та 
<Вказати назву підприємства>, в особі <вказати посаду> <вказати Прізвище Ім’я По батькові>, що діє на підставі <вказати підставу> (далі – Підрядник), з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і  послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами та доповненнями) уклали цей договір (далі - «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
             1.1. Замовник доручає, а Підрядник в порядку та на умовах, визначених цим договором, та відповідно до проектно-кошторисної документації зобов’язується виконати будівельно-монтажні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт майданчика з штучним покриттям на стадіоні "Колос" по вулиці 1 Травня, 1-А в смт. Черняхові Житомирського району Житомирської області»  (ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)  ( (далі – Роботи).

1.2. Місце розташування об'єкта:  12301, Україна, Житомирська область, Житомирський район, смт. Черняхів, вул. 1 Травеня, 1-А.Україна.
1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підрядником, визначені на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання будівельних робіт у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації.

1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від обсягу планових асигнувань Замовника.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Договірна ціна за цим договором складає <вказати цифрами: Х ХХХ грн. ХХ коп.> (<вказати прописом: пропис грн. ХХ коп.>), у тому числі ПДВ <вказати цифрами: Х ХХХ грн. ХХ коп., якщо без ПДВ – замінити «у тому числі…» на «без ПДВ»>.
2.2. Ціна договору відповідає вартості виконання робіт відповідно до розрахунку, що наведено в додатку «Договірна ціна», який є невід’ємною частиною Договору. Розрахунок договірної ціни здійснено у відповідності до листів – роз’яснень Мінрегіонбуду України та з урахуванням фактичних витрат (вартості матеріалів, виробів, тощо), підтверджених відповідними документами, але в межах затвердженої кошторисної вартості виконаних робіт.
2.3. Сторони визначили, що договірна ціна є динамічною. Остаточна вартість всього комплексу робіт, зазначених в п. 1.1, визначається за фактом виконання Підрядником всіх робіт по Договору, згідно з актами виконаних робіт, що надаються Підрядником і підписуються Замовником.
2.4. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна підлягає коригуванню у зв’язку із (може змінюватись, якщо):

а) змінами у проектно-кошторисній документації,

б) ухваленням нових нормативних і законодавчих актів, які впливають на вартість робіт,

в) іншими обставинами за згодою Сторін,

г) фактичними обсягами фінансування видатків Замовника на рік,

д) в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України,
є) зміна ціни відбувається в бік зменшення,

е) виникнення обставин непереборної сили відповідно до п. 12 Договору.
2.5. Якщо під час будівельних робіт виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Зміни вносяться виключно шляхом коригування проектно-кошторисної документації. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта ___________________.

2.6. Вплив умов виконання будівельних робіт К=1,2 застосовується при наданні послуги на об’єктах, що експлуатуються за функціональним призначенням протягом всього року,  за виключенням липня – серпня (для закладів освітньої галузі).
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.

3.2. Оплата здійснюється в межах планових асигнувань та на підставі належним чином оформлених документів:

- акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3;

- рахунок.

3.3. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати підписання Замовником акту приймання виконаних будівельних робіт за формою                   № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3.

3.4. Згідно зі статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. У разі затримки фінансування на вказані цілі, Замовник здійснює розрахунки з Підрядником протягом 10 (десять) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок, але з врахуванням вимог Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

3.5 У разі затримки фінансування видатків Замовника у зв’язку з недостатністю коштів на Єдиному казначейському рахунку будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.
3.6. У разі виявлення завищень за результатами роботи уповноваженої спеціалізованої організації щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі виконання робіт, надлишково перераховані кошти Підрядник повертає на розрахунковий рахунок Замовника, та/або в дохідну частину відповідного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

3.7. При кінцевих розрахунках Замовник може утримати вартість робіт, які виконані з недоліками та дефектами з вини Підрядника, якщо цей факт зафіксований відповідним актом. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим актом, після чого Замовник повертає утримані суми коштів Підряднику.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.12.2023 року включно, а в частині виконання бюджетних зобов’язань - до їх повного виконання.

4.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час його дії.

4.3. З набранням чинності Договором всі попередні домовленості та листування Сторін з питань, врегульованих цим Договором втрачають силу.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Строк виконання робіт: з дня укладання Договору до 01.09.2023 року згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною цього Договору. 
5.2. Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору.

5.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здачу їх Замовнику, тільки за згодою Замовника.

5.4. Передача Підряднику проектної документації забезпечується Замовником. Замовник передає Підряднику один комплект затвердженої проектної документації. Замовник може ініціювати внесення змін до проектної документації в установленому законом порядку. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень.

5.5. Технологія робіт та матеріальні ресурси, мають відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

5.6. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені уповноваженими особами, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.
             5.7. Підрядник забезпечує: дотримання усіма працівниками, що задіяні під час виконання робіт, трудового законодавства; створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку; проведення необхідного інструктажу тощо. Якщо заклад є функціонуючим, Підрядник враховує розклад учбових занять при виконанні робіт.
5.8. Замовник має право вимагати від Підрядника, з відповідним обґрунтуванням, відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках виявлення недостатньої кваліфікації; порушень правил і норм охорони праці тощо.

5.9. Підрядник бере на себе ризики зниження функціональної придатності або знищення/пошкодження об’єкта будівельних робіт з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівельних робіт, окрім випадку випадкового знищення/пошкодження об’єкту будівельних робіт за обставин непереборної сили. 
5.10. Повідомлення про пошкодження об’єкта будівельних робіт, надсилається Підрядником Замовнику протягом 2 (двох) днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів.

5.11. Підрядник забезпечує виконання робіт у відповідності з умовами цього Договору, чинними будівельними нормами та правилами, іншими нормативно-правовими актами у галузі будівництва.
5.12. Підрядник повинен інформувати Замовника про дату проведення прихованих робіт з метою фіксації об’ємів та укладання Акту на закриття прихованих робіт. Акт закриття прихованих робіт підписується сертифікованим фахівцем технічного нагляду, Замовником, Підрядником та представником закладу, де проводяться ремонтні роботи. До Акту прихованих робіт додаються фото-звіти прихованих робіт. У разі відсутності інформації про проведення прихованих робіт Замовник має право відмовити в оплаті за ці роботи та використані матеріали.

5.13. Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, а також контроль за відповідністю будівельно – монтажних робіт та документів забезпечується здійсненням технічного та авторського наглядів.
6. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

6.1. Підрядник під час виконання робіт має право залучати до виконання робіт субпідрядників у обсязі не більше 20 % (двадцять відсотків) від загального обсягу робіт, повідомивши про це Замовника.

6.2. В такому випадку Підрядник виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.

6.3. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

6.4. Підрядник залучає субпідрядників у разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензій, достатньої кваліфікації, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.

6.5. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками.

6.6. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

7.1. Приймання-передача закінчених будівельних робіт (об’єктів будівництва) здійснюється відповідно до вимог нормативних актів та даного Договору.
7.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об’єкта будівельних робіт), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, узгоджених із Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

7.3. По факту завершення виконання робіт та на підтвердження вартості виконаних робіт Підрядник складає та належним чином оформлює акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (надалі, відповідно, -  КБ-2в та КБ-3), рахунок, сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час виконання робіт, акти прихованих робіт та виконавчі схеми, та в обов’язковому порядку передає їх уповноваженому представнику Замовника, після погодження інженером організації, що здійснює технічний нагляд.
7.4. Протягом 20 (двадцять) робочих днів з моменту отримання документів (п. 3.2 цього Договору), Замовник зобов’язаний розглянути та, у разі відсутності зауважень, підписати акти  КБ-2в та КБ-3 або надати обґрунтовану письмову відмову від підписання. 
8. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

8.1. Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівельних робіт визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації становить 10 (десять) років відповідно до норм чинного законодавства України та починається з дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівельних робіт і продовжується на час, упродовж якого об’єкт не міг використовуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, за умови дотримання Замовником умов експлуатації.

8.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник, після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і залучає його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у повідомленні строк, Замовник має право залучити до складання акту третіх осіб, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після складання відповідно до умов цього Договору.

8.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) залученими третіми особами з відшкодуванням витрат та завданих збитків за рахунок Підрядника відповідно до вимог чинного законодавства.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Замовник зобов’язаний:

9.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за виконані робіти в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

9.1.2. Забезпечити доступ Підряднику до місця виконання робіт.

          9.1.3. Повідомити Підрядника про укладання Договору зі сертифікованим спеціалістом, який здійснює технічний нагляд за об’єктом, та про отримання дозволу або повідомлення на початок будівельних робіт від органу державного архітектурно-будівельного контролю.

9.1.4. Передати Підряднику копію затвердженої проектно-кошторисної документації протягом 5 (п’ять) робочих днів з моменту укладання цього Договору.
9.2. Замовник має право:

9.2.1. Вносити зміни до проектної та кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання в установленому порядку, у випадках та на умовах передбачених п. 2.5. даного Договору.

9.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись при цьому у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом виконання робіт.

9.2.3. Повернути документи Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення КБ-2в та КБ-3, ненадання сертифікатів відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час виконання робіт, та акти прихованих робіт, виконавчі схеми.
9.2.4. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.
9.2.5. Відмовитися від Договору (розірвати його в односторонньому порядку) без відшкодування понесених витрат Підрядником та вимагати відшкодування збитків Замовника, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх зі значним відставанням від календарного графіку.
9.2.6. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у десятиденний строк, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

9.2.7. Залучати Підрядника до процедури оформлення дозвільних документів в органах виконавчої влади, що реалізують державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
9.3. Підрядник зобов’язаний:

          9.3.1. Після отримання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, розпочати виконання робіт згідно з календарним графіком. Забезпечити виконання робіт в порядку та на умовах, визначених цим Договором; здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності) випробовування конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при будівельних роботах, та повідомляти про це Замовника.  

9.3.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх 
виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і 
нормативних    документів    у   галузі   будівництва,   проектній документації та Договору підряду.
9.3.3. Забезпечити якісне ведення та своєчасну передачу Замовнику у повному обсязі виконавчої документації, передбаченої діючими будівельними нормами і правилами.

9.3.4. Своєчасно попереджати Замовника про наявність незалежних від Підрядника обставин, які перешкоджають проведенню робіт на об’єкті, чи загрожують міцності або придатності виконуваної роботи.
          9.3.5. Забезпечувати необхідні протипожежні заходи, додержання вимог щодо охорони навколишнього середовища, санітарних норм. Підрядник відповідає за охорону майна, забезпечення безпеки руху, виконання вимог охорони праці протягом всього терміну дії Договору.
9.3.6. Забезпечити після закінчення робіт звільнення об’єкту протягом 5 (п’ять) календарних днів від сміття, невикористаних матеріалів, допоміжних споруд, тощо.

9.3.7. Надавати доступ організації, яка здійснює технічний нагляд на проведення контрольних обмірів відповідності обсягів виконаних робіт, затвердженій проектно-кошторисній документації. 
9.3.8. Письмово повідомити Замовника протягом 3 (три) робочих днів про готовність об’єкта до здачі.

9.4. Підрядник має право:
9.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату згідно з умовами цього Договору.
9.4.2. Вимагати дострокового розірвання цього Договору у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов’язань за цим Договором. 

         9.4.3. Відмовитись від Договору у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків договірної ціни.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) матеріалів і робіт стягується штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) вартості неякісних (некомплектних) матеріалів і робіт.

10.2. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
10.3. За порушення, які призвели до неможливості використання об’єкту (окремих частин об’єкту) будівництва Підрядник сплачує Замовнику додатково неустойку у розмірі 30 % (тридцять відсотків) від ціни Договору. При цьому, застосування штрафних санкцій не звільняє від виконання зобов’язань за цим Договором.

10.4. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього Договору підлягають відшкодуванню Підрядником, у разі наявності його вини, у повному обсязі. Підрядник, який порушив цей Договір при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, згідно з ч. 1, ст. 906 Цивільного кодексу України.

10.5. Збитки, завдані Підряднику порушенням цього Договору, його не виконанням або неналежним виконанням, не підлягають відшкодуванню Замовником незалежно від наявності вини Замовника.
10.6. У разі порушення Підрядником п. 6.1. даного Договору, Замовник має право стягнути з Підрядника  штраф у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) від ціни Договору. У разі якщо порушення Підрядником п. 6.1. призведуть до накладення на Замовника штрафних санкцій чи/або інших додаткових витрат, Підрядник зобов’язаний компенсувати Замовнику всі понесені витрати протягом 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання Вимоги Замовника.

10.7. Замовник не несе відповідальності за недотримання передбачених цим Договором строків здійснення розрахунків, якщо такі порушення викликані відсутністю бюджетного фінансування (затримкою в бюджетному фінансуванні) та/або несплатою вартості виконаних робіт. Сторони погодились, що Замовник звільняється від сплати будь-яких штрафів, пені,  стягнень, судового збору, інших санкцій тощо стосовно несвоєчасного виконання фінансових зобов’язань за цим Договором. Цей пункт Договору є істотною обставиною, та є такою, що якби одна зі Сторін цього Договору була не згодна з цією обставиною, то не уклали б цей Договір, або уклали його на інших умовах. 

10.8. У випадку виникнення спорів – Сторони зобов’язані провести досудове врегулювання спору (розбіжностей) шляхом переговорів, консультацій та пошуку взаємоприйнятних рішень.

10.9. У разі недосягнення Сторонами згоди – спори вирішуються у судовому порядку.
11. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ 

11.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій, зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

11.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:

- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку виконання зобов’язань;

- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі неналежного виконання зобов'язань;

11.3. У разі порушення зобов’язань Підрядника, Замовник має право на односторонню відмову від виконання свого зобов’язання, із звільненням від відповідальності за таку відмову.

11.4. У разі порушення Підрядником умов щодо порядку строків та якості послуг, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Підрядника оперативно - господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин, направивши Підряднику повідомлення про застосування оперативно – господарських санкцій.

11.5. Строк дії оперативно-господарської санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати 3 (три) років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підрядника про застосування до нього оперативно - господарської санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб,  передбачений пунктом 14.7. цього  Договору.

12. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

12.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (три) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

12.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються місцевими органами влади та державними установами (організаціями).

12.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

13. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

13.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

13.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав   з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

13.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт та іншими, не пойменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

13.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостями.

13.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.  

14. ІНШІ УМОВИ
14.1. Цей Договір, з додатками до нього, укладається і підписується у двох оригінальних примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу.

14.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

14.3. Істотні умови Договору можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі у випадках, передбачених п. 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.
14.4. У разі необхідності Сторони можуть, за взаємною згодою, вносити до Договору зміни чи доповнення, що оформлюються додатковою угодою, яка стає невід’ємною частиною Договору та вступає в силу після її підписання Сторонами.

14.5. Одностороння відмова від виконання зобов’язань Сторонами по цьому Договору не допускається, крім випадків передбачених цим Договором.

14.6. Замовник може зупинити роботи і розірвати Договір за умови: 

- відсутність у Замовника коштів для фінансування;

- грубі (неодноразові) порушення Підрядником вимог будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації;

- інші умови передбачені Договором та чинним законодавством України.

14.7. Сторони домовились, що усі повідомлення, що надсилаються Сторонами одна одній під час виконання цього Договору, здійснюються із застосування поштового зв’язку, нарочно та/або через електронну пошту:

- електронна пошта Замовника: _____________________. 

- електронна пошта Підрядника: ____________________. 

14.8. Додатки до Договору: договірна ціна, календарний графік виконання робіт (Додаток № 1), план фінансування (Додаток № 2), кошторисна документація.
15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

	Підрядник

<Вказати назву підприємства>

Юридична адреса:

Код ЄДРПОУ:

р\р

в

ІПН

тел.

електронна адреса:
	Замовник
Черняхівська дитячо-юнацька спортивна школа Черняхівської селищної ради
Юридична адреса: 12301, Житомирська обл.,
Житомирський р-н., смт.Черняхів, вул.Володимирська,  29.
р/р_________________________

Держказначейська служба України 

 у м. Київ

Код ЄДРПОУ 22062929
тел. 

електронна адреса:_______________

	<Посада>

_____________________П.І. Б.

м.п.
	Директор
________________ Г.М.Гриневич
м.п.
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