

ДОГОВІР № 152

м.Баштанка

«14» 11 2023 року

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (далі – Замовник), в особі начальника відділу Ботезат Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, і ФОП Петлюк А.М., в особі Петлюка Андрія Миколайовича, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другого боку, разом Сторони, уклали договір на виконання робіт (надалі - Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати «Поточний ремонт приміщень КЗ «Баштанський міський будинок культури» за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 40, м.Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область, Україна (ДК 021:2015:45450000 -6 -Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2023 році. Замовник зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.

2. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТА ПІДРЯДУ

2.1. Обсяг, види, ціна та строки виконання робіт, передбачених п.1.1. цього Договору, визначаються:

- договірною ціною (додаток №1);
- дефектним актом (додаток №2);
- локальним кошторисом (додаток № 3);
- підсумковою відомістю ресурсів (додаток № 4);
- іншими узгодженими між Сторонами документами, що є невід'ємними частинами цього Договору.

2.2. Якість предмета підряду має відповідати вимогам з якою роботи такого роду звичайно використовується, а також діючих норм та правил.

2.3. Підрядник зобов'язаний неухильно виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи.

3. ЦІНА РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна ціна цього Договору складає 237826,00 грн. (Двісті тридцять сім тисяч вісімсот двадцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ, і до неї включається ціна матеріалів, вартість їх поставки та ціна виконання робіт. Документація передається Підряднику у день підписання цього Договору.

3.2. Ціна Договору обчислюється у відповідності з «Практикою формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення «ДБН Д.1.1-1-2000», затвердженого наказом Держбуду України від 27.08.2000 року №174 з доповненнями та змінами внесеними; наказами Держбуду України від 07.05.2002 року №80, від 17.06.2003 року №85, від 13.06.2005 року №94, наказом Мінбуду України від 28.12.2005 року №28, та з обґрунтованими розрахунками за статтями витрат, зміни згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.3. Зміни до кошторисної документації можуть вноситися лише за письмовим погодженням обох Сторін і лише в частині ціни робіт, що не виконані і не оплачені.

3.4. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі Актів приймання наданих послуг за формою КБ-2В та Довідки про вартість наданих послуг за формою КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Робота виконується із матеріалів та інструментами Підрядника.

4.2. Замовник зобов'язаний сприяти Підряднику у забезпеченні робіт водопостачанням, електроенергією.

5. ПЕРЕДАВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Передавання виконаних робіт Підрядником і прийняття робіт Замовником оформлюється актом, підписаним уповноваженими представниками Сторін.

5.2. Акт приймання виконаних робіт готує Підрядник і передає Замовнику після закінчення робіт, а Замовник протягом 5 робочих днів перевіряє достовірність акту в частині фактично виконаних робіт і використаних матеріалів, їх відповідності показникам якості, і при відсутності явних чи прихованих недоліків підписує його.

5.3. У разі виявлення недоліків у роботі чи матеріалах, розбіжностей у розрахунку виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, незадовільної якості виконаних робіт або матеріалів, наявності інших зауважень щодо виконання робіт за Договором, Замовник протягом 3 днів складає дефектний акт, в якому обов'язково фіксується дата виявлення дефекту і дата щодо його ліквідації. Для участі в складанні акту, узгодження порядку і строків усунення дефектів підрядник зобов'язаний направити свого представника не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня одержання письмового повідомлення Замовника.

У випадку неявки Підрядника для складання акту приймання виконаних робіт або дефектного акту Замовник має право за участю сторонніх спеціалізованих організацій скласти відповідні акти та повідомити про це Підрядника у триденний строк від складання таких документів з направленням Підряднику відповідних копій.

Підрядник після отримання дефектного акту повинен усунути недоліки протягом 5 банківських днів.

Якщо Замовник понесе за таких обставин витрати на послуги сторонніх спеціалізованих організацій, то сума витрат підлягає відшкодуванню за рахунок Підрядника шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Такі документи, складені за участю сторонніх спеціалізованих організацій є підставою для пред'явлення взаємних вимог Сторонами у випадках, передбачених цим Договором.

Після усунення Підрядником зауважень і недоліків та прийняття цих виправлень Замовником, підписується акт виконаних робіт, на підставі якого і здійснюється оплата. Акт, підписаний однією Стороною, вважається недійсним.

5.4. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта за його призначенням та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також вимагати повернення сплаченого авансу.

6. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Остаточний термін виконання робіт, передбачених п.1.1 Договору, встановлюється до «08» грудня 2023 року.

6.2. Підрядник приступає до виконання робіт в день заключення договору.

6.3. При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника та які перешкоджають виконанню ним своїх зобов'язань за цим Договором у встановлені терміни, строк здавання робіт за письмовим погодженням Замовника може бути подовжено на час дії обставин, які не залежать від Підрядника, з додаванням часу на відновлення Підрядником робочого процесу та можливим перенесенням робіт на сприятливий час, що оформлюється додатковою угодою до Договору.

6.4. До обставин які перешкоджають виконанню зобов'язань не з вини Підрядника та дають йому право на пропозицію Замовнику, щодо подовження строку здавання робіт, належать такі обставини:

6.4.1. Обставини, за які несе відповідальність Замовник це - зміна кошторисної пропозиції, у випадках, передбачених чинним законодавством України; виникнення додаткових робіт ініціатором яких виступає Замовник.

6.4.2. Обставини непереборної сили (Форс-мажор).

6.5. Підрядник не отримує права на перегляд строків, якщо страйки, блокада, інші подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали своїх зобов'язань перед працівниками, або їх об'єднанням. Вплив погоди на виконання робіт, якщо його не можна віднести до обставин непереборної сили або стихійного лиха, не розглядається як об'єктивна обставина для збільшення строків виконання робіт.

Підрядник зобов'язаний зробити все, що від нього залежить, для усунення перешкод, що зумовлюють затримку робіт, і, як тільки вони зникнуть, приступити до виконання своїх зобов'язань, попередивши про це Замовника.

6.6. Сторони мають право за взаємною згодою законсервувати роботи до припинення обставин незалежних від волі Сторін, що викликали необхідність такої консервації. У разі необхідності консервації робіт з незалежних від Сторін обставин Замовник оплачує Підрядникові фактично виконані до консервації роботи.

7. ПРАВА та ОBOB'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до п.1.1. Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Підряднику в порядку, передбаченому п.5.2.-5.3. Договору.

7.2. Замовник, який прийняв роботи без перевірки, позбавляється права посилаючись на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

7.3. Якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки в роботі чи матеріалах, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це Підрядника в порядку, передбаченому п.5.3. Договору.

7.4. Замовник здійснює контроль та нагляд за якістю, обсягами та ціною робіт, їх відповідності кошторису, нормам та правилам, державним стандартам та технічним умовам. При виявленні відхилень від затвердженої документації Замовник дає письмове розпорядження Підряднику про усунення допущених відхилень, а за необхідності - про призупинення робіт

7.5. Строк набрання чинності рішення Замовника про призупинення робіт – негайно, після доведення рішення Підряднику в письмовій формі. Граничний строк призупинення робіт – на три робочі дні, після закінчення яких, якщо конфліктна ситуація залишається не вирішеною, Замовник може прийняти рішення про розірвання Договору.

7.6. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Підрядника необхідну інформацію для їх проведення, а також залучати відповідних спеціалістів.

7.7. Права на кошторисну документацію після закінчення робіт, а також у випадку розірвання Договору належать виключно Замовнику. Документація, що знаходиться у Підрядника обов'язково передається Замовнику в триденний строк після складання акту приймання-передачі виконаних робіт.

7.8. Замовник має право відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядником не почато роботу в строк, передбачений п.6.2. Договору.

7.9. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підряднику строк для усунення недоліків, а у разі невиконання останнім цієї вимоги – відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи третій особі за рахунок Підрядника.

7.10. Замовник має право вносити у процесі робіт зміни та доповнення до кошторисної документації та обсягів робіт у порядку, передбаченому п.3.3 Договору. Зміни та доповнення робіт оформлюються додатковою угодою з урахуванням виявлення впливу на ціну і строки робіт, узгодження порядку оплати та (або) перегляду строків виконання робіт.

7.11. Замовник зобов'язаний сприяти Підряднику у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором. Якщо зміни у роботах, за рішенням Замовника не ведуть до зміни ціни та строків виконання робіт, Договір про зміни до цього Договору за взаємною

згодою не укладається, а підставою для їх виконання може бути рішення та дозвіл Замовника на їх виконання.

8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

8.1. Підрядник бере на себе зобов'язання виконання роботи за цим Договором (п.1.1. Договору) якісно та в строк, обумовлений п.6.1.- 6.2. Договору.

8.2. Підрядник узгоджує з Замовником матеріали та їх ціну. Приймання від Замовника, розвантаження, складування, збереження матеріалів, здійснюється силами Підрядника. Підрядник контролює якість та комплектність постачання цих матеріалів

8.3. Підрядник повинен своєчасно, протягом 1-го дня з дати виникнення відповідної обставини, повідомити Замовника в письмовій формі про можливу затримку чи припинення робіт із вини Замовника, а також з інших незалежних від Підрядника причин (п.6.4 Договору).

8.4. Підрядник зобов'язаний негайно, протягом 1-го дня з дати виникнення відповідної обставини, письмово попередити Замовника про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату роботи, або будь-які інші обставини, що загрожують якості або придатності результату виконаних робіт, про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника.

8.5. Підрядник зобов'язаний своєчасно, протягом 1-го дня з дати виникнення відповідної обставини, попередити Замовника про необхідність проведення додаткових робіт або перевищення ціни, передбаченої в кошторисній документації.

8.6. Підрядник не має права без узгодження із Замовником використовувати приміщення об'єкта, де проводяться роботи, для власних потреб (розміщення робітників та спеціалістів, складування матеріальних цінностей тощо), не пов'язаних безпосередньо з виконанням робіт відповідно до умов цього Договору.

8.7. Додаткові роботи, які виконано Підрядником без узгодження із Замовником, а також роботи, при виконанні яких допущено відхилення від кошторисної документації, не оплачуються і на вимогу Замовника у встановлені ним строки усуваються Підрядником і приводяться у відповідність із документацією. Оплата Підрядникові за додаткові роботи може здійснюватися, якщо Замовник визнає їх обсяг і ціну і якщо вони завчасно узгоджені з Замовником.

8.8. Підрядник зобов'язаний передати Замовникові разом з результатом роботи інформацію, щодо експлуатації або іншого використання предмету Договору якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених Договором, є неможливим.

8.9. На письмову вимогу Замовника та за його рахунок Підрядник може усувати недоліки у виконанні робіт за цим Договором, за які останній не несе відповідальності. Вартість та оплата таких робіт визначається та проводиться по узгодженню Сторін.

8.10. Підрядник постійно підтримує порядок на майданчику, в приміщеннях, в яких виконуються роботи, на прилеглий території, а також на території, яка використовується для навантажування та розвантажування обладнання і матеріалів, під'їздів та інше, забезпечує постійне вивезення сміття та невикористаних матеріалів.

8.11. Підрядник після проведення робіт повинен самостійно звільнити об'єкт від сміття та побутових відходів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. При порушенні строків виконання робіт, передбачених п.6.1. Договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми не виконаних в строк робіт за кожен день прострочення, а за прострочення понад 15 календарних днів додатково сплачує штраф у розмірі 5 (п'яти) відсотків ціни Договору.

10.2. У випадку, якщо невиконання або неналежне виконання умов цього договору однією зі сторін завдало збитків іншій стороні, то винна сторона відшкодовує збитки іншій стороні в повному обсязі.

10.3. Сплата штрафу чи пені не звільняє винну сторону від виконання договірних зобов'язань

10.4. При ухиленні від ліквідації недоробок і дефектів або окремих видів робіт, які з'явилися з вини Підрядника або субпідрядників і виявлені в гарантійні строки експлуатації об'єкта, Замовник має право залучити для цієї роботи іншого виконавця з пред'явленням витрат Підряднику або компенсації їх за його рахунок.

10.5. У відповідності з державними нормами «Техніка безпеки в будівництві» відповідальність за дотримання вимог безпеки праці при виконанні робіт покладається на підрядника.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

11.1. Всі протиріччя за цим Договором мають бути владнані Сторонами шляхом домовленостей, а при неможливості владнання – у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя і т.п. (надалі – форс-мажор), але не обмежуються ними.

12.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов'язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

12.3. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з наступним наданням документів, передбачених п. 9.4. цього Договору.

12.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі сертифікатом Торгово-промислової палати України.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську таємницю або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

13.2. Зобов'язання Сторін з дотримання режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п'яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

13.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

13.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов'язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.

13.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх

збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

13.6. Виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої та всієї інформації стосовно Виконавця, умов договорів з Виконавцем та порядку виконання обов'язків з ними аудиторам, які надають Замовнику послуги, пов'язані з основною діяльністю Замовника.

13. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

14.1. Сторони підтверджують, що вони:

14.1.1. Проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за незаконне сприяння або спрощення формальностей при здійсненні господарської діяльності, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань;

14.1.2. Дотримуються вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції та Антикорупційної програми кожної Сторони (за наявності) та не вживають жодних дій, які можуть порушити норми законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції, зокрема, Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку з виконанням своїх прав та обов'язків згідно з цим Договором;

14.1.3. Не робитимуть пропозицій, не надаватимуть обіцянок щодо неправомірної вигоди в грошовій або будь-якій іншій формі шляхом здійснення незаконних платежів, не надаватимуть переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи будь-яким фізичним або юридичним особам, пов'язаних зі Сторонами, працівниками і представниками Сторін, включаючи (але не обмежуючись) комерційним підприємствам та організаціям, органам державної влади та самоврядування, установам, державним службовцям, приватним підприємствам та їхнім представникам, без законних на те підстав;

14.1.4. Вживатимуть передбачених чинним законодавством України заходів щодо того, щоб їх працівникам було заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), пов'язаних зі Сторонами, працівниками і представниками Сторін, а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої такої особи прямо чи опосередковано будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

14.1.5. Сторони визнають, що за наявності належних та достатніх доказів щодо порушення однією з них умов цього Антикорупційного застереження, це розглядатиметься іншою Стороною, а також органами державної влади та компетентними юрисдикційними органами як істотне порушення цього Договору і у такому випадку інша Сторона буде мати право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку.

14. ДОГОВІР У ЦІЛОМУ

15.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і є чинним до «31» грудня 2023р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

15.2. Цей Договір, включаючи додатки до нього, укладений при повному розумінні Сторонами предмету Договору та замінює будь-яку іншу угоду з цього питання, укладену раніше в усній чи письмовій формі.

Будь-які усні доповнення стосовно цього Договору виключаються.

15.3. Договір може бути змінено чи доповнено шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі, що є його невід'ємною частиною.

15.4. Відповідно до діючого законодавства України Замовник підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Підрядник, підтверджує, що має свідоцтво платника єдиного податку.

15.5. Договір, за згодою Сторін, може бути розірваний достроково на підставах, викладених у ньому, а також:

- за рішенням суду;
- внаслідок змін законодавства, що суперечать умовам цього Договору;
- відсутності фінансування робіт;
- впровадження справи про банкрутство або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності Сторони;
- за ініціативою Замовника.

15.6. Ініціатива, щодо розірвання Договору однією із Сторін здійснюється на підставі направлення письмової пропозиції однієї Сторони іншій за 14 днів до запланованої дати. Строк для відповіді становить 10 (десяти) календарних днів (без урахування поштового обігу). Після закінчення зазначеного строку Сторона, що надіслала пропозицію, має право звернутися до суду за вирішенням цього питання.

15.7. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, причому обидва автентичні та мають однакову юридичну силу.

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК :

Віddіл PKiT

Юридична адреса:

56101, Миколаївська обл., м.Баштанка,

вул. Ювілейна, 68

Код ЄДРПОУ 41187184

p/p:UA2482017200344240010000099015

в ДКСУ м.Київ

email: bashkytura@ukr.net

Начальник відділу



Ірина БОТЕЗАТ

ПІДРЯДНИК :

ФОП Петлюк А.М.

Адреса: 56101, Миколаївська область,


м.Баштанка, вул.Грушевського,12

Код: 3373812698

p/pUA263052990000026006041705361

в АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 305299

ФОП 
 Б/М

Андрій ПЕТЛЮК

Замовник Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Петлюк А.М.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури", що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	190,44500	190,44500	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	58,33300	58,33300	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	132,08700	132,08700	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,02500	0,02500	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	22,37600	22,37600	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	5,00000	-	5,00000
		Разом	217,82100	212,82100	5,00000
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,37900	5,37900	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,73500	-	2,73500
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	225,93500	218,20000	7,73500
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	11,89100	-	11,89100
		Всього по Розділу I	237,82600	218,20000	19,62600
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
13		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	237,82600		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

І.В. Ботезат

Керівник генеральної
підрядної організації

А.М. Петлюк



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	19,6	
2	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	19,6	
3	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	2,94	
4	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	19,6	
5	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	19,6	
6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	19,6	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по гіпсокартону	м2	19,6	
8	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	12	
9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	2	
	===Підлога===			
10	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	66,4	
11	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	66,4	
12	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	66,4	
13	Улаштування покриттів з паркету мозаїчного по готовій основі на мастиці клеючій	м2	66,4	
	===Стеля===			
14	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	66,4	
15	Укладання натяжної стелі	м2	66,4	
16	Монтаж світильника в натяжну стелю	шт	6	
17	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	25	
	===Стіни===			
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6	

1	2	3	4	5
19	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	6	
20	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	96	
21	Високоякісне фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	96	
22	Високоякісне штукатурення по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	32	
23	Установлення зеркал	шт	6	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] А.М. Петлюк

Перевіряв

начальник відділу [посада, підпис (ініціали, прізвище)] І.Б. ОТЕЗАТ



**Локальний кошторис на будівельні роботи
на Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 212,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70316 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,948 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Кімната №1 (Акторська)									
1	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,196	1093.29	-	214	214	-	12.9200	2.53
					1093.29	-			-	-	-
2	& C111-852-11	Пароізоляція	м2	21,56	21.14	-	456	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,196	1093.29	-	214	214	-	12.9200	2.53
					1093.29	-			-	-	-
4	& C111-852-11	Гідробар'єр	м2	21,56	15.33	-	331	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0294	221004.21	-	6498	1186	-	494.8100	14.55
					40346.81	-			-	-	-
6	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,196	15016.31	-	2943	2943	-	164.9238	32.33
					15016.31	-			-	-	-
7	& C111-879-5Б	Саморізи 3,5х9,5	шт	305	0.47	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C111-155-12	Дюбелі 60x40 металеві	шт	14	0.88	-	12	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C111-155-12	Дюбелі 60x40 пластмас	шт	33	0.70	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	14	4.15	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C111-827-4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	17,6	16.61	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C111-827-1	Профіль металевий оцинкований 60/27 (SD)	м	50	17.91	-	896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1545-204-12	Подовжувач профілів однорівневий 60/27	шт	6	17.38	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1545-204-13	Однорівневий з'єднувач профілів "Краб"	шт	33	3.21	-	106	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	14	2.69	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C111-11-П1	Стрічка ущільнююча	м	17,64	2.57	-	45	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,196	13851.17 13166,52	-	2715	2581	-	136.3700	26.73
					-	-			-	-	-
18	& C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	411	0.46	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C111-2015-3-1	Шпатлівка Фюгенфюллер	кг	6,99	11.27	-	79	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C111-1679-3	Стрічка армувальна	м	19,4	2.93	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C111-742-1-2	Листи гіпсокартонні	м2	20,58	213.75	-	4399	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,196	6694.29 5651,73	-	1312	1108	-	63.0000	12.35
					-	-			-	-	-
23	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	29,4	12.12	-	356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по гіпсокартону	100м2	0,196	<u>16146.60</u> 7867,97	-	3165	1542	-	<u>92.9800</u>	<u>18.22</u>
25	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,12	<u>1781.02</u> 1640,78	-	214	197	-	<u>20.3900</u>	<u>2.45</u>
26 & C111-1679-3	варіант 1	Провід ВВГ 2*1,5мм2	м	12	<u>36.02</u>	-	432	-	-	-	-
27	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,02	<u>15712.30</u> 15200,30	-	314	304	-	<u>173.4600</u>	<u>3.47</u>
28 & C1-180-60-1	варіант 1	LED світильник	шт	2	<u>612.00</u>	-	1224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					26829	10289	-		<u>115.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16540				
		всього заробітна плата, грн.					10289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3903				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					791				
		Всього будівельні роботи, грн.					30732				
		Всього по розділу 1					30732				
		Розділ 2. Кімната №2 (Танцювальний клас)									
		===Підлога===									
29	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,664	<u>5701.63</u> 5701,63	-	3786	3786	-	<u>78.7953</u>	<u>52.32</u>
30	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,664	<u>12731.00</u> 6214,53	-	8453	4126	-	<u>78.2095</u>	<u>51.93</u>
31	KP7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	0,664	<u>37626.19</u> 17116,67	-	24984	11365	-	<u>190.8000</u>	<u>126.69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ11-36-2	Улаштування покриттів з паркету мозаїчного по готовій основі на мастиці клеючій ===Стеля===	100м2	0,664	<u>85900.91</u> 9970,12	-	57038	6620	-	<u>112.3900</u>	<u>74.63</u>
33	КБ15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,664	<u>11805.04</u> 11805,04	-	7839	7839	-	<u>139.5065</u>	<u>92.63</u>
34	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання натяжної стелі	100м2	0,664	<u>1632.91</u> 1632,91	-	1084	1084	-	<u>19.2970</u>	<u>12.81</u>
35	КР17-10-6	Монтаж світильника в натяжну стелю	100шт	0,06	<u>9344.84</u> 9246,00	-	561	555	-	<u>100.0000</u>	<u>6</u>
36	С111-1715 варіант 1	Комплект матеріалів для натяжної стелі (ПВХ полотно, профіль пластиковий, підвіси, обвіди для труб, заставні для світильників, термокільця)	м2	36	<u>450.00</u>	-	16200	-	-	-	-
37	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,25	<u>1781.02</u> 1640,78	-	445	410	-	<u>20.3900</u>	<u>5.1</u>
38	& С111-1679-3 варіант 1	Провід ВВГ 2*1,5мм2	м	25	<u>36.02</u>	-	901	-	-	-	-
39	С1547-1 варіант 1	Світильник енергозберігаючий	шт	6	<u>1500.00</u>	-	9000	-	-	-	-
40	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,06	<u>4832.41</u> 4409,62	<u>422.79</u> 127,63	290	265	<u>25</u> 8	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>3.66</u> 0,08
41	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,06	<u>23554.09</u> 20741,30	-	1413	1244	-	<u>242.2200</u>	<u>14.53</u>
42	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,96	<u>6080.27</u> 5651,73	-	5837	5426	-	<u>63.0000</u>	<u>60.48</u>
43	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,84	<u>55.00</u>	-	761	-	-	-	-
44	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка типу "Сатенгіпс"	кг	144	<u>31.28</u>	-	4504	-	-	-	-
45	КБ15-152-3	Високоякісне фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	0,96	<u>2311.19</u> 1623,69	-	2219	1559	-	<u>17.8329</u>	<u>17.12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C111-1896 варіант 2	Фарба малярська	кг	26,1	151.28	-	3948	-	-	-	-
47	KP11-46-1	Високоякісне штукатурення по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,32	9768.48	-	3126	3126	-	92.9800	29.75
48	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка типу "Сатенгіпс"	кг	45	31.28	-	1408	-	-	-	-
49	KP15-33-5	Установлення зеркал	10шт	0,6	1065.75	-	639	639	-	11.8800	7.13
50	& C1-180-60- 1 варіант 2	Зеркало	шт	6	1530.00	-	9180	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							163616	48044	25 8		554.78 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							163616				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115547				
всього заробітна плата, грн.							48052				
Загальновиробничі витрати, грн.							18473				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3816				
Всього будівельні роботи, грн.							182089				
Всього по розділу 2							182089				
Разом прямі витрати по кошторису							190445	58333	25 8		669.94 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							190445				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132087				
всього заробітна плата, грн.							58341				
Загальновиробничі витрати, грн.							22376				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4607				
Всього будівельні роботи, грн.							212821				
Всього по кошторису							212821				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							703,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62948				



Склад

2007

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.М. Петлюк

Перевірів

І.В. Ботезат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"

**Відомість ресурсів до локального кошторису
на Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	652,92	87,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17,02	86,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	97,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	33,14	139,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	703,16				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0636	398,86			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,1632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,5028				
11	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,20712				
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	13,91952				
13	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	7,85512				
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	4,1464				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,57984				
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,78992				
17	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	26,0288				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
18	+&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	411	0,46	0,45	-	0,01
19	+&C1-180-60-1	LED світильник	шт	2	612,00	600,00	-	12,00
	варіант 1							
20	+&C1-180-60-1	Зеркало	шт	6	1530,00	1500,00	-	30,00
	варіант 2							
21	+&C111-11-П1	Стрічка ущільнююча	м	17,64	2,57	2,35	0,17	0,05
	варіант 1							
22	+&C111-155-12	Дюбелі 60x40 пластмас	шт	33	0,70	0,68	0,01	0,01
23	+&C111-155-12	Дюбелі 60x40 металеві	шт	14	0,88	0,85	0,01	0,02
	варіант 1							
24	C111-504	Лак меламінний МЛ-2111	т	0,0226424	125869,84	122060,10	1341,70	2468,04
25	+C111-609	Мастика клеюча для паркету	кг	127,488	358,22	350,00	1,20	7,02
	варіант 1							
26	+&C111-742-1-2	Листи гіпсокартонні	м2	20,58	213,75	200,00	9,56	4,19
	варіант 2							
27	+&C111-827-1	Профіль металевий оцинкований 60/27 (SD)	м	50	17,91	17,00	0,56	0,35
28	+&C111-827-4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	17,6	16,61	16,00	0,28	0,33
29	+&C111-852-11	Пароізоляція	м2	21,56	21,14	18,00	2,73	0,41
	варіант 1							
30	+&C111-852-11	Гідробар'єр	м2	21,56	15,33	12,30	2,73	0,30
	варіант 2							
31	+&C111-879-5Б	Саморізи 3,5x9,5	шт	305	0,47	0,45	0,01	0,01
32	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000066	51783,23	50030,14	737,73	1015,36
33	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	41,74464	357,12	350,00	0,12	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,02036	42,26	39,73	1,70	0,83
35	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	25,84	55,00	55,00	-	-
36	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	13,524	100,00	100,00	-	-
37	+&C111-1679-3	Стрічка армувальна	м	19,4	2,93	2,56	0,31	0,06
38	+&C111-1679-3 варіант 1	Провід ВВГ 2*1,5мм2	м	37	36,02	35,00	0,31	0,71
39	+C111-1715 варіант 1	Комплект матеріалів для натяжної стелі (ПВХ полотно, профіль пластиковий, підвіси, обвіди для труб, заставні для світильників, термокільця)	м2	36	450,00	450,00	-	-
40	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01078	19611,77	17949,42	1277,81	384,54
41	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка типу "Сатенгіпс"	кг	189	31,28	30,00	1,28	-
42	+C111-1896 варіант 2	Фарба малярська	кг	26,1	151,28	150,00	1,28	-
43	+&C111-2015-3-1 варіант 1	Шпатлівка Фюгенфюллер	кг	6,99	11,27	9,88	1,17	0,22
44	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	29,4	12,12	10,71	1,17	0,24
45	+C114-3-У	Вата мінеральна, марка В	м3	3,234	1642,34	1500,00	110,14	32,20
46	C142-10-2	Вода	м3	0,02156	42,10	42,10	-	-
47	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,35456	3189,98	3127,43	-	62,55
48	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,132	1278,54	1253,47	-	25,07
49	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,061	139,58	135,03	1,81	2,74
50	+&C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	14	4,15	4,00	0,07	0,08
51	+&C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	14	2,69	2,57	0,07	0,05
52	+&C1545-204-12	Подовжувач профілів однорівневий 60/27	шт	6	17,38	17,00	0,04	0,34
53	+&C1545-204-13 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів "Краб"	шт	33	3,21	3,11	0,04	0,06
54	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0003689	152144,90	148356,69	804,98	2983,23
55	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,0087648	145521,31	141326,25	1341,70	2853,36
56	+C1547-1 варіант 1	Світильник енергозберігаючий	шт	6	1500,00	1500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,1974	-	-	-	-
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1106	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склад

9001

А.М. Петлюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

12.11.2023

1.13. Ботезат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"

Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	652,92	87,10				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	17,02	86,16				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	0,08	97,89				
7		робітниками-монтажниками	люд.год	4,6					
7.1		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиборничих витрат	розряд						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	703,16					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,	маш. год	0,0636	398,86				
		вантажопідйомність 1 т	маш. год		25,37				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		25,37				
		Дизельне паливо	кг	0,221					
		Мастильні матеріали	кг	0,015					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,1632					
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,5028					
11	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,20712					
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	13,91952					
13	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	7,85512					
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	4,1464					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,57984					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,78992					
17	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	26,0288					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	411	0,46 189,06	0,45 184,95	-	0,01 4,11	
19	&C1-180-60-1 варіант 1	LED світильник	шт	2	612 1224,00	600,00 1200,00	-	12 24,00	
20	&C1-180-60-1 варіант 2	Зеркало	шт	6	1530 9180,00	1500,00 9000,00	-	30 180,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C111-11-П1 варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	17,64	<u>2.57</u> 45,33	<u>2.35</u> 41,45	<u>0.17</u> 3,00	<u>0.05</u> 0,88	80 км.
22	&C111-155-12	Дюбелі 60x40 пластмас	шт	33	<u>0.7</u> 23,10	<u>0.68</u> 22,44	<u>0.01</u> 0,33	<u>0.01</u> 0,33	80 км.
23	&C111-155-12 варіант 1	Дюбелі 60x40 металеві	шт	14	<u>0.88</u> 12,32	<u>0.85</u> 11,90	<u>0.01</u> 0,14	<u>0.02</u> 0,28	80 км.
24	C111-504	Лак меламінний МЛ-2111	т	0,0226424	<u>125869.84</u> 2850,00	<u>122060.10</u> 2763,73	<u>1341.7</u> 30,38	<u>2468.04</u> 55,89	80 км.
25	+C111-609 варіант 1	Мастика клеюча для паркету	кг	127,488	<u>358.22</u> 45668,75	<u>350.00</u> 44620,80	<u>1.2</u> 152,99	<u>7.02</u> 894,96	80 км.
26	&C111-742-1-2 варіант 2	Листи гіпсокартонні	м2	20,58	<u>213.75</u> 4398,98	<u>200.00</u> 4116,00	<u>9.56</u> 196,74	<u>4.19</u> 86,24	80 км.
27	&C111-827-1	Профіль металевий оцинкований 60/27 (SD)	м	50	<u>17.91</u> 895,50	<u>17.00</u> 850,00	<u>0.56</u> 28,00	<u>0.35</u> 17,50	80 км.
28	&C111-827-4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	17,6	<u>16.61</u> 292,34	<u>16.00</u> 281,60	<u>0.28</u> 4,93	<u>0.33</u> 5,81	80 км.
29	&C111-852-11 варіант 1	Пароізоляція	м2	21,56	<u>21.14</u> 455,78	<u>18.00</u> 388,08	<u>2.73</u> 58,86	<u>0.41</u> 8,84	80 км.
30	&C111-852-11 варіант 2	Гідробар'єр	м2	21,56	<u>15.33</u> 330,51	<u>12.30</u> 265,19	<u>2.73</u> 58,86	<u>0.3</u> 6,46	80 км.
31	&C111-879-5Б	Саморізи 3,5x9,5	шт	305	<u>0.47</u> 143,35	<u>0.45</u> 137,25	<u>0.01</u> 3,05	<u>0.01</u> 3,05	80 км.
32	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000066	<u>51783.23</u> 3,42	<u>50030.14</u> 3,30	<u>737.73</u> 0,05	<u>1015.36</u> 0,07	80 км.
33	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	41,74464	<u>357.12</u> 14907,85	<u>350.00</u> 14610,62	<u>0.12</u> 5,01	<u>7</u> 292,22	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,02036	<u>42.26</u> 127,64	<u>39.73</u> 120,00	<u>1.7</u> 5,13	<u>0.83</u> 2,51	80 км.
35	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,84	<u>55</u> 1421,20	<u>55.00</u> 1421,20	-	-	
36	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	13,524	<u>100</u> 1352,40	<u>100.00</u> 1352,40	-	-	
37	&C111-1679-3	Стрічка армувальна	м	19,4	<u>2.93</u> 56,84	<u>2.56</u> 49,66	<u>0.31</u> 6,01	<u>0.06</u> 1,17	80 км.
38	&C111-1679-3 варіант 1	Провід ВВГ 2*1,5мм2	м	37	<u>36.02</u> 1332,74	<u>35.00</u> 1295,00	<u>0.31</u> 11,47	<u>0.71</u> 26,27	80 км.
39	+C111-1715 варіант 1	Комплект матеріалів для натяжної стелі (ПВХ полотно, профіль пластиковий, підвіси, обвіди для труб, заставні для світильників, термокільця)	м2	36	<u>450</u> 16200,00	<u>450.00</u> 16200,00	-	-	
40	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01078	<u>19611.77</u> 211,41	<u>17949.42</u> 193,49	<u>1277.81</u> 13,77	<u>384.54</u> 4,15	80 км.
41	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка типу "Сатенгіпс"	кг	189	<u>31.28</u> 5911,92	<u>30.00</u> 5670,00	<u>1.28</u> 241,92	-	80 км.
42	+C111-1896 варіант 2	Фарба малярська	кг	26,1	<u>151.28</u> 3948,41	<u>150.00</u> 3915,00	<u>1.28</u> 33,41	-	80 км.
43	&C111-2015-3- 1 варіант 1	Шпатлівка Фюгенфюллер	кг	6,99	<u>11.27</u> 78,78	<u>9.88</u> 69,06	<u>1.17</u> 8,18	<u>0.22</u> 1,54	80 км.
44	+C111-2015-4	Ґіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	29,4	<u>12.12</u> 356,33	<u>10.71</u> 314,87	<u>1.17</u> 34,40	<u>0.24</u> 7,06	80 км.
45	+C114-3-У	Вата мінеральна, марка В	м3	3,234	<u>1642.34</u> 5311,33	<u>1500.00</u> 4851,00	<u>110.14</u> 356,19	<u>32.2</u> 104,14	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C142-10-2	Вода	м3	0,02156	<u>42.1</u> 0,91	<u>42.10</u> 0,91	-	-	
47	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,35456	<u>3189.98</u> 4321,02	<u>3127.43</u> 4236,29	-	<u>62.55</u> 84,73	
48	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,132	<u>1278.54</u> 168,77	<u>1253.47</u> 165,46	-	<u>25.07</u> 3,31	
49	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,061	<u>139.58</u> 8,51	<u>135.03</u> 8,24	<u>1.81</u> 0,11	<u>2.74</u> 0,16	80 км.
50	&C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	14	<u>4.15</u> 58,10	<u>4.00</u> 56,00	<u>0.07</u> 0,98	<u>0.08</u> 1,12	80 км.
51	&C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	14	<u>2.69</u> 37,66	<u>2.57</u> 35,98	<u>0.07</u> 0,98	<u>0.05</u> 0,70	80 км.
52	&C1545-204-12	Подовжувач профілів однорівневий 60/27	шт	6	<u>17.38</u> 104,28	<u>17.00</u> 102,00	<u>0.04</u> 0,24	<u>0.34</u> 2,04	80 км.
53	&C1545-204-13 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів "Краб"	шт	33	<u>3.21</u> 105,93	<u>3.11</u> 102,63	<u>0.04</u> 1,32	<u>0.06</u> 1,98	80 км.
54	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0003689	<u>152144.9</u> 56,13	<u>148356.69</u> 54,73	<u>804.98</u> 0,30	<u>2983.23</u> 1,10	80 км.
55	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,0087648	<u>145521.31</u> 1275,47	<u>141326.25</u> 1238,70	<u>1341.7</u> 11,76	<u>2853.36</u> 25,01	80 км.
56	+C1547-1 варіант 1	Світильник енергозберігаючий	шт	6	<u>1500</u> 9000,00	<u>1500.00</u> 9000,00	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,1974	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1106	184,55 20,42	184,55 20,42			
		Разом	грн.		20,42	20,42			
		Разом по розділу III	грн.		132086,49	128970,35	1268,51	1847,63	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	67,197					
		Мастильні матеріали	кг	0,125					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		Дизельне паливо	л	0,26					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	1,5344					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

А.М. Петлюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису
на Поточний ремонт приміщень КЗ "Баштанський міський будинок культури"**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP8-36-3	0,196	12.9200 2,53	0,049476	0.6392 0,13	139,03	88.87 17	1093.29 214	260.08 51	5,850108	75.58 15	424.53 83
3	KP8-36-3	0,196	12.9200 2,53	0,049476	0.6392 0,13	139,03	88.87 17	1093.29 214	260.08 51	5,850108	75.58 15	424.53 83
5	KP4-20-2	0,0294	494.8100 14,55	0,049476	24.4812 0,72	139,03	3403.62 100	40346.81 1186	9625.09 283	5,850108	2894.69 85	15923.40 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ15-64-1	0,196	<u>164.9238</u> 32,33	0,049476	<u>8.1598</u> 1,6	139,03	<u>1134.45</u> 222	<u>15016.31</u> 2943	<u>3553.17</u> 697	5,850108	<u>964.82</u> 189	<u>5652.44</u> 1108
17	КБ15-66-1	0,196	<u>136.3700</u> 26,73	0,049476	<u>6.7470</u> 1,32	139,03	<u>938.04</u> 184	<u>13166.52</u> 2581	<u>3103.00</u> 608	5,850108	<u>797.78</u> 156	<u>4838.82</u> 948
22	КБ15-56-5	0,196	<u>63.0000</u> 12,35	0,049476	<u>3.1170</u> 0,61	139,03	<u>433.35</u> 85	<u>5651.73</u> 1108	<u>1338.72</u> 263	5,850108	<u>368.56</u> 72	<u>2140.63</u> 420
24	КР12-49-4	0,196	<u>92.9800</u> 18,22	0,049476	<u>4.6003</u> 0,9	139,03	<u>639.58</u> 125	<u>7867.97</u> 1542	<u>1871.66</u> 367	5,850108	<u>543.94</u> 107	<u>3055.18</u> 599
25	КР17-5-1	0,12	<u>20.3900</u> 2,45	0,049476	<u>1.0088</u> 0,12	139,03	<u>140.26</u> 17	<u>1640.78</u> 197	<u>391.83</u> 47	5,850108	<u>119.28</u> 14	<u>651.37</u> 78
27	КР17-11-6	0,02	<u>173.4600</u> 3,47	0,049476	<u>8.5821</u> 0,17	139,03	<u>1193.17</u> 24	<u>15200.30</u> 304	<u>3606.56</u> 72	5,850108	<u>1014.76</u> 20	<u>5814.49</u> 116
29	КР7-2-4	0,664	<u>78.7953</u> 52,32	0,049476	<u>3.8985</u> 2,59	139,03	<u>542.01</u> 360	<u>5701.63</u> 3786	<u>1373.60</u> 912	5,850108	<u>460.96</u> 306	<u>2376.57</u> 1578
30	КР7-17-8	0,664	<u>78.2095</u> 51,93	0,049476	<u>3.8695</u> 2,57	139,03	<u>537.98</u> 357	<u>6214.53</u> 4126	<u>1485.55</u> 986	5,850108	<u>457.53</u> 304	<u>2481.06</u> 1647
31	КР7-12-1	0,664	<u>190.8000</u> 126,69	0,049476	<u>9.4400</u> 6,27	139,03	<u>1312.45</u> 871	<u>17116.67</u> 11365	<u>4054.41</u> 2693	5,850108	<u>1116.20</u> 741	<u>6483.06</u> 4305
32	КБ11-36-2	0,664	<u>112.3900</u> 74,63	0,049476	<u>5.5606</u> 3,69	139,03	<u>773.09</u> 513	<u>9970.12</u> 6620	<u>2363.51</u> 1569	5,850108	<u>657.49</u> 437	<u>3794.09</u> 2519
33	КБ15-76-1	0,664	<u>139.5065</u> 92,63	0,049476	<u>6.9022</u> 4,58	139,03	<u>959.62</u> 637	<u>11805.04</u> 7839	<u>2808.23</u> 1865	5,850108	<u>816.13</u> 542	<u>4583.98</u> 3044
34	КБ15-76-2	0,664	<u>19.2970</u> 12,81	0,049476	<u>0.9547</u> 0,63	139,03	<u>132.74</u> 88	<u>1632.91</u> 1084	<u>388.44</u> 258	5,850108	<u>112.89</u> 75	<u>634.07</u> 421
35	КР17-10-6	0,06	<u>100.0000</u> 6	0,049476	<u>4.9476</u> 0,3	139,03	<u>687.86</u> 41	<u>9246.00</u> 555	<u>2185.45</u> 131	5,850108	<u>585.01</u> 35	<u>3458.32</u> 207
37	КР17-5-1	0,25	<u>20.3900</u> 5,1	0,049476	<u>1.0088</u> 0,25	139,03	<u>140.26</u> 35	<u>1640.78</u> 410	<u>391.83</u> 98	5,850108	<u>119.28</u> 30	<u>651.37</u> 163
40	КР11-50-1	0,06	<u>62.2438</u> 3,74	0,049476	<u>3.0796</u> 0,18	139,03	<u>428.15</u> 26	<u>4537.25</u> 273	<u>1092.39</u> 65	5,850108	<u>364.13</u> 22	<u>1884.67</u> 113
41	КР11-2-11	0,06	<u>242.2200</u> 14,53	0,049476	<u>11.9841</u> 0,72	139,03	<u>1666.15</u> 100	<u>20741.30</u> 1244	<u>4929.64</u> 296	5,850108	<u>1417.01</u> 85	<u>8012.80</u> 481
42	КБ15-56-5	0,96	<u>63.0000</u> 60,48	0,049476	<u>3.1170</u> 2,99	139,03	<u>433.35</u> 416	<u>5651.73</u> 5426	<u>1338.72</u> 1285	5,850108	<u>368.56</u> 354	<u>2140.63</u> 2055
45	КБ15-152-3	0,96	<u>17.8329</u> 17,12	0,049476	<u>0.8823</u> 0,85	139,03	<u>122.67</u> 118	<u>1623.69</u> 1559	<u>384.20</u> 369	5,850108	<u>104.32</u> 100	<u>611.19</u> 587
47	КР11-46-1	0,32	<u>92.9800</u> 29,75	0,049476	<u>4.6003</u> 1,47	139,03	<u>639.58</u> 205	<u>9768.48</u> 3126	<u>2289.77</u> 732	5,850108	<u>543.94</u> 174	<u>3473.29</u> 1111
49	КР15-33-5	0,6	<u>11.8800</u> 7,13	0,049476	<u>0.5878</u> 0,35	139,03	<u>81.72</u> 49	<u>1065.75</u> 639	<u>252.44</u> 151	5,850108	<u>69.50</u> 42	<u>403.66</u> 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			670,02		33,14		4607	58341	13849		3920	22376

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4607 + 58341 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4607 + 58341 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4607 + 58341 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 22376 + 0 + 0 + 0 = 22376 грн.

Склав

А.М. Петлюк

Перевірив

Госада, підпис (ініціали, прізвище))

