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1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0) -1 - 5_СД_ВОБ
Додаток Д  ( Е ) довідковий 

до ДЕН А. 2.2-3:2014 
затверджений Наказом 
Мінрегіонбуду України 
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 02-01-01 на електромонтажні

роботи

Розділ 1. ПЛІ - 0,4кВ по вул.Слобідська до вул.
Козятинська

1 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 
0,38 кВ

шт 32

2 Установлення залізобетонних одностоякових опор для 
спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опора 32

3 Траверса на опорі шт 10
4 Гак на існ. опорі та для наступного кола лінії 

[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
шт 59

5 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів

км 1,82

6 Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], 
напруга до 500 кВ

комплект 21

7 Забивання заземлювачів вручну на глибину до 5 м шт 20
8 Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі 

ВЛ 0,4 кВ
опора 6

9 Світильник з кронштейном на залізобетонній опорі шт 47
Розділ 2. ПЛІ - 0,4кВ кінець по вул.Промислова 
(приєднання від ПЛІ-0,4кВ по проекту 56/2022)

*

10 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 
0,38 кВ

шт 5

11 Установлення залізобетонних одностоякових опор для 
спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опора 5

12 Гак на існ. опорі та для наступного кола лінії 
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]

шт 4

13 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів

км 0,153

14 Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], 
напруга до 500 кВ

комплект 2

15 Забивання заземлювачів вручну на глибину до 5 м шт 3
16 Світильник з кронштейном на залізобетонній опорі шт 4

Склав---------------- -------  •у''_________________Р. М. Бессараб
[посада, підпис/ін\й)0іп\л. прізвище,)]

Перевірив______________ / __________________К. М. Котвицька
[посадауці^пис (Ініціали, прізвище,)]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0) 5_СД_Д Ф_02-01-01

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електромонтажні роботи 

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
УСТАНОВЛЕННЯ ОПОР

1 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 
0,38 кВ

шт 32

2 Установлення залізобетонних одностоякових опор для 
спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опора 32

МОНТАЖ ПРОВОДІВ
3 Траверса на опорі шт 10
4 Гак на іон. опорі та для наступного кола лінії 

[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
шт 59

5 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів

км 1,82

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПН
6 Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], 

напруга до 500 кВ
комплект 21

ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ПЛІ-0,4кВ
7 Забивання заземлювачів вручну на глибину до 5 м шт 20
8 Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі 

ВЛ 0,4 кВ
опора 6

ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ
9 Світильник з кронштейном на залізобетонній опорі шт 47

УСТАНОВЛЕННЯ ОПОР
10 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 

0,38 кВ
шт 5

11 Установлення залізобетонних одностоякових опор для 
спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опора 5

МОНТАЖ ПРОВОДІВ
12 Гак на існ. опорі та для наступного кола лінії 

[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
шт 4

13 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км 
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів

км 0,153

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПН
14 Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], 

напруга до 500 кВ
комплект 2

ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ПЛІ-0,4кВ
15 Забивання заземлювачів вручну на глибину до 5 м шт 3

ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ



1 2 3 4 5
16 С вітильн и к  з кронш тейном  на зал ізобетонній опорі шт 4

Склав

Перевірив

Іпосада, підпис ( ініціали, в різе и ше)]
Р. М. Бессараб

К. М. Котвииька
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)
(

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
-1 -

(
5_СД_ССР

Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

Будівництво розташоване на території.......................... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 8,33 грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 4,37 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 2,58191 тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 2,345 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата 207,813 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 12101,81 грн.
робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 2119,000 тис.грн.
у тому числі:
будівельні роботи - 1655,480 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
інші витрати - 110,353 тис.грн.
податок на додану вартість - 353,167 тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Р. М. Бессараб Перевірив: К. М. Котвицька



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)
( с

5_СД_ССР-2 -

( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2119,000 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження)

20__ р_

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

Складений за поточними цінами станом на 10 лютого 2023 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до 1633,973 - - 1633,973

вул. Козятинська, 15

Разом по главі 2: 1633,973 _ _ 1633,973
Разом по главах 1-7: 1633,973 - - 1633,973
Разом по главах 1-8: 1633,973 - - 1633,973
Разом по главах 1-9: 1633,973 - - 1633,973

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %) - - 16,340 16,340
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) - - 24,510 24,510
4 Розрахунок Кошти на проведення процедури закупівлі - - 3,268 3,268

N П-106
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1 2 3 4 5 6 7

Разом по главі 10: - - 44,118 44,118

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

5 Настанова [4.34] Вартість проектних робіт - - 44,500 44,500
6 Настанова [4.34] Вартість експертизи проектної документації - - 3,916 3,916
7 Розрахунок Кошти на здійснення авторського нагляду - - 6,536 6,536

N П-102

Разом по главі 12: - - 54,952 54,952
Разом по главах 1-12: 1633,973 - 99,070 1733,043

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 21,507 - - 21,507
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 11,283 11,283

організацій (АВ)
Разом 1655,480 - 110,353 1765,833

Настанова [4.43] Податок на додану вартість - - 353,167 353,167
Всього по зведеному кошторисному розрахунку
/ / *  1 ______________________________

1655,480 ~ 463,520 2119,000

Керівник проектної організації "”м
Головний інженер проекту ■%% 
(Головний архітектор проєкгу)\\ т

Керівник відділу

Котвицька К. М. 

Смоловська Л. Ф.

«'Тг ііУ/? я
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ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
- 4 -

Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вуя. Козятинська, 15
Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 2119,00000
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 1655,48000
□ 140 Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 0,00000
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 463,52000
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 2119,00000
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 2119,00000
П13 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. 1765,83300
П9 Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. 1765,83300
П12 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість 

матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.
1765,83300

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 1733,04300
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 1633,97300
П713 ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0,00000
П713 ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0,00000
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 0,00000
П7 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. 99,07000
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0,00000
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 44,50000
П10 Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1-13, тис. грн. 1655,48000
П10Г Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1-13, тис. грн. 0,00000
П6 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн. 0,00000
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 1633,97300
П23 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. 1633,97300
П23Г Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. 0,00000
П22Г Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. 0,00000
П1-7С Будівельні роботи По главах 1-7, тис. грн. 1633,97300
П1-7Г Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. 0,00000
П22Д Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. 0,00000
П1 Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1633,97300
П1Г Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
пз Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П3001 Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П234 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П234001 Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П21 1 Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1540,21200
П21 Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1540,21200
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1 2 3

П27 Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 371,48300
П27001 Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П58 Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0,00000
П24 Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. 5,24500
П41Г Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П62 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. 0,00000
П62001 Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П62Б Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 4,41630
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П207 Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 240,32223
П62Г Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П209 Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 17,87832
П62Д Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П208 Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 19,65532
П62Е Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П210 Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 11,33607
П62Ж Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П211 Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 0,00000
П62И Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П752 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 72,62700
П62А Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П72 Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. 207,81300
ПЗО Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 107,78200
П51 Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П52 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П43Г Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П32 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах 

глав 1-9, тис. грн.
72,62700

П44Г Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1- 
9, тис. грн.

0,00000

П730 Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 180,40900
П751 Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П35 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 27,40400
П42С Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 

1-9, тис. грн.
27,40400

П45Г Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, 
тис. грн.

0,00000

П11В Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і 
споруд, тис. грн.

0,00000
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П11Г Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. 0,00000
П11Д Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн 0,00000
П29В Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
ПЗОС Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних 

роботах, тис. грн.
0,00000

ПЗОГ Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об’єктах глав 1-9 у гірничих 
роботах, тис. грн.

0,00000

П49В Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П29Д Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П49Д Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П11А Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 115,55000
П11Б Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 72,83000
П28 Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 1060,94700
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П54 Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0,00000
П29 Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 9,82200
П49 Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. 9,82349
П29А Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П49А Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П499 Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. 17,61428
П26 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. 0,00000
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П39Г Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0,00000
П7743 Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0,00000
П774П Прибуток, тис. грн. 21,50700
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 21,50700
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0,00000
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 11,28300
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0,00000
П131Р Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн. 0,00000
П133Р Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн. 0,00000
П134Р Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн. 0,00000
П135Р Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн. 0,00000
П451И Інфляція - будівельні роботи, тис.грн. 0,00000
П453И Інфляція - устаткування, тис.грн. 0,00000
П455И Інфляція - гірничі роботи, тис.грн. 0,00000
П1415 Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн. 0,00000
П154Н Податок на додану вартість, тис.грн. 353,16700
П774 Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. 93,76100
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П34 Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 93,76100
П53 Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П42Г Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П73П Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,00000
П73 Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год. 2,58191
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 2,34474
П731Г Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0,00000
П731Д Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. 2,58191
П731Е Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. 2,58191
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П736 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,23717
П31 Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1,48369
П46Г Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П260 Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год. 0,86105
П62К Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00000
ПЗЗ Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по 

об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
0,86105

П47Г Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах 
глав 1-9, тис. люд. год.

0,00000

П55 Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П55Г Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
(156 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних 

робіт, тис. люд. год.
0,00000

П56Г Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, 
тис. люд. год.

0,00000

П36 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах 
глав 1-9, тис. люд. год.

0,23717

П48Г Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах 
глав 1-9, тис. люд. год.

0,00000

П57 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П57Г Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год. 0,00000
П11Е Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і 

споруд, тис. люд. год.
0,00000

П11И Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. 
год.
Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.

0,00000

П11К 0,00000
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0,00000
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год 0,00000
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П10М Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного 

устаткування, тис. люд. год.
0,00000

П10П Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год. 0,00000
П29Б Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П31С Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних 

роботах, тис. люд. год.
0,00000

П31Г Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих 
роботах, тис. люд. год.

0,00000

П31П Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, 
тис. люд. год.

0,00000

П49Б Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П29Г Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П49Г Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П37 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд 3,80000
П38 Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,90000
П15 Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, % 0,00000
П16 Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, % 0,00000
П19 Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, % 0,00000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 48,47300
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших 

п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці 
розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.

45,71800

П302 Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн. 1,97800
ПЗОЗ Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням, тис.грн.
0,00000

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок II! ЗВВ), тис.грн. 17,88400
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове 

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
0,77700

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними 

силами, тис. люд. год.
0,00000

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, 
тис. грн.

0,00000
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1 2 3

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00301
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,25689
(1226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00105
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,08939
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 12101,81000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 166,17000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1033,50941
П231 Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 9,82349
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 17,61428
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0,00000
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0,00000
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0,00000
(1238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0,00000
(1240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0,00000
(1241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0,00000
(1242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис грн. 0,00000
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
(1244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0,00000
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
(1991 Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар" 0,00000
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар" 0,00000
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар" 0,00000
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П1 ЗО

Кошторисний прибуток

5_СД_ССР

1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 8,33;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,58191;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 

П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (2,58191 + 0) X 1 =21,507;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147
5_СД_ССР

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані
п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

А1471 =4,37;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,58191;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис люд.год .:

П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 4,37 X (2,58191 + 0) X 1 = 11,283.
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Загальновиробничі витрати на будову 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

- 1 -

Номер Найменування об”єкту Норматив- Трудом іст- І блок. Заробітна II блок. III блок. Додаткові Всього
Об'єкту но-розра- кість в за- Заробітна плата в Єдиний Кошти на кошти загально-

хункова гальнови- плата в прямих внесок на покриття II блоку, що виробничих
кошторисна робничих загально- витратах, загально- решти пов'язані з витрат,
трудом іст- витратах, виробничих обов'язко- статей оплатою
кість робіт, витратах, ве держав- загально- тимчасової
що перед- не соціаль- виробничих непраце-
бачені в не страху- витрат, здатності,

прямих вит- вання,
ратах,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02-01 Будівництво мереж 
зовнішнього освітлення від 
вул. Слобідська, 27 до вул. 
Козятинська, 15

2344,74 237,17 27404 180409 45718 17884 2755 93761

Разом: 2 3 4 4 ,7 4 2 3 7 ,1 7 27404 1 8 0 4 0 9 45718 17884 2 7 5 5 93761

Склав

Перевірив

Р. М.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

К. М.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Бессараб

Котвицька



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0) -1 -
Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01

на будівництво : Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

Кошторисна вартість об'єкта 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 лютого 2023 р.

5_.СД_ОС_02-01

1633,973 тис.грн. 
2,58191 тис.люд.год. 
207,813 тис.грн.

№
Ч.
ч

Номери 
кошторисів 
і кошторис

них роз
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн. Кошторисна
трудо

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис
на заробіт
на плата, 
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван
ня, меблів 
та інвен

тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01 на електромонтажні роботи 1633,973 - 1633,973 2,58191 207,813 -

Всього:
&  0

ЙЧЖ3.973 - 1633,973 2,58191 207,813 -

Головний інженер проекту 
( Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Смоловська Л. Ф.

Р.М. Бессараб 

К. М. Котвицька
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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5_СД_ОС_02-01

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
до об'єктного кошторису № 02-01

Номе
ри

лока
льних
кош
тори

сів

Найменування 
локальних кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван

ні машин

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття

Пусконала
годжувальний

персонал

Разом прямі 
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. ЛЮД.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
01

електромонтажні роботи 0,29397 1,18972 0,86105 - - 2,34474 0.23717 2,58191
20,326 87,456 72,627 - - 180,409 27,404 207,813

Разом : 0,29397 1,18972 0,86105 _ _ 2,34474 0,23717 2,58191
20,326 87,456 72,627 - 180,409 27,404 207,813

Склав Р, М. Бессараб Перевірив К. М. Котвицька
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Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0) - 1 -

58/2022

С
5_С Д_Л С1_02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на електромонтажні роботи

Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

1633,973 тис. грн. 
2,58191 тис. люд.год. 
207,813 тис. грн.

3,8 розряд
Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1. ПЛІ - 0,4кВ по вул.Слобідська
до вул. Козятинська

УСТАНОВЛЕННЯ ОПОР
1 КБЗЗ-120-5 Розвезення по трасі залізобетонних стояків шт 32 463.67 382,81 14837 1339 12250 0.6100 19,52

опор для ВЛ 0,38 кВ 41,85 85,12 2724 0,9057 28,98
2 КБЗЗ-ЮЗ-4 Установлення залізобетонних опора 32 2470.87 1576,39 79068 16174 50444 7.2800 232,96

одностоякових опор для спільного 505,45 295,78 9465 3,4446 110,23
підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

3 &С1007-7 Стояк СВ95-2 шт 18 4013,56 - 72244 - - - -

варіант 3 - - - - -
4 &С1007-7 Стояк СВ105-5 шт 14 6586,27 - 92208 - - - -

варіант 7 - - - - -
МОНТАЖ ПРОВОДІВ

5 КМ8-305-4 Траверса на опорі шт 10 207,11 162,11 2071 450 1621 0,6400 6^4
45,00 30,23 302 0,3666 3,67
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1 2 3
6 КМ8-305-4 

т.ч. 
п.1.4 

к= 1,05

Гак на існ. опорі та для наступного кола лінії 
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]

7 КБЗЗ-108-1 Підвішування проводів [1 провод при 20 
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за 
допомогою механізмів

8 &С1002-1-1 
варіант 1

Траверса ТН-1

9 &С1545-92- 
1
варіант 1

Скріпа CF 20

10 &С1007-1 
варіант 1

Універсальний гак esc 16uz

11 & С1007-1 
варіант 4

Гак-болт СВ 95 GHW 16/200

12 &С1002-2 
варіант 1

Стрічка бандажна IF207

13 С1110-194 
варіант 6

Кронштейн УЗ

14 С1110-194 
варіант 7

Модуль для підключення заземлення FCC 1

15 С1110-194 
варіант 8

Затискач підтримуючий кутовий PSP122

16 &С1007-3 
варіант 15

Затискач натяжний GUKp4

17 С1110-194 
варіант 9

Затискач підтримуючий кутовий PSP70

18 &С1007-3 
варіант 10

Затискач проколюючий TTD151

19 &С1007-3 
варіант 9

Затискач проколюючий TND151

20 &С1007-3 
варіант 23

Затискач ПС 1-1

21 & С11-150- 
ИНБ
варіант 1

Кріплення для кабеля BIC 3050

22 & С11-150- 
ИНБ
варіант 2

Захисна накладка для кабелю G PC 60-60

23 &С152-1-5-3 
варіант 6

Провід СІП-4 4x25

-

5_СД_ЛС 1 _02-01 -01

6 7 8 9 10 11 12
240,76 186,42 14205 3206 10999 0,7728 45,6

54,34 34,76 2051 0,4216 24,87

7827,04 5882,29 14245 3336 10706 25,7600 46,88
1833,08 884,11 1609 10,9274 19,89

408,63 . 4086 _ _ _ _

12,56
-

1206
- - -

148,32 8603

138,73
-

139
“ - -

53,88
-

6196
- - "

1008,69
-

1009
- - -

381,39
-

4577
- - -

418,11
-

1672
- - -

153,21
-

4903
- - -

389,55
-

12855
- “ -

693,81
"

18039
- " -

148,32
-

2966
- - -

26,73
“

1470
- - -

144,84
-

869
- - -

846,60 847

89848,04 163523
- - - - -
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1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПН
24 КМ8-15-11 Монтаж обмежувача перенапруги [комплект комплект 21 24222,57 8624.79 508674 55115 181121 35.2000 739,2

- 3 фази], напруга до 500 кВ 2624,51 1882,07 39523 21,6229 454,08
25 &С1007-3 Обмежувач перенапруг з проколюючим шт 63 694,22 - 43736 - - - -

варіант 36 затискачем TTD151 F PROTECT 28 - - - - -

26 &С1005-34 Провід алюмінієвий А-16 (1м = 0,04кг) кг 1,26 192,99 - 243 - - - -

варіант 1 - - - - -

27 &С1007-3 Затискач ПС 1-1 шт 42 26,73 - 1123 - - - -

варіант 23
ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ПЛІ-0,4кВ

- - - - -

28 КБЗЗ-26-2 Забивання заземлювачів вручну на глибину шт 20 162.29 89.37 3246 1413 1787 1.0700 21.4
до 5 м 70,66 6,66 133 0,0893 1,79

29 &С111- Круг В16 L=5m м 100 58,30 - 5830 - - - -

1809-10 
варіант 1

- - - ~

30 КБЗЗ-118-5 Заземлюючий спуск із круглої сталі по опора 6 290,68 99.96 1744 432 600 1,1400 6,84
дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ 71,92 9,82 59 0,1198 0,72

31 &С1007-3 Катанка сталева оцинкована Д 8мм шт 6 19,59 - 118 - - - -

варіант 33 - - - - -

32 &С1545-92- Скріпа CF 20 шт 24 12,56 - 301 - - - -

1
варіант 1

- - - -

33 &С1002-2 Стрічка бандажна IF207 м 24 53,88 - 1293 - - - -

варіант 1
ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ

- - - - -

34 КМ8-606-4 Світильник з кронштейном на шт 47 2006.26 1431,28 94294 16241 67270 4,8000 225.6
залізобетонній опорі 345,55 211,72 9951 2,9058 136,57

35 С1547-7 Світильник світлодіодний для вуличного шт 47 3626,40 - 170441 - - - -

варіант 1 освітлення - - - - -

36 С1110-194 Кронштейн кріплення світильника КБЛ-См шт 47 362,01 - 17014 - - - -

варіант 10 - - - - -

37 С1545-190 Провід мідний OLFLEX TRAIN 331 1*1,5 1000м 0,188 15110,90 - 2841 - - - -

варіант 1 - - - - -

38 С1545-190 Провід мідний ПВ-3 1*1,5 1000м 0,094 8888,90 - 836 - - - -

варіант 2 - - - - -

39 &С1545-92- Скріпа CF 20 шт 94 12,56 - 1181 - - - -

1
варіант 1

- - - - -

40 &С1002-2 Стрічка бандажна IF207 м 94 53,88 - 5065 - - - -

варіант 1 - - - - -

41 &С1007-3 Затискач відгалужувальний TTD ЕР шт ' 47 76,71 - 3605 - - - -

варіант 34 - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 &С1007-3 Затискач відгалужувальний з запобіжником шт 47 210,33 - 9886 - - - -

варіант 35 Т Ш  РБ - - - - -
43 &С1007-3 Затискач ПС 1-1 шт 47 26,73 - 1256 - - - -

варіант 23 - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 1394565 97706 336798 1344,4
65817 780,8

Разом будівельні роботи, грн. 1394565
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 960061
всього заробітна плата, грн. 163523

Загальновиробничі витрати, грн. 84930
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 214,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24792

Всього будівельні роботи, грн. 1479495

Всього по розділу 1 1479495

Розділ 2. ПЛІ - 0,4кВ кінець по
вул.Промислова (приєднання від ПЛІ-0,

4кВ по проекту 56/2022)
УСТАНОВЛЕННЯ ОПОР

44 КБЗЗ-120-5 Розвезення по трасі залізобетонних стояків шт 5 463,67 382,81 2318 209 1914 0,6100 3,05
опор для ВЛ 0,38 кВ 41,85 85,12 426 0,9057 4,53

45 КБЗЗ-ЮЗ-4 Установлення залізобетонних опора 5 2470,87 1576,39 12354 2527 7882 7,2800 36,4
одностоякових опор для спільного 
підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

505,45 295,78 1479 3,4446 17,22

46 &С1007-7 Стояк СВ95-2 шт 4 4013,56 - 16054 - - - -
варіант 3 - - - - - -

47 & С1007-7 Стояк СВ105-5 шт 1 6586,27 - 6586 - - - -

варіант 7
МОНТАЖ ПРОВОДІВ

- -

48 КМ8-305-4 Гак на існ. опорі та для наступного кола лінії шт 4 240,76 186,42 963 217 746 0,7728 3,09
т.ч. [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] 54,34 34,76 139 0,4216 1,69
п.1.4 

к= 1,05
49 КБЗЗ-108-1 Підвішування проводів [1 провод при 20 км 0,153 7827,04 5882,29 1198 280 900 25,7600 3,94

опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за 
допомогою механізмів

1833,08 884,11 135 10,9274 1,67



(
7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)

1 2 3 4
50 &С1545-92- 

1
варіант 1

Скріпа CF 20 LUT

51 &С1007-1 
варіант 1

Універсальний гак esc 16uz ШТ

52 &С1002-2 
варіант 1

Стрічка бандажна IF207 М

53 С1110-194 
варіант 6

Кронштейн УЗ ШТ

54 С1110-194 
варіант 8

Затискач підтримуючий кутовий PSP122 ШТ

55 С1110-194 
варіант 9

Затискач підтримуючий кутовий PSP70 ШТ

56 &С1007-3 
варіант 15

Затискач натяжний GUKp4 ШТ

57 &С1007-3 
варіант 10

Затискач проколюючий TTD151 ШТ

58 &С1007-3 
варіант 9

Затискач проколюючий TND151 ШТ

59 С1110-194 
варіант 7

Модуль для підключення заземлення FCC 1 ШТ

60 &С1007-3 
варіант 23

Затискач ПС 1-1 ШТ

61 &С152-1-5-3 
варіант 6

Провід СІП-4 4x25 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПН

1000м

62 КМ8-15-11 Монтаж обмежувача перенапруги [комплект 
- 3 фази], напруга до 500 кВ

комплект

63 &С1007-3 
варіант 36

Обмежувач перенапруг з проколюючим 
затискачем TTD151 F PROTECT 28

ШТ

64 &С1005-34 
варіант 1

Провід алюмінієвий А-16 (1м = 0,04кг) кг

65 &С1007-3 
варіант 23

Затискач ПС 1-1

ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ПЛІ-0,4кВ

ШТ

66 КБЗЗ-26-2 Забивання заземлювачів вручну на глибину 
до 5 м

шт

67 &С111- 
1809-10 
варіант 1

Круг В16 L=5m м

5_СД_ЛС1_02-01-01
с

6 7 8 9 10 11 12
12,56 - 100 - - - -

148,32 593

53,88
-

431
- - -

1008,69
-

1009
- - -

418,11
-

418
- - -

389,55
-

390
- - -

153,21
-

153
- - -

693,81
-

5550
- - -

148,32
-

445
- - -

381,39
-

3051
- - -

26,73
-

107
- - -

89848.04
-

13747
- - -

24222,57 8624,79 48445 5249 17250 35,2000 70,4
2624,51

694,22
1882,07

4165
3764 21,6229 43,25

192,99
-

23
- - -

26.73
-

107
- - -

162.29 89.37 487 212 268 1.0700 3.21
70,66
58,30

6,66
875

20 0,0893 0,27

- - - -

J
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7 Програмний комплекс А В К - 5 (3.8.0)__________________________________________________ -6 -______________________________________________________ 5_СД_ЛС1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ

68 КМ8-606-4 Світильник з кронштейном на шт 4 2006,26 1431,28 8025 1382 5725 4,8000 19,2
залізобетонній опорі 345,55 211,72 847 2,9058 11,62

69 С1547-7 Світильник світлодіодний для вуличного шт 4 3626,40 - 14506 - - - -

варіант 1 освітлення - - - - -

70 С1110-194 Кронштейн кріплення світильника КБЛ-См шт 4 362,01 - 1448 - - - -

варіант 10 - - - - -

71 С1545-190 Провід мідний OLFLEX TRAIN 331 1*1,5 1000м 0,016 15110,90 - 242 - - - -

варіант 1 - - - - -

72 С1545-190 Провід мідний ПВ-3 1*1,5 1000м 0,008 8888,90 - 71 - - - -

варіант 2 - - - - -

73 &С1545-92- Скріпа CF 20 шт 8 12,56 - 100 - - - -

1
варіант 1

- - - - -

74 &С1002-2 Стрічка бандажна IF207 м 8 53,88 - 431 - - - -

варіант 1 - - - - -

75 &С1007-3 Затискач відгалужувальний TTD ЕР шт 4 76,71 - 307 - - - -

варіант 34 - - - - -

76 &С1007-3 Затискач відгалужувальний з запобіжником шт 4 210,33 - 841 - - - -

варіант 35 TND PF - - - - -

77 &С1007-3 Затискач ПС 1-1 шт 4 26,73 - 107 - - - -

варіант 23 - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 145647 10076 34685 139,29
6810 80,25

Разом будівельні роботи, грн. 145647
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100886
всього заробітна плата, грн. 16886

Загальновиробничі витрати, грн. 8830
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,6
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2612

Всього будівельні роботи, грн. 154477

Всього по розділу 2 154477
Разом прямі витрати по кошторису 1540212 107782 371483 1483,69

72627 861,05
Разом будівельні роботи, грн. 1540212

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1060947
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

180409
93761
237,17
27404

1633973

1633973
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

2581,91
207813

Склав

Перевірив

[посада, підпис (іріціапшпрізвище)]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Р. М. Бессараб 

К. М- Котвицька
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7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0) - 1 -
Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

Підсумкова відомість ресурсів

у тому числі:
Поточна транс

портна
складова,

грн.

заготі-
№

Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця
виміру Кількість ціна за 

одиницю, відпускна 
ціна, грн.

вельно-
складські Обґрунтування

цінигрн. витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

І. Витрати труда
1 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 293,97 69,15
2 Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,4

3 27 Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1189,72 73,51

4 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками розряд 3,9

5 Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 861,05 84,35

6 Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

розряд 4,9

7 Витрати робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі:

7.1 загальновиробничих витрат люд.год 237,17 115,54

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 2581,91

Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 119,22112 356,64
42519,02
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7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0) - 2 -

1 2 3 4

9 КБМ201-40 Тягачі сідельні, навантаження на сідельно- 
зчіпний пристрій 14,5 т

маш. год

10 КБМ201-52 Напівпричіпи загального призначення, 
вантажопідйомність 11,4 т

маш. год

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі 
на монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т

маш. год

12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год

13 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год

14 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год

16 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з 
дизельним двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

маш. год

18 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, 
глибина буріння 3,5 м

маш. год

19 КБМ216-601 Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, 
потужність 132 кВт [180 к.с.]

маш. год

20 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для 
спорудження ліній електропередачі, 
вантажопідйомність 10 т

маш. год

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

грн.

(
5_СД_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

11,1 473,77
5258,85

11,1 13,01
144,41

200,1 664,33
132932,43

169,5 521,47
88389,17

21,917 623,49
13665,03

3,72897 893,34
3331,24

5,21 357,72
1863,72

46,41 335,06
15550,13

92,69 27,89
2585,12

8,88 789,58
7011,47

7,47767 971,06
7261,27

71,04 717,49
50970,49

371482,35
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7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)__________________________________________________ - 3 -

1 2 3 4
Бензин
Дизельне паливо 
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина

кг
кг

кВт-год
кг
кг

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

21 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

22 &С11-150-ИНБ 
варіант 1

Кріплення для кабеля ВІС 3050 шт

23 &С11-150-ИНБ 
варіант 2

Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 шт

24 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т

25 С111-113 Бязь сурова 10м2

26 С111-414 Фарба олійна спеціальна густотерта для 
зовнішніх робіт МА-015 захисна 736

т

27 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований,.діаметр 6,0-6,3 
мм

т

28 С111-962 Мастило, солідол жировий 'Ж" т

29 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі 
звичайної якості гарячекатаний з обрізними 
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
СтЗсп

т

ЗО С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т

(
5_СД_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13
1518,001
1994,211
491,257
196,048
43,648

16,56

6 144,84 142,00 2,84
869,04 852,00 - 17,04

1 846,6 830,00 _ 16,6
846,60 830,00 - 16,60

0,0805 26624,9 25788,60 314,24 522,06 15 км.
2143,30 2075,98 25,30 42,02

3,519 366,66 358,60 0,87 7,19 15 км.
1290,28 1261,91 3,06 25,31

0,016 65984,19 64381.70 308,68 1293,81 15 км.
1055,75 1030,11 4,94 20,70

0,0165 30621,88 29837,65 183,8 600,43 15 км.
505,26 492,32 3,03 9,91

0,00111 20970,26 20203,12 355,96 411,18 15 км.
23,28 22,43 0,40 0,45

1,84 28469,13 28073,40 183,8 211,93 15 км.
52383,20 51655,06 338,19 389,95

0,0036 35659,38 34724,79 235,39 699,2 15 км.
128,37 125,01 0,85 2,51
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7 Програмний комплекс ABK - 5 (3.8.0)

1 2 3

31 +С111-1513 
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка 342

32 С111 -1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342А

33 С111-1600 Бензин розчинник

34 С111-1604 Папір шліфувальний

35 С111-1608 Дрантя

36 &С111-1809- 
10
варіант 1

Круг В16 І_=5м

37 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс

38 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами

39 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
III сорт

40 С112-120 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, II сорт

41 С115-125 Плакат попереджувальний

42 &С152-1-5-3 
варіант 6

Провід СІП-4 4x25

43 С159-6 Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ- 
1, діаметр 2,8 мм

с
5_СД_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13

0,00069 75404,35 73690,44 235,39 1478,52 15 км.
52,03 50,85 0,16 1,02

0,08783 38621,59 37628,91 235,39 757,29 15 км.
3392,13 3304,95 20,67 66,51

0,0000395 21874,92 21131,76 314,24 428,92 15 км.
0,86 0,83 0,01 0,02

7,9764 227,85 223,35 0,03 4,47 15 км.
1817,42 1781,53 0,24 35,65

0,74 11,77 11,10 0.44 0,23 15 км.
8,71 8,21 0,33 0,17

115 58,3 57,00 0,16 1,14 15 км.
6704,50 6555,00 18,40 131,10

6,21 33782,12 33346,84 183,8 251,48 15 км.
209786,97 207083,88 1141,40 1561,69

0,1863 68879,79 67339,52 189,69 1350,58 15 км.
12832,30 12545,35 35,34 251,61

1,122 6098,29 5836,14 142,58 119,57 15 км.
6842,28 6548,15 159,97 134,16

0,259 5573,2 5321,34 142,58 109,28 15 км.
1443,46 1378,23 36,93 28,30

37 349,01 341,48 0,69 6,84 15 км.
12913,37 12634,76 25,53 253,08

1,973 89848,04 87800,00 286,31 1761,73 15 км.
177270,18 173229,40 564,89 3475,89

0,00049325 129963,01 127230,92 183,8 2548,29 15 км.
64,10 62,76 0,09 1,25
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7 Програмний комплекс А В К - 5 (3.8.0)__________________________________________________ -5

1 2 3 4

44 &С 1002-1-1 
варіант 1

Траверса ТН-1 шт

45 &С 1002-2 
варіант 1

Стрічка бандажна IF207 м

46 &С 1005-34 
варіант 1

Провід алюмінієвий А-16 (1м = 0,04кг) кг

47 &С1007-1 
варіант 1

Універсальний гак esc 16uz шт

48 &С 1007-1 
варіант 4

Гак-болт СВ 95 GHW 16/200 шт

49 &С 1007-3 
варіант 9

Затискач проколюючий TND151 шт

50 &С1007-3 
варіант 10

Затискач проколюючий TTD151 шт

51 &С1007-3 
варіант 15

Затискач натяжний GUKp4 шт

52 &С1007-3 
варіант 23

Затискач ПС 1-1 шт

53 &С 1007-3 
варіант 33

Катанка сталева оцинкована Д 8мм шт

54 &С 1007-3 
варіант 34

Затискач відгалужувальний TTD ЕР шт

55 &С 1007-3 
варіант 35

Затискач відгалужувальний з запобіжником 
TND PF

шт

56 &С 1007-3 
варіант 36

Обмежувач перенапруг з проколюючим 
затискачем TTD151 F PROTECT 28

шт

57 &С1007-7 
варіант 3

Стояк СВ95-2 шт

с
_____________________________________ 5_СД_ИВР

6/7 8/9 10/11 12/13

10 408.63 400,00 0,62 8,01 15 км.
4086,30 4000,00 6,20 80,10

249 53,88 52,80 0,02 1,06 15 км.
13416,12 13147,20 4,98 263,94

1,38 192.99 189,00 0.21 3,78 15 км.
266,33 260,82 0,29 5,22

62 148,32 145,00 0,41 2,91 15 км.
9195,84 8990,00 25,42 180,42

1 138,73 135,60 0.41 2,72 15 км.
138,73 135,60 0,41 2,72

23 148,32 145,20 0,21 2.91 15 км.
3411,36 3339,60 4,83 66,93

34 693,81 680,00 0,21 13.6 15 км.
23589,54 23120,00 7,14 462,40

33 153,21 150,00 0,21 3 15 км.
5055,93 4950,00 6,93 99,00

156 26,73 26,00 0,21 0,52 15 км.
4169,88 4056,00 32,76 81,12

6 19,59 19,00 0,21 0,38 15 км.
117,54 114,00 1,26 2,28

51 76,71 75,00 0,21 1 5 15 км.
3912,21 3825,00 10,71 76,50

51 210,33 206,00 0,21 4,12 15 км.
10726,83 10506,00 10,71 210,12

69 694,22 680,40 0,21 13,61 15 км.
47901,18 46947,60 14,49 939,09

22 4013,56 3780,00 154,86 78,7 15 км.
88298,32 83160,00 3406,92 1731,40
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58 &С 1007-7 Стояк СВ105-5 шт 15 6586,27 6230,00 227,13 129,14 15 км.
варіант 7 98794,05 93450,00 3406,95 1937,10

59 С1110-171 Сталь штабова 40x4 мм т 0,3519 32947,51 32117,68 183,8 646,03 15 км.
11594,23 11302,21 64,68 227,34

60 С1110-186 З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а шт 4,1433 36,92 36,18 0,02 0,72 15 км.
152,97 149,90 0,08 2,99

61 +С1110-194 Кронштейн УЗ шт 2 1008,69 988,00 0,91 19,78 15 км.
варіант 6 2017,38 1976,00 1,82 39,56

62 +С1110-194 Модуль для підключення заземлення FCC 1 шт 20 381,39 373,00 0,91 7,48 15 км.
варіант 7 7627,80 7460,00 18,20 149,60

63 +С1110-194 Затискач підтримуючий кутовий PSP122 шт 5 418,11 409,00 0,91 8̂ 2 15 км.
варіант 8 2090,55 2045,00 4,55 41,00

64 +С1110-194 Затискач підтримуючий кутовий PSP70 шт 34 389,55 381,00 0,91 7,64 15 км.
варіант 9 13244,70 12954,00 30,94 259,76

65 +С1110-194 Кронштейн кріплення світильника КБЛ-См шт 51 362,01 354,00 0,91 7J_ 15 км.
варіант 10 18462,51 18054,00 46,41 362,10

66 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,0037 31613,59 30643,33 350,39 619,87 15 км.
116,97 113,38 1,30 2,29

67 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00414 94324,76 92124,86 350,39 1849,51 15 км.
390,50 381,40 1,45 7,65

68 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм 100шт 4,14 932,72 914,23 0,2 18,29 15 км.
3861,46 3784,91 0,83 75,72

69 &С 1545-92-1 Скріпа CF 20 шт 230 12,56 11,00 1,31 0,25 15 км.
варіант 1 2888,80 2530,00 301,30 57,50

70 С1545-152 Наконечники кабельні 100 шт 1,0302 1731,61 1696,76 0J) 33,95 15 км.
1783,90 1748,00 0,93 34,97

71 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 4,14 80,02 77,71 0,74 Ї Ж 15 км.
331,28 321,72 3,06 6,50

J
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72 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 51 32,1
1637,10

31,32
1597,32

0,15
7,65

0,63
32,13

15 км.

73 +С1545-190 
варіант 1

Провід мідний OLFLEX TRAIN 331 1*1,5 1000м 0,204 15110,9
3082,62

14800,00
3019,20

14,61
2,98

296.29
60,44

15 км.

74 +С1545-190 
варіант 2

Провід мідний ПВ-3 1*1,5 1000м 0,102 8888.9
906,67

8700,00
887,40

14,61
1,49

174,29
17,78

15 км.

75 С1546-71 Мастило АМС-1 т 0,0037 96038,97
355,34

93808,24
347,09

347,61
1,29

1883,12
6,96

15 км.

76 С1546-78 Мастило універсальне контактне 39У т 0,00003354 71425,02
2,40

69676,92
2,34

347.61
0,01

1400,49
0,05

15 км.

77 +С1547-7 
варіант 1

Світильник світлодіодний для вуличного 
освітлення

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина 
Бензин
Дизельне паливо

шт

грн.

кВт-год
кг
кг
л
л

51

491,257
196,048
43,648

2051,353
2346,13

3626,4
184946,40

1060947,13

3555,00
181305,00

1033509,41

0,29
14,79

9823,49

71,11
3626,61

17614,23

15 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 лютого" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачам.

Склав

Перевірив

Бессараб

Котвицька
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Посилання на базу даних цін

№ Одиниця Ціна, грн.
п/п Найменування матеріальних ресурсів виміру з ПДВ
1 2 3 4
1 Світильник світлодіодний для вуличного освітлення шт 4351,68
2 Мастило універсальне контактне 39У т 85710,02
3 Мастило АМС-1 т 115246,76
4 Провід мідний ПВ-3 1*1,5 1000м 10666,68
5 Провід мідний OLFLEX TRAIN 331 1*1,5 1000м 18133,08
6 Перемичка заземлювальна шт 38,52
7 Патрони до пістолета Д-2 100шт 96,02
8 Наконечники кабельні 100шт 2077,93
9 Скріпа CF 20 шт 15,07
10 Дюбель-цвях ДГПІ1І 4,5x50 мм 100шт 1119,26
11 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 113189,71
12 Лак БТ-577 т 37936,31
13 Кронштейн кріплення світильника КБЛ-См шт 434,41
14 Затискач підтримуючий кутовий PSP70 шт 467,46
15 Затискач підтримуючий кутовий PSP122 шт 501,73
16 Модуль для підключення заземлення FCC 1 шт 457,67
17 Кронштейн УЗ шт 1210,43
18 З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а шт 44,3
19 Сталь штабова 40x4 мм т 39537.01
20 Стояк СВ105-5 шт 7903,52
21 Стояк СВ95-2 шт 4816,27
22 Обмежувач перенапруг з проколюючим затискачем TTD151 F 

PROTECT 28
шт 833,06

23 Затискач відгалужувальний з запобіжником TND PF шт 252,4
24 Затискач відгалужувальний TTD ЕР шт 92,05
25 Катанка сталева оцинкована Д 8мм шт 23,51
26 Затискач ПС 1-1 шт 32,08
27 Затискач натяжний GUKp4 шт 183,85
28 Затискач проколюючий TTD151 шт 832,57
29 Затискач проколюючий TND151 шт 177,98
ЗО Гак-болт СВ 95 GHW 16/200 шт 166,48
31 Універсальний гак esc 16uz шт 177,98
32 Провід алюмінієвий А-16 (1 м = 0,04кг) кг 231,59
33 Стрічка бандажна IF207 м 64,66
34 Траверса ТН-1 шт 490,36
35 Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм т 155955,61
36 Провід СІП-4 4x25 1000м 107817,65
37 Плакат попереджувальний шт 418,81
38 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше, II сорт
m3 6687,84

39 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, III сорт

m3 7317,95
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40 Болти будівельні з гайками та шайбами т 82655,75
41 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс т 40538,54
42 Круг В16 L=5m м 69,96
43 Дрантя кг 14,12
44 Папір шліфувальний м2 273,42
45 Бензин розчинник т 26249,9
46 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342А т 46345,91
47 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т 90485,22
48 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т 42791,26
49 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості 

гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
СтЗсп

т
34162,96

50 Мастило, солідол жировий 'Ж" т 25164,31
51 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, 

діаметр 6,0-6,3 мм
т 36746,26

52 Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 
захисна 736

т 79181,03

53 Бязь сурова 10м2 439,99
54 Бензин авіаційний Б-70 т 31949,88
55 Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 шт 1015,92
56 Кріплення для кабеля ВІС 3050 шт 173,81


