

ДОГОВІР № 67
про закупівлю послуг

с. Поромів

«30» жовтня 2023 р.

ДП "Дирекція по будівництву об'єктів", іменоване надалі *Замовник*, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора ШАТКОВСЬКОГО Руслана Васильовича, що діє на підставі Статуту,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазмонтаж», іменоване надалі *Підрядник*, в особі директора ШКРОБТАКА Василя Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали між собою цей Договір (надалі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. *Підрядник* зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування щодо недоцільності подальшої експлуатації, добудови (завершення будівництва): послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля».

Послуги, що є предметом даного Договору визначені за кодом ДК 021:2015: 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги.

1.2. Склад та обсяги закупівлі, що є предметом Договору, визначаються на підставі завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування (далі – Завдання), що визначається у Додатку №1 до Договору, який є невід'ємною його частиною.

1.3. Місце надання послуг: 45311, Волинська обл., Володимирський район, с. Поромів, вул. Центральна, 67, об'єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 "Нововолинська"».

2. Строки надання послуг

2.1. Строки надання послуг визначаються «Графіком виконання розробки проектної документації «Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (далі – Графік) згідно з Додатком №2.

3. Якість робіт

3.1. *Підрядник* зобов'язаний надати послуги, якість яких відповідає вимогам норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Відповідальність за якість надання послуг несе *Підрядник*.

3.2. *Замовник* здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до норм чинного законодавства України та у порядку, передбаченому цим Договором.

3.3. У разі надання послуг неналежної якості або некомплектності документації, *Підрядник* зобов'язаний усунути недоліки протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх фіксації у відповідному Акті, без права вимагати додаткової оплати за надані послуги. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім

моменту виявлення недоліків. Якщо **Підрядник** відмовився усунути обґрунтовані зауваження **Замовника**, **Замовник** має право залучити для надання цих послуг третіх осіб, з правом вимагати компенсації понесених витрат за рахунок **Підрядника**.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків.

4.1. Загальна вартість надання послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» за цим Договором згідно процедури закупівлі складає 5 601 005,72 грн. (п'ять мільйонів шістсот одна тисяча п'ять гривень 72 копійки) з ПДВ, в тому числі ПДВ 933 500,95 грн.; з них за роками:

2023 рік – 2 306 365,76 грн. (два мільйони триста шість тисяч триста шістдесят п'ять гривень 76 коп.) з ПДВ,

2024 рік – 3 294 639,96 грн. (три мільйони двісті дев'яносто чотири тисячі шістсот тридцять дев'ять гривень 96 коп.) з ПДВ.

4.2. Розрахунок вартості наданих послуг повинен бути виконаний відповідно до вимог КНУ «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

4.2.1. Договірну ціну на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт «Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (далі – Договірна ціна) (Додаток № 3 до Договору) визначено за результатами процедури відкритих торгів та обґрунтовано:

- Зведеним кошторисом за Формою № 1– П (Додаток до Договірної ціни);
- Кошторисами за Формою 2-П до етапів Графіка (Додатки до Зведеного кошторису).

4.3. Оплата послуг за Договором здійснюється в межах видатків за бюджетною програмою КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» КЕКВ 2610. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Ненадходження коштів з відповідного бюджету на казначейський рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органом державного казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.4. Оплата послуг проводиться шляхом поетапної оплати за виконання кожного етапу окремо. Під *етапами* виконання слід розуміти етапи Графіка, що сформовані на підставі п.9 Завдання.

Розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 30 календарних днів з дня двостороннього підписання акту надання послуг.

4.5. Ціна цього Договору може бути змінена у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням «ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

4.6. Із сум, що підлягають оплаті за надані послуги, утримується 10 (десять) відсотків їх вартості. Остаточний розрахунок в сумі 10 відсотків вартості Договору з розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) здійснюється тільки після отримання позитивного експертного звіту за результатами експертизи ТЕО.

5. Порядок здачі і приймання наданих послуг

5.1. Після завершення роботи *Підрядник* передає *Замовнику* пакет документів в 4 (чотирьох) примірниках на паперових носіях та електронну версію у форматі PDF.

5.2. *Підрядник* під час проходження відомчих та державної експертиз зобов'язується здійснювати їх супровід. У разі виявлення експертною організацією помилок та необхідності доопрацювання техніко-економічного обґрунтування, *Підрядник* зобов'язаний захищати проектні рішення, надавати роз'яснення в експертних організаціях, по питаннях які виникли, та безкоштовно внести зміни в документацію або виконати додаткові роботи для отримання позитивного експертного звіту.

5.3. У разі наявності обґрунтованих недоліків, *Замовник* має право відмовити *Підряднику* у підписанні Акту здачі-прийняття наданих послуг та вимагати усунення відповідних недоліків у строк, погоджений Сторонами та за рахунок *Підрядника*.

5.4. У разі дострокового виконання робіт (етапу робіт) *Замовник*, у разі наявності відповідних бюджетних асигнувань, має право достроково прийняти та оплатити виконані роботи у межах вартості передбаченої цим Договором.

6. Права та обов'язки Підрядника

6.1. *Підрядник* зобов'язаний надати послуги за завданням *Замовника* і передати їх результат у строк, встановлений цим Договором.

6.2. *Підрядник* зобов'язаний негайно інформувати *Замовника* про неможливість одержати очікувані *Замовником* результати або недоцільність продовження надання послуг.

6.3. Забезпечити якісне надання послуг у відповідності до вимог чинного законодавства України та вимог, які зазвичай ставляться до послуг такого виду.

6.4. *Підрядник* має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги по мірі надходження коштів на рахунок *Замовника*.

6.5. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.

7. Права та обов'язки Замовника

7.1. *Замовник* зобов'язаний передати *Підряднику* необхідну для виконання робіт інформацію.

7.2. *Замовник* зобов'язаний прийняти якісно надані послуги та оплатити їх по мірі надходження відповідних бюджетних асигнувань на свій рахунок.

7.3. *Замовник* має право контролювати хід виконання робіт, знайомитись з обсягами виконаних робіт та іншими технічними документами *Підрядника*.

7.4. **Замовник** має право:

- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань **Підрядником**, повідомивши про це його у строк не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання.

- зменшувати обсяги виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків.

- призупинити дію цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку за власною ініціативою за таких обставин:

- а) відсутність подальшої потреби у наданні вказаних послуг;

- б) порушення строку виконання робіт більш ніж на 10 (десять) робочих днів з вини **Підрядника**;

- в) відсутність коштів на фінансування.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення виконання робіт або про розірвання договору повідомляє про це письмово **Підрядника** не менше ніж за 10 (десять) днів до вступу в дію такого рішення, і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, та від **Підрядника** не надійшло письмового заперечення проти такого розірвання, **Замовник** має право розірвати Договір односторонньо.

8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором **Підрядник** і **Замовник** несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.2. У випадку неякісного надання послуг **Підрядник** повинен сплатити на вимогу **Замовнику** штраф у розмірі 20 % від суми неякісно наданих послуг, а також відшкодувати збитки, які понесе **Замовник** в цьому випадку.

8.3. За прострочення надання послуг, **Підрядник** повинен сплатити на вимогу **Замовника** пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт, виконаних з порушенням, яка діяла на момент прострочення за кожен день такого прострочення.

8.4. Сплата неустойки та інших штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання своїх договірних обов'язків.

9. Непередбачені обставини

9.1. **Сторони** звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за **Договором**, якщо таке невиконання було наслідком непередбачених обставин (стихийне лихо, екологічні, погодні умови, пожежа, війна, страйки), що виникли після укладання **Договору** і яких не могли передбачити або не могли їм запобігти оптимальними заходами.

9.2. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини повинна не пізніше 5 робочих днів у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх початок і закінчення з подальшим наданням, не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту настання вказаних подій, документа, який виданий Торговельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, підтверджуючого наявність і тривалість форс-мажорних обставин.

9.3. Порушення вказаних умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

9.4. У випадку, якщо дія вказаних обставин і їх наслідків продовжуються більш 2-х місяців, кожна із Сторін Договору має право відмовитися від виконання своїх обов'язків за Договором з обов'язковим сповіщенням про це іншої Сторони у письмовій формі не

пізніше, ніж за 10 (десять) днів до моменту такої відмови. При цьому розрахунки по виконаній частині Договору здійснюються повністю.

10. Антикорупційне застереження

10.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників за дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України.

10.2. При виконанні своїх зобов'язань за даним Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, посередники, погоджуються не надавати та/або не пропонувати, та/або не обіцяти іншій Стороні (її посадовим (службовим) особам) або іншим (третім) особам, будь-якої неправомірної вигоди, тобто не здійснювати (не пропонувати здійснити), прямо чи опосередковано, передачі грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав, з метою вчинити вплив на рішення іншої Сторони чи її посадових (службових) осіб, для отримання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах Сторони (її посадових (службових) осіб) або інших (третіх) осіб.

10.3. Сторони гарантують, що їх афілійовані особи, працівники, посередники, не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе, іншої Сторони договору чи інших (третіх) осіб, в тому числі з метою схилити до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

10.4. Сторони гарантують, що їх працівники повідомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

10.5. Сторони розуміють, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

10.6. Сторони зобов'язані терміново повідомити про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (в т.ч. пропозиції одержання неправомірної вигоди, факт одержання такої вигоди, про конфлікт інтересів тощо) іншу Сторону у письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

10.7. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана викласти факти та надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних застережень контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, посередниками

10.8. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до **31.12.2024 року**, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань між сторонами.

11.2. Строк дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин,

що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат **Замовника** за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13. Інші умови

13.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13.2. Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної сторони.

13.3. Всі додатки, зміни і доповнення до Договору, здійснені у письмовій формі, підписані повноважними представниками кожної Сторони, є невід'ємною частиною Договору.

13.4. До цього Договору додаються і є невід'ємною частиною:

13.4.1. Завдання - Додаток № 1 до Договору;

13.4.2. Графік – Додаток № 2 до Договору;

13.4.3. Договірна ціна – Додаток № 3 до Договору;

13.4.3.1. Зведений кошторис - Додаток № 1 до Додатку № 3 до Договору;

13.4.3.2. Кошториси до етапів Графіка - Додаток № 2 до Додатку № 3 до Договору.

14. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Підрядник

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Нафтогазмонтаж»
Місцезнаходження: 08133, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Молодіжна, 14
IBAN: UA373065000000026007300002211
в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500
ПІН юридичної особи № 314624010136
Витяг з реєстру платників ПДВ
№1610134503127 від 09.11.2016.
Код ЄДРПОУ: 31462406
Тел.: (044) 501-88-70
Ел. пошта: ngmp@ukr.net

Директор



М.П.

Замовник

Державне підприємство
«Дирекція по будівництву об'єктів»
Юридична/фактична адреса: 45311,
Волинська обл., Володимирський р-н,
с. Поромів, вул. Центральна, 67
тел. 067 5541415
e-mail: dp_direct@ukr.net
IBAN: UA 208201720343260001000017249
у Державній казначейській службі
України, м.Київ, МФО 820172
ЄДРПОУ: 00179737
ПІН 001797313137

Т.в.о.директора



М.П.

Василь ІШКРОБТАК

Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на розроблення «Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)
недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва об'єкта	Об'єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська»
2	Місцезнаходження	Волинська область, Володимирський район, село Поромів, вулиця Центральна, 67
3	Підстава для виготовлення Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля».	Постанова Кабінету Міністрів України від «30» серпня 2022 року №968
4	Дані про замовника	Державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів" (ДП "БУДДИРЕКЦІЯ") 45311, Волинська область, Володимирський район, село Поромів, вулиця Центральна, 67, ЄДРПОУ - 00179737 п/р UA 20 820172 0343260001000017249 у Державній казначейській службі України, м. Київ МФО 820172
5	Джерело фінансування	Державний бюджет України
6	Дані про проектувальника	Визначається за результатами проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
7	Основні витрати на об'єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська»	Виконати з урахуванням вимог СОУ 10.1.05400632.1:2004 «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» та нормативно-правових документів щодо розробки інвестиційних проектів.
8	Клас відповідальності та категорія складності	Клас наслідків (відповідальності) – СС3 (уточнити розрахунком). Обґрунтування – ДСТУ 8855:2019
9	Стадійність проектування	1 етап – розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по введенню в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (поетапне обстеження обсягів виконаних робіт згідно Проекту «Будівництво шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування), 2015 р. (проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р.) та актів виконаних робіт по даному

		проекту у період з 2016 по 2021 роки); 2 етап – розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по ліквідації шахти №10 «Нововолинська»; 3 етап – фінансово-економічна складова та висновки щодо варіантів проектних рішень.
10	Характеристика об'єкта, виробнича програма	Визначається замовником (як додаток до завдання на проектування).
11	Вимоги енергозбереження та енергоефективності	Згідно проекту.
12	Виконання науково-дослідних робіт	Не виконувати.
13	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	У відповідності з Правилами безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10.
14	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Не розробляти.
15	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	У відповідності з чинним законодавством України.
16	Варіанти розроблення ТЕО	Розроблення окремих проектних рішень в двох варіантах: • I варіант Трансформація об'єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська»» в рамках Концепції національної програми трансформації вугільних регіонів України; • II варіант Введення в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (I та II черги).
17	Інженерні вишукування	Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування при необхідності надаються замовником.
18	Матеріали, на основі яких повинно виконуватись проектування	1. Проект будівництва шахти №10 «Нововолинська» виробничого об'єднання «Укрзахідвугілля» затверджений постановою Міністерства вугільної промисловості СРСР від 02.07.1987р. №134/43-80. 2. Висновок експертизи від 28.03.2012р. №29-00026-12 зі змінами та додатком №00-1845-15/ПБ. 3. Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р. 4. Вихідні дані згідно замовлення Виконавця.
19	Особливі умови проектування	Об'єкт віднесено до III категорії по газу метану. Водопритік на сьогодні становить 60м ³ /год.
20	Містобудівні умови та	Не вимагається (відповідно до Наказу

	обмеження	Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 №289, перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються).
21	Виділення черг та пускових комплексів	У відповідності до варіантів проектних рішень: I варіант - Ліквідація об'єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська» та включення його в Національну програму трансформації вугільних регіонів України. II варіант - Введення в експлуатацію I та II черг і вихід на проектну потужність 900 тис. тон на рік.
22	Кошторисна документація	Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджена наказом Мінрегіону України від 01.11.2021р. №281, нормативно-правові документи щодо розробки інвестиційних проектів.
23	Техніко-економічна частина	Економічну частину виконати згідно з прийнятими технологічними рішеннями ТЕО.
24	Вихідні дані, що надаються замовником	Згідно з переліком Виконавця.
25	Видача проектної документації	Виконану проектну документацію Виконавець передає замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному (у форматі, що не підлягає редагуванню) відповідно до ДБН А2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
26	Мова на якій виконується проектна документація	Документація розробляється державною мовою
27	Узгодження та експертиза проектної документації	Узгодження проектної документації виконується замовником. Проектувальник супроводжує проект під час проведення експертиз та, при необхідності, вносить в проектну документацію зміни, що не пов'язані зі зміною технічних умов, нормативної бази та вихідних даних. При зміні технічних умов, нормативної бази та вихідних даних на стадії проведення експертизи, коригування проектної документації виконується за окремим завданням і додатковим договором.

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нафтогазмонтаж»

Замовник

Державне підприємство
«Дирекція по будівництву об'єктів»



Василь ШКРОБТАК



Т.в.о.директора

Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

Додаток № 2
до Договору № 67
від «30» жовтня 2023 р.

ГРАФІК
виконання розробки проектної документації
«Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)
недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

№ етапу	Етапи робіт	Початок робіт	Завершення робіт	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1.	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по введенні в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (поетапне обстеження обсягів виконаних робіт згідно «Проекту будівництва шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування), 2015 р. (проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р.) та актів виконаних робіт по даному проекту у період з 2016 по 2021 роки) – 80 %	з дати укладання договору	впродовж 60 календарних днів	1 921 971,47
2.	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по введенні в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (поетапне обстеження обсягів виконаних робіт згідно «Проекту будівництва шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування), 2015 р. (проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р.) та актів виконаних робіт по даному проекту у період з 2016 по 2021 роки) -20 %	з дати укладання договору	впродовж 150 календарних днів	480 492,87
3.	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по ліквідації шахти №10 «Нововолинська» - 100%	з дати завершення робіт по етапу 2 (підписання акта здачі-приймання)	впродовж 120 календарних днів	2213506,47
4.	Фінансово-економічна складова та висновки щодо варіантів проектних рішень – 100%	з дати завершення робіт по етапу 3 (підписання акта здачі-приймання)	впродовж 150 календарних днів	51533,96
		Всього	420 календарних днів	4 667 504,77
		ПДВ (20 %)		933 500,95
		Всього з ПДВ (20 %)		5 601 005,72

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нафтогазмонтаж»



Василь ШКРОБТАК

Замовник

Державне підприємство
«Дирекція по будівництву об'єктів»



Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

ДОГОВІРНА ЦІНА
на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт
«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови
шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн			
			вишуку- вальних	проектних (науково- проектних)	додат- кових	всього
1.	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по введенні в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (поетапне обстеження обсягів виконаних робіт згідно «Проекту будівництва шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування), 2015 р. (проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р.) та актів виконаних робіт по даному проекту у період з 2016 по 2021 роки)	1	0,00	2 402 464,34	0,00	2 402 464,34
2.	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по ліквідації шахти №10 «Нововолинська»	2	0,00	2 213 506,47	0,00	2 213 506,47
3.	Фінансово-економічна складова та висновки щодо варіантів проектних рішень	3	0,00	51 533,96	0,00	51 533,96
Разом				4 667 504,77	0,00	4 667 504,77
Кошти на покриття ризиків			0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			0,00	0,00	0,00	0,00
Всього			0,00	4 667 504,77	0,00	4 667 504,77
ПДВ			0,00	933 500,95	0,00	933 500,95
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ			0,00	5 601 005,72	0,00	5 601 005,72

Всього договірна ціна: П'ять мільйонів шістсот одна тисяча п'ять гривень 72 копійки.

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нафтогазмонтаж»

Замовник


Державне підприємство
«Дирекція по будівництву об'єктів»

Директор

М.П. 

Василь ШКРОБТАК

Т.в.о.директора


М.П.  Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

Додаток № 1 до Додатку № 3
до Договору № 67
від «30» жовтня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні роботи

«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови
шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

Чергове число	Стадія проектування та перелік виконуваних	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ коштори	Повна вартість робіт, грн.		
				вишуку	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	стадія <ТЕО>	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по введенні в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (поетапне обстеження обсягів виконаних робіт згідно «Проекту будівництва шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування), 2015 р. (проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р.) та актів виконаних робіт по даному проекту у період з 2016 по 2021 роки)	1. 2П	0,00	2402464,34	2402464,34
2	стадія <ТЕО>	Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по ліквідації шахти №10 «Нововолинська»	2. 2П	0,00	2213506,47	2213506,47
3	стадія <ТЕО>	Фінансово-економічна складова та висновки щодо варіантів проектних рішень	3. 2П	0,00	51533,96	51 533,96
Всього:				0,00	4667504,77	4667504,77
Вартість експертизи						0,00
Витрати на відрядження						0,00
Разом						4 667 504,77
ПДВ (20%)						933 500,95
Всього з урахуванням ПДВ						5 601 005,72

Всього за зведеним кошторисом: П'ять мільйонів шістсот одна тисяча п'ять гривень 72 копійки.

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нафтогазмонтаж»

Замовник

Державне підприємство
«Дирекція по будівництву об'єктів»



Василь ШКРОБТАК

Т.в.о.директора



Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

Додаток № 2 до Додатку № 3
до Договору № 67
від «30» жовтня 2023 р.

КОШТОРИС № 1
на проектні роботи
«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добування
шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по введенню в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (поетапне обстеження обсягів виконаних робіт згідно «Проекту будівництва шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування), 2015 р. (проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 824-р.) та актів виконаних робіт по даному проекту у період з 2016 по 2021 роки)

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Шахта вугільна (сланцева) потужністю по гірській масі від 2300 до 5220 тис. т на рік Розрахунковий показник: 900 [1 тис. т на рік]	ЗЦПРБ-90 р.5: A=107300, B=210.9 – т. 1 п.1, k=0.205 – проект, k=1,1 – гл. 1, п. 3, а), k=0.85 – п. 4, k=0.979 – розділи ТЕО (табл. відносн. варт., гл. 1); заг. вказівки до ЗЦПРБ-90: X = 900; Xmin = 2300 – дод. 2, k=1,3 – п. 3.5; настанова: k=0.6 – ТЕО, k=39.14 - дод. 7, табл.3, k=1.01 - табл.1, п.5	$(107300+210,9 \times (0,4 \times 2300 + 0,6 \times 900)) \times 0,205 \times 1,1 \times 0,85 \times 0,979 \times 0,6 \times 1,01 \times 39,14 \times 1,3$	2402464,34
	Разом			2 402 464,34

Всього за кошторисом: Два мільйони чотириста дві тисячі чотириста шістьдесят чотири гривні 34 копійки.

КОШТОРИС № 2
на проектні роботи
«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови
шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

Розділи ТЕО (окрім фінансово-економічної складової та висновків) по ліквідації шахти №10 «Нововолинська»

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Шахта вугільна (сланцева) потужністю по гірській масі від 2300 до 5220 тис. т на рік Розрахунковий показник: 900 [1 тис. т на рік]	ЗЦПРБ-90 р.5: А=107300, В=210.9 – т. 1 п.1, k=0.205 – проект, k=1,1 – гл. 1, п. 3, а), k=0.85 – п. 4, k=0.902 – розділи ТЕО (табл. відносл. варт., гл. 1); заг. вказівки до ЗЦПРБ-90: Х = 900; Х _{min} = 2300 – дод. 2, k=1,3 – п. 3.5; настанова: k=0.6 – ТЕО, k=39.14 - дод. 7, табл.3, k=1.01 - табл.1, п.5	(107300+210,9x(0,4x2300+0,6 x900))x0,205x1,1x0,85x0,902 x0,6x1,01x39,14x1,3	2213506,47
	Разом			2 213 506,47

Всього за кошторисом: Два мільйони двісті тринадцять тисяч п'ятсот шість гривень 47 копійок.

КОШТОРИС № 3
на проектні роботи
«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови
шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

Фінансово-економічна складова та висновки щодо варіантів проектних рішень

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Шахта вугільна (сланцева) потужністю по гірській масі від 2300 до 5220 тис. т на рік Розрахунковий показник: 900 [1 тис. т на рік]	ЗЦПРБ-90 р.5: А=107300, В=210.9 – т. 1 п.1, k=0.205 – проект, k=1,1 – гл. 1, п. 3, а), k=0.85 – п. 4, k=0.021 – розділи ТЕО (табл. відносн. варт., гл. 1); заг. вказівки до ЗЦПРБ-90: X = 900; Xmin = 2300 – дод. 2, k=1,3 – п. 3.5; настанова: k=0.6 – ТЕО, k=39.14 – дод. 7, табл.3, k=1.01 – табл.1, п.5	(107300+210,9x(0,4x2300+0,6 x900))x0,205x1,1x0,85x0,021 x0,6x1,01x39,14x1,3	51533,96
	Разом			51 533,96

Всього за кошторисом: П'ятдесят одна тисяча п'ятсот тридцять три гривні 96 копійок.

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нафтогазмонтаж»

Замовник

Державне підприємство
«Дирекція по будівництву об'єктів»

Директор



М.П.

Василь ШКРОБТАК

Т.в.о.директора



М.П.

Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ
щодо прийняття рішення уповноваженою особою

27 жовтня 2023 р.

с. Поромів

Порядок денний:

Продовження строку для укладення договору.

У ході розгляду питання 1 порядку денного:

12 жовтня 2023 року було прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю за предметом **«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги**, (унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-2023-09-18-002107-a) (далі — ID) з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» (далі – Переможець).

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

Для розгляду та погодження додатків до проекту договору, що надав Переможець, була скликана Техніко-економічна комісія ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» (далі – Комісія). В процесі роботи над проектом договору питання, що стосуються методів/способів/умов встановлення спеціальних коефіцієнтів під час визначення вартісних меж проектно-дослідницьких робіт, потребують додаткового часу.

З огляду на вищезазначене, Комісія вважає за необхідне відтермінувати укладення угоди про закупівлю для додаткового вивчення наданих документів.

ВИРІШИЛА:

1. За процедурою відкритих торгів за предметом закупівлі **«Послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги ID: UA-2023-09-18-002107-a** на підставі абзацу першої частини 6 статті 33 Закону «Про публічні закупівлі», з урахуванням абзацу четвертого пункту 46 Постанови Уряду від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», **продовжити строк** для укладення договору з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ».

Уповноважена особа



Оксана ГОЧАЧКО