ДОДАТОК 5
до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_______

	м. Запоріжжя
	                         «_____»_________ 2024 року



Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, в особі ____________________, що діє на підставі ___________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, і ________________________________________________________, в особі _______________, що діє на підставі ________________ (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, враховуючи військову агресію Російської Федерації проти України та введенням у зв’язку з цим воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», керуючись Законами України «Про оборонні закупівлі», «Про публічні закупівлі», а також Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості), сторони уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Генпідрядник зобов’язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати останньому в установлений цим Договором строк закінчені роботи по об’єкту: «Будівництво незавершеної будівлі під службове житло за адресою: м. Запоріжжя.» Коригування. 3 (Будівельні роботи та поточний ремонт, код ДК 021:2015: 45000000-7), (далі – Об’єкт будівництва), а Замовник зобов’язується надати Генпідряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проєктну документацію, прийняти від Генпідрядника закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх.
1.2. Якщо під час будівництва виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктною документацією, Генпідрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, у термін не пізніше трьох робочих днів з дня виникнення таких обставин, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Генпідрядника. Якщо Генпідрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва.
1.3. Істотні умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.
1.4. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проєктної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 (далі – Загальні умови), при цьому кошторисна вартість будівництва може уточнюватися з урахуванням конкретних видів робіт та ресурсів в процесі будівництва, але в межах затвердженої відповідно до чинного законодавства України загальної кошторисної вартості Об’єкту будівництва.
1.5. Замовник має право зменшувати обсяги Робіт залежно від фактичного фінансування видатків на зазначені цілі.
1.6. Власником результату виконаних робіт (об’єкта будівництва) є Замовник.

2. Якість робіт
2.1. Генпідрядник повинен надати передбачені цим договором роботи, гарантуючи при цьому якість цих робіт, яка повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам цього Договору.
2.2. Генпідрядник  забезпечує на весь термін дії Договору виконання робіт і використання обладнання, матеріалів за якістю не нижче вимог проєктної документації. Усі матеріали, обладнання та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.
Генпідрядник може покращити якість виконаних робіт, за згодою з Замовником, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.
2.3. Генпідрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору після прийняття об’єкта будівництва Замовником, а саме: в частині будівельних робіт – протягом 10 років, в частині обладнання – протягом терміну, встановленого виробниками такого обладнання. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання останнього з усіх підписаних Сторонами актів приймання підрядних робіт по об’єкту будівництва.
2.4. На недоліки (недоробки, дефекти тощо), що виявлені протягом гарантійного строку, складається дефектний акт за підписом уповноважених осіб Замовника та Генпідрядника. В акті наводиться перелік недоліків (недоробок, дефектів тощо) і строки їх усунення. Якщо Генпідрядник відмовився від складання акту, він оформляється з залученням спеціалістів спеціалізованих організацій у сфері архітектурної діяльності. У цьому випадку відшкодування витрат на складання дефектного акту здійснюється за рахунок коштів Генпідрядника. Генпідрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації Замовником або третіми особами; неналежного ремонту об’єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.
2.5. Недоліки (недоробки, дефекти тощо), обумовлені діяльністю Генпідрядника, усуваються ним за рахунок власних коштів у строки, встановлені Замовником. При відмові Генпідрядника від усунення недоліків (недоробок, дефектів тощо) Замовник має право виконати цю роботу силами іншого виконавця з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок коштів Генпідрядника. 
2.6. При виявленні недоліків (недоробок, дефектів тощо) в межах гарантійного строку якості робіт строк позовної давності починає перебігати з дня виявлення недоліків.
2.7. Якщо між Замовником і Генпідрядником виник спір щодо усунення недоліків (недоробок, дефектів тощо) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну  експертизу. 
2.8. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на сторону, яка вимагала її проведення. У випадку, коли за результатами експертизи буде встановлено порушення умов договору Генпідрядником або причинний зв’язок між діями Генпідрядника та виявленими недоліками (недоробками, дефектами тощо) витрати, пов’язані з проведенням експертизи, відшкодовуються Генпідрядником.

3. Ціна договору 
3.1. Ціна цього договору є динамічною, визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток 1) і яка розрахована відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, та становить ____________ грн (прописом) у тому числі ПДВ _____ грн (прописом).
3.2. Ціна Договору враховує усі витрати Генпідрядника на виконання предмету Договору.
3.3. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктно-кошторисною документацією, і у зв’язку з цим у відповідній зміні договірної ціни, Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника відповідно до умов, визначених п.1.2 цього Договору.


4. Порядок здійснення оплати
[bookmark: Bookmark5][bookmark: BM295][bookmark: BM296][bookmark: BM304]4.1. Розрахунки по Договору проводяться в безготівковій формі шляхом здійснення поетапної оплати. Замовник здійснює по мірі надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника проміжні платежі на поточний рахунок Генпідрядника за виконані роботи на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» – форми № КБ-2в, «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» – форми № КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. 
4.2. Фінансування за Договором здійснюється за рахунок коштів ___________________ за КПКВКМБ ________________, КЕКВ ____________________ в межах виділених асигнувань, у відповідності до Плану фінансування за роками (Додаток 3). 
4.3. Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику.
Замовник зобов’язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 7 робочих днів з дня одержання.
4.4. Замовник перевіряє ці документи і у разі  відсутності  зауважень  підписує та здійснює оплату у термін не пізніше 10 банківських днів з дати підписання обома сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. 
4.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник повертає Генпідряднику документи на доопрацювання. 
4.6. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) недоліків (недоробок, дефектів тощо), допущених з вини Генпідрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва). Якщо Генпідрядник не може усунути такі недоліки або відмовляється їх усунути, Замовник може у порядку, передбаченому договором, попередньо повідомивши Генпідрядника, усунути їх силами третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Генпідрядником у повному обсязі. 
[bookmark: Bookmark6]4.7. Якщо виявлені недоліки (недоробки, дефекти тощо) не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об’єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків. 
5. Виконання робіт
5.1. Датою початку виконання робіт є дата підписання цього Договору.
5.2. Замовник має право у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт Генпідрядником із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, в тому числі до Календарного графіку, шляхомм укладання додаткової угоди.
5.3. Датою закінчення робіт Сторони вважають дату видачі зареєстрованого відповідним державним органом архітектурно-будівельного контролю Сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта: «Будівництво незавершеної будівлі під службове житло за адресою: м. Запоріжжя.» Коригування. 3, який буде побудовано у межах доручених Генпідряднику робіт за Договором.
5.4. Генпідрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.
5.5. Строк (термін) виконання робіт: з дати укладання Договору, з урахуванням п. 5.1 цього Договору, до 24.12.2025 р.
Невід’ємною частиною цього Договору є календарний графік виконання робіт (Додаток 2), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів), обсягів робіт, передбачених Договором, та їх вартості.
5.6. Місце виконання робіт: Україна, м. Запоріжжя.
5.7. Замовник передає у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів після укладення цього Договору Генпідряднику на період виконання робіт і до їх закінчення: 
-  фронт робіт з будівельним майданчиком разом з дозвільною документацією, яка надає право на виконання будівельних робіт;
- затверджену проектно-кошторисну документацію. 
5.8. Передача будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації оформлюється двостороннім актом прийому - передачі.
5.9. Підрядні роботи виконуються з матеріалів, устаткування, силами і засобами Генпідрядника. 
5.10. Спосіб виконання робіт визначається шляхом розроблення, узгодження та затвердження в установленому порядку проектно-технологічної документації (Проект виконання робіт).
5.11. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкту будівництва,  матеріалу до настання строку здачі об’єкта несе Генпідрядник.
5.12. Генпідрядник при закінченні будівництва, розірванні або анулюванні цього Договору разом з підписанням акту здачі-приймання робіт зобов’язаний передати Замовникові всю проектно-кошторисну, виконавчу документацію та креслення до цього Договору. Передача документації третім особам не дозволяється.
5.13. Генпідрядник зобов’язаний звільнити будівельний  майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Генпідрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Генпідрядника у порядку, визначеному Договором, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Генпідрядником. 

6. Права та обов’язки сторін
6.1.  Замовник зобов’язаний: 
6.1.1. Надати  Генпідряднику будівельний майданчик, передати за актом приймання – передачі дозвільну та іншу документацію, документи про дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва, надані відповідними органами, забезпечити об’єкт будівництва проектно-кошторисною документацією;
6.1.2. Сприяти Генпідряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт;
6.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
6.1.4. Приймати виконані роботи згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3;
6.1.5. Негайно повідомити Генпідряднику про виявлені під час та/або після прийняття робіт відступи від умов договору або інші недоліки (недоробки, дефекти тощо) в роботі;
6.1.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкту в порядку, встановленому законодавством.
6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цим Договором, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою;
[bookmark: Bookmark7]6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, технічний нагляд;
6.2.3. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, контроль за ходом та обсягами виконання робіт; за виконанням робіт у строки, встановлені цим договором та календарним графіком виконання робіт; якістю будівельних і монтажних робіт; якістю матеріалів, що використовуються; 
6.2.4. Безперешкодного доступу до об’єкту для перевірок, визначених у п. 6.2.2 та 6.2.3 цього Договору;
[bookmark: Bookmark8][bookmark: Bookmark9]6.2.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у окремому договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень  не звільняє  його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне  виконання договірних зобов’язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; 
[bookmark: Bookmark10]6.2.6. Вимагати від Генпідрядника безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень, або доручити їх виправлення іншій особі (організації). У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генпідрядником;
[bookmark: Bookmark11]6.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки  повільно,  що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
[bookmark: Bookmark12]6.2.8. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об’єкта), оплативши Генпідряднику  виконану частину робіт з відшкодуванням  збитків, завданих такою відмовою;
[bookmark: Bookmark13]6.2.9. Ініціювати внесення змін у цей Договір, дострокове розірвання Договору та відшкодування збитків у разі невиконання або неналежного виконання Генпідрядником умов договору, повідомивши про це його в письмовій формі у строк за 20 календарних днів;
6.2.10. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо останнім або законом не передбачено інше;
6.2.11. У разі несвоєчасного (у термін, встановлений в письмовій вимозі Замовника) відшкодування Генпідрядником збитків Замовнику, несвоєчасної сплати пені та штрафних санкцій та/або у разі повторного допущення Генпідрядником порушень термінів виконання робіт та їх якості (а також якості матеріалів) ініціювати розірвання цього Договору;
6.2.12. Повернути акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежного їх  оформлення (відсутність підписів тощо);
6.2.13. Ініціювати розірвання Договору з Генпідрядником при неодноразовому порушенні Генпідрядником строків виконання робіт з вини Генпідрядника;
6.2.14. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання за призначенням і не можуть бути виправлені Генпідрядником, Замовником або третьою особою;
6.2.15. Зменшувати обсяг закупівлі та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладання додаткової угоди;
6.2.16. У разі наявності у Замовника необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, конструктивних елементів, виробів, обладнання тощо, він має право на будь-якому етапі виконання робіт передати їх Генпідряднику;
6.2.17. Замовник має також інші права, передбачені Договором, загальними умовами, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами законодавства.
6.2.18. У випадку збільшення (зменшення) фінансування на поточний рік Замовник має право ініціювати внесення відповідних змін до Договору.
6.3. Генпідрядник зобов’язаний:
6.3.1. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; 
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, зазначеним у Розділі ІІ Договору;
6.3.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, завершені підрядні роботи;
6.3.4. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;
6.3.5. Інформувати Замовника про укладання договорів субпідряду з наданням інформації про предмет договору, найменування та адреси субпідрядної організації, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи;
6.3.6. Координувати діяльність субпідрядних організацій на об’єкті ремонтних робіт (у разі їх залучення); 
6.3.7. Приступити до виконання робіт після підписання Договору у термін, визначений у календарному графіку виконання робіт; 
6.3.8. Забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, що постачаються Генпідрядником, специфікаціям, державним стандартам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Генпідрядник зобов’язаний в найкоротші строки провести заміну цих ресурсів за власний рахунок;
6.3.9. Здійснювати контроль матеріалів, конструкцій і обладнання, своєчасно замінювати неякісний матеріал;
6.3.10. Виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання робіт у відповідності з проектною документацією, будівельними нормами і правилами, графіками виконання робіт та інформувати Замовника про хід виконання робіт, надавати необхідну для цього виконавчу документацію;
6.3.11. Своєчасно попереджувати Замовника про всі обставини, які загрожують якості або придатності результату роботи, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
6.3.12. Своєчасно усувати недоліки у виконанні робіт, допущених з його вини;
6.3.13. Своєчасно (у термін, встановлений в письмовій вимозі Замовника) відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором;
6.3.14. Звільнити об’єкт будівництва після завершення робіт за власний рахунок (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Генпідрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після письмового попередження Генпідрядника може звільнити об’єкт будівництва із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Генпідрядником;
6.3.15. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
6.3.16. Забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки, належного складування будівельних матеріалів та устаткування, охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень та землі під час проведення робіт, пожежної безпеки, охорони праці, а також встановити освітлення для виконання робіт;
6.3.17. Забезпечити безперешкодний доступ на об’єкт будівництва представникам авторського та технічного нагляду;
6.3.18. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; 
6.3.19. Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;
6.3.20. Забезпечити цільове використання коштів, виділених як аванс (попередня оплата), для виконання робіт по Договору;
Забезпечити використання коштів, що надійшли на небюджетний рахунок в органах Казначейства, як аванс (попередня оплата),  виключно з такого рахунку. 
6.3.21. У разі необхідності побудувати на території будівельного майданчика всі тимчасові споруди, які необхідні для зберігання матеріалів та виконання робіт згідно цього Договору;
6.3.22. У строк, визначений Замовником, виконати роботи власними і залученими силами та засобами та/або забезпечити Об’єкт необхідними матеріальними ресурсами за відсутності авансу відповідно до тендерної пропозиції Генпідрядника;
6.3.23. Повідомляти Замовника про зміну банківських та податкових реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, електронних адрес та іншої інформації, необхідної для належного виконання Договору. В іншому випадку Замовник не несе відповідальності за неправильність та/або несвоєчасність оформлення розрахункових документів, проведення розрахунків за договором тощо.
6.3.24. Виконати інші зобов’язання, передбачені законодавством.
6.3.25. Одночасно зі встановленням обладнання, що передається замовнику у власність під час виконання робіт та яке включене до переліку товарів, що визначені пунктом 6-1 розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII, надати Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється Замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.
6.3.26. Нести повну матеріальну відповідальність у випадках втрати або пошкодження майна Замовника, яка є прямим результатом дій Генпідрядника або його працівників при виконанні робіт, передбачених даним Договором.

6.4. [bookmark: Bookmark15][bookmark: BM244][bookmark: BM245][bookmark: BM246]Генпідрядник має право:
6.4.1. Ініціювати дострокове розірвання цього Договору у разі невиконання зобов’язань Замовником, повідомивши про це його в письмовій формі у строк за 20 календарних днів;
6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи;
6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;
6.4.4. Залучати до виконання робіт субпідрядні організації. Субпідрядні організації, що залучаються Генпідрядником до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: 
- мати ліцензію на виконання певних видів робіт, які підлягають ліцензуванню згідно діючого законодавства;
- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт:
- мати досвід виконання аналогічних робіт.



7. Ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Генпідрядник.
7.2. Генпідрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 2 робочих днів після одержання повідомлення надасть Генпідряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв’язку з появою цих обставин.
7.3. Повідомлення про пошкодження об’єкта, відповідальність за виникнення якого несе Генпідрядник, надсилається Замовнику протягом 1 дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Генпідрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Генпідрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 1 (одного) робочого дня після усунення пошкодження.
7.4. Страхування ризику випадкового знищення або пошкодження об’єкта здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8. Забезпечення робіт проектною документацією матеріалами, устаткуванням та режим контролю якості робіт, матеріалів і обладнання
8.1.Забезпечення проектно-кошторисної документації покладається на Замовника.
8.2.Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням необхідним для виконання робіт, передбачених цим Договором, здійснює Генпідрядник. 
8.3. Генпідрядник зобов’язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, передавати на вимогу Замовника копії сертифікатів, паспортів.

9. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників
9.1. Генпідрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їх роботи.
9.2. Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником за належне виконання робіт за цим Договором залученими субпідрядними організаціями.

10. Залучення до виконання робіт робочої сили
10.1. Залучення до виконання робіт працівників достатньої кваліфікації повністю забезпечує Генпідряднику із дотриманням положень Загальних умов та із дотриманням положень чинного законодавства.


11. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)
11.1. Відповідно до ст. 884 Цивільного кодексу України Генпідрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом 10 років після прийняття об’єкта Замовником, а в частині гарантійного терміну обладнання - протягом терміну, встановленого виробниками такого обладнання.
Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання останнього з усіх підписаних Сторонами актів приймання підрядних робіт по об’єкту будівництва.
11.2. Сторонами погоджено, що гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій відповідатимуть терміну встановленому у вимогах до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації.
11.3. Генпідрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (об’єкті будівництва) і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:
1) недоліки були відомі або могли бути відомі замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;
2) недоліки виникли внаслідок: неналежної підготовки проектної документації, якщо відповідно до договору підряду обов’язок щодо забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною документацією було покладено на Замовника; природного зносу результату закінчених робіт (об’єкта будівництва), змонтованих конструкцій; неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об’єкта будівництва, розроблених самим замовником або залученими ним третіми особами; неналежного ремонту змонтованих конструкцій, об’єкта будівництва, проведеного самим замовником або залученими ним третіми особами; інших незалежних від Генпідрядника обставин.
11.4. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків він зобов’язаний у порядку, визначеному цим Договором, повідомити про це Генпідрядника і запросити його для складання відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник відмовився взяти участь у складанні акту, Замовник має право в порядку, визначеному цим Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Генпідряднику.
11.5. Генпідрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) у порядку, визначеному актом про їх усунення; у разі його відмови усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб у порядку, визначеному цим Договором; у такому разі Генпідрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.
11.6. Якщо між Замовником і Генпідрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, та вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу; фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Генпідрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього Договору Генпідрядником або причинного зв’язку між діями Генпідрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах, якщо інше не передбачено цим Договором.

12. Відповідальність Сторін
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену Законами та цим Договором.
12.2. Зокрема, даним Договором передбачається наступна відповідальність Генпідрядника:
12.2.1. Недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об’єкта будівництва), Генпідрядник зобов’язаний усунути за свій рахунок у строки, письмово узгоджені з Замовником. У разі порушення строків усунення недоліків Генпідрядник несе відповідальність, передбачену цим договором та чинним законодавством України.
12.2.2. Генпідрядник несе відповідальність за усунення недоліків по об’єкту будівництва згідно із предметом закупівлі протягом гарантійного строку, встановленого при підписанні останнього з усіх підписаних Генпідрядник актів приймання підрядних робіт по об’єкту. Виявлені недоліки, які виникають протягом гарантійного строку, оформлюються дефектним актом і усуваються Генпідрядником за рахунок власних коштів. При відмові Генпідрядника усунути недоліки Замовник має право залучити для цієї роботи іншого виконавця з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок коштів  Генпідрядника. При виявленні недоліків у межах гарантійного строку якості робіт, строк позовної давності починає перебігати з дня виявлення недоліків;
12.2.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості виконаних Генпідрядником робіт та/або за використання Генпідрядником у роботі неякісних матеріалів, стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;
[bookmark: Bookmark16]12.2.4. За суттєву затримку (понад десять календарних днів) початку виконання робіт з вини Генпідрядника сплачує штраф у розмірі 10% від ціни Договору;
12.2.5. За порушення строків виконання Генпідрядником зобов’язання (строків виконання робіт та/або строків усунення недоліків) стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості таких робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
12.2.7. У разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах сплачує штраф у розмірі 5% від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами);
12.2.8. Протягом 10 днів з дня надходження вимоги Замовника про сплату штрафних санкцій, Генпідряднику необхідно перерахувати суму штрафу на рахунок, вказаний у вимозі;
12.2.9. Крім сплати штрафних санкцій, Генпідрядник, у разі прострочення виконання грошового зобов’язання, зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
12.3. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати, передбачених договором, у разі несвоєчасного бюджетного фінансування та/або бездіяльності третіх осіб або обставин, що виникли не з вини Замовника (затримка проведення платежів органами Державної казначейської служби України, затримка фінансування тощо).
12.4. Застосування штрафних санкцій до Сторони, що порушила зобов’язання за договором, не звільняє її від подальшого виконання зобов’язань.
12.5. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензій чи звернення до суду.
12.6. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона,  права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.
12.7. Претензія розглядається  в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.
12.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.
12.9. Розірвання Договору за ініціативою Генпідрядника у тому числі відмови Генпідрядника від виконання робіт відповідно до умов Договору Генпідрядник сплачує штраф у розмірі 20% вартості робіт за Договором.



13. Обставини непереборної сили
13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
13.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
13.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом. Неповідомлення або повідомлення неналежним чином про дію форс-мажорних обставин спричиняє для Сторони неможливість посилатися на дію таких обставин, за виключенням випадків, коли ці обставини самі заважають повідомити про них.

14. Вирішення спорів
14.1. Розбіжності, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються за згодою Сторін шляхом взаємних переговорів та консультацій або у встановленому законодавством порядку. 
14.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
15. Строк дії договору
15.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання і діє до 31.12.2025 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань до повного виконання їх сторонами. 
15.2. Договір може бути достроково розірваний у таких випадках:
· за взаємною згодою Сторін;
· відсутності потреби у закупівлі робіт;
· за рішенням суду;
· ліквідації (визнання банкрутом, реорганізації) однієї (обох) сторін по договору;
· з ініціативи Замовника у випадках, передбачених п. 6.2.9., 6.2.10, 6.2.12 цього Договору;
· в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
15.3. При розірванні договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, останній інформує Генпідрядника за 20 календарних днів до набрання чинності цим рішенням. У цьому випадку Генпідрядник у двадцятиденний строк від дати отримання такої пропозиції письмово повідомляє Замовника про своє рішення. 
У разі коли Сторони не досягли згоди щодо розірвання Договору чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового перебігу, Замовник може звернутися до суду. 
[bookmark: Bookmark17]Якщо судовим рішенням Договір розірвано, він вважається розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду. 
При цьому розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань:
Генпідрядника:	
· від обов’язку відшкодувати збитки та/або сплати пені та штрафних санкцій;
· від необхідності завершення відповідного етапу виконання робіт, зазначеного у календарному графіку виконання робіт, на дату розірвання договору.
Замовника - оплати договірної ціни пропорційно виконаного Генпідрядником обсягу робіт.
15.4. Закінчення дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.


16. Інші умови
16.1. Замовник є неприбутковою організацією.
Генпідрядник є платником податку на загальних підставах.
16.2. Генпідрядник засвідчує, що він використовує у своїй діяльності печатку;
Замовник засвідчує, що він використовує у своїй діяльності печатку.
16.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків, передбачених п. 18 Особливостей. 
16.4. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п. 19 Особливостей: 
16.4.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 
16.4.2. Погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 
16.4.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 
16.4.4. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 
16.4.5. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 
16.4.6. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 
16.4.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. 
16.4.8. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, а саме: дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 
16.4.9. Зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.
[bookmark: n754][bookmark: n518]16.5. Ціна Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін згідно з діючим законодавством України. У такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди.
16.6. Гарантії Сторін:
16.6.1. Сторони гарантують одна одній, що відповідно до своїх статутів/положень та інших установчих документів вони мають повне право підписувати та виконувати Договір;
16.6.2. Сторони гарантують одна одній, що особи, які підписали Договір, мають на це право відповідно до установчих документів та/або чинного законодавства України;
16.6.3. У разі, якщо з’ясується, що будь-яка гарантія із зазначених в п.п. 16.6.1.-16.6.2. Договору, не відповідає дійсності, це буде вважатися порушенням умов Договору і винна Сторона нестиме відповідальність згідно чинного законодавства України.
16.7. Конфіденційність:
16.7.1. Сторони домовилися вважати інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до Договору, конфіденційною інформацією;
16.7.2. Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за Договором або сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
16.7.3. Кожна зі Сторін при виконанні Договірних зобов’язань повинна забезпечити конфіденційність отриманої від іншої Сторони інформації.
16.7.4. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін;
16.7.5. У межах чинного законодавства України, Сторони за домовленістю можуть вносити зміни до Договору. У такому випадку, зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді;
16.7.6. Усі повідомлення, що робляться у зв’язку із Договором, повинні здійснюватись письмово й будуть вважатися надісланими, якщо вони передаються за допомогою факсимільного зв’язку, з подальшою передачею цих повідомлень особисто, надсилаються рекомендованою кореспонденцією, або кур’єрською поштою на зазначені в Договорі адреси;
16.7.7. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про зміну банківських та податкових реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, електронних адрес та іншої інформації, необхідної для належного виконання Договору. В протилежному випадку інша сторона не несе відповідальності за неправильність та/або несвоєчасність оформлення розрахункових документів, проведення розрахунків за договором тощо.
16.7.8. Сторони погоджуються з тим, що інформація  про договір, його умови та виконання, уповноважених представників Сторін та інші відомості, які підлягають   оприлюдненню згідно положень Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII, оприлюднюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
16.7.9. Генпідрядник дає згоду на обробку, використання, поширення, доступ до його персональних даних (у т.ч. паспортних даних, РНОКПП, фактичної та юридичної адрес, банківських реквізитів, номерів телефонів, електронних адрес або іншої інформації, необхідної для виконання сторонами умов цього договору), та оприлюднення інформації про умови, порядок виконання цього договору.

17.Додатки до договору
18.1.  Невід’ємною частиною цього договору є:
Додаток 1 – Договірна ціна з пояснювальною запискою. 
Додаток 2 – Календарний графік виконання робіт.
Додаток 3 – План фінансування за роками. 

18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
	ГЕНПІДРЯДНИК:
______________________________________ 

ЄДРПОУ ______________________________
Місцезнаходження: ______________________
______________________________________
Поштова адреса: _______________________
______________________________________
IBAN UA _____________________________
в ____________________________________
Тел: _________________________________
E-mail: _______________________________

______________________________

___________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
МП

	ЗАМОВНИК:
Управління Служби безпеки України 
в Запорізькій області 
ЄДРПОУ 20001556
Місцезнаходження: _____________________________
______________________________________________
Поштова адреса: _______________________________
______________________________________________
IBAN UA _____________________________________
в ____________________________________________
Тел: _________________________________________
E-mail: _______________________________________

______________________________

___________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
МП






Додаток 1
до Договору підряду № ________
від ________________________

ДОГОВІРНА ЦІНА

на «Будівництво незавершеної будівлі під службове житло за адресою: м. Запоріжжя.» Коригування. 3 (Будівельні роботи та поточний ремонт, код ДК 021:2015: 45000000-7)
















	ЗАМОВНИК:
Управління Служби безпеки України 
в Запорізькій області


_____________  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
МП
	ГЕНПІДРЯДНИК:
_____________________________________
__________________________________


_________________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
МП






Додаток 2
до Договору підряду № ________
від ___________________

Календарний графік виконання робіт 
[bookmark: _GoBack]по об’єкту «Будівництво незавершеної будівлі під службове житло за адресою: 
м. Запоріжжя.» Коригування. 3 (Будівельні роботи та поточний ремонт, код ДК 021:2015: 45000000-7)


	


Перелік видів робіт
	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди

	
	ІІ квартал 2024 року
	ІІІ квартал 2024 року
	ІV квартал 2024 року
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	ВСЬОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ЗАМОВНИК:	ГЕНПІДРЯДНИК:
Управління Служби безпеки України	_____________________________________
в Запорізькій області	_____________________________________
	_____________________________________


__________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ	__________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
МП	МП












        


