

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 954

с. Щасливе

«28» 08 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Деревообробний завод «БРАМА» (далі – «Підрядник»), в особі директора Моренка Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони – «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Приватне підприємство Деревообробний завод «БРАМА»

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому – «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району, Київської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** згідно кошторисної документації і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **92 463 грн. 53 коп.** (Дев'яносто дві тисячі чотириста шістьдесят три грн. 53 коп.) з ПДВ.

Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

-зміни об'ємів і складу робіт;

-зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;

-врахування інфляційних факторів;

-прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється

сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце.

Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з

обставин непереборної сили тощо;

- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків,

заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року.

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Сторони можуть внести зміни до договору щодо виконання робіт у випадках, передбачених Договором, Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Договору, яка являється його невід'ємною частиною.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною:

Додаток № 1 – договірна ціна

Додаток № 2 – дефектний акт

Додаток № 3 – кошторисна документація на виконання робіт

Стаття 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:


Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
МФО (код банку): 820172
UA 72 820172 0344260003000135704
тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО /

МП підпис



ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«Деревообробний завод «БРАМА»

Місцезнаходження: 07400, Київська область,
місто Бровари, вулиця С. Бандери, 23
Код ЄДРПОУ: 32271102
IBAN: UA783808050000000026003116795
в АТ «Райффайзен банк «Аваль», м. Київ
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 13641367
Індивідуальний податковий № 322711010063
Тел. (044)332-07-66

Директор

/Олександр МОРЕНКО /

МП підпис



Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації)

Підрядник ПП "Деревообробний завод "БРАМА"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району, Київської області

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 липня 2023 р.

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	61,21021	61,21021	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	17,24243	17,24243	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	42,78063	42,78063	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,18715	1,18715	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	9,44310	9,44310	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	4,00000	-	4,00000
		у тому числі:			
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	4,00000	-	4,00000
7	Розрахунок N9	Разом	74,65331	70,65331	4,00000
		Прибуток	1,59074	1,59074	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,80889	-	0,80889
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	77,05294 - 77,05294 77,05294 15,41059 92,46353	72,24405 - 72,24405 72,24405 - -	4,80889 - 4,80889 4,80889 15,41059 15,41059
12					

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.М. Макаренко



Керівник генеральної
підприємної організації

О.В. Моренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального розвитку
Пristoличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20_23_р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району,
Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Башта			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (башта)	т	0,098	
2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ланцюгового переходу)	т	0,11	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спуску)	т	0,035	
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Спуск)	т	0,035	
5	Бетонування спуску	м3	0,12	
6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,12	
7	Демонтаж сходів	шт	1	
8	(Демонтаж) Розбирання комплексу на вузли	т	0,243	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходового маршу)	т	0,035	
10	Бетонування сходового маршу	м3	0,13	
11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,13	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (башта)	т	0,098	
13	Бетонування башти	м3	0,5	
14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,5	
15	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ланцюгового переходу)	т	0,11	
16	Стійка каркасу башні (100*100*2500)	шт	4	
17	Обв'язка (40*100*645)	шт	4	
18	Підлога (фанера с/г 21*725*725)	шт	1	
19	Закладна деталь	шт	4	
20	Перекладина 525 (труба Ду20)	шт	1	
21	Щит фанерний (огорожа фанера 12*620*705)	шт	2	
22	Каркас даху башти	шт	1	
23	Ондулін	шт	1	
24	Кріплення	шт	1	
25	Захисна підлога під ланцюговий перехід	шт	1	
26	Заміна конька на криші з ондуліну	шт	1	
27	Коньок	шт	1	
28	Заміна дошки на підлозі	м	4	
29	Дошка підлоги	шт	1	

1	2	3	4	5
30	Фарбування (башта + шест+ підйом+ рухохід+ ланц.перехід)	м2	12,69	
31	Фарба Текнос Нордіка	л	5,7105	
32	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,8	
33	Болти з гайками	кг	5,1	
Розділ №2. Лава без спинки				
34	Демонтаж лавочки	шт	1	
35	Монтаж лавочки	шт	1	
36	Бетонування лавки	м3	0,21	
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,21	
38	Заміна 2-х ламелей на лавці	м	2,9	
39	Ламель на лавку 1450*100х40	шт	2	
40	Болти з гайками	кг	0,4	
41	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,81	
42	Фарбування лавок без спинки з ламелями	м2	2,8	
43	Фарба Текнос Нордіка	л	1,26	
Розділ №3. Балансир				
44	Шліфування поверхонь	м2	2,6	
45	Фарбування рухомої частини балансира	м2	2,6	
46	Фарба Текнос Нордіка	л	1,17	
Розділ №4. Гойдалка металева подвійна				
47	Шліфування поверхонь	м2	4	
48	Фарбування рухомої частини балансира	м2	4	
49	Фарба Текнос Нордіка	л	1,17	
Розділ №5. Карусель велика на чотири сидіння				
50	Шліфування поверхонь	м2	2,8	
51	Фарбування каруселі	м2	2,8	
52	Фарба Текнос Нордіка	л	1,26	
53	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Карусель)	т	0,1	
54	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Карусель)	т	0,1	
Розділ №6. Пісочниця				
55	Заміна наличника	м	2,77	
56	Наличник (фанера 18*100*2770 ср/ср)	шт	13	
Розділ №7. Карусель велика на чотири сидіння				
57	Шліфування поверхонь	м2	1,9	
58	Фарбування каруселі	м2	2,2	
59	Фарба Текнос Нордіка	л	0,99	
Розділ №8. Лава зі спинкою				
60	Фарбування лавок	м2	3	
61	Фарба Текнос Нордіка	л	1,35	

Склав

В.М. Онищук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор О.В. Моренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району, Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	182,51	94,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,16	102,41				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиборничих витрат	люд.год	22,27	144,08				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	207,94					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
6	К5М201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,382	380,53 145,36				
7	К5М201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,121	575,65 69,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,73248	665,69 487,60				
9	КБМ203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,001632	403,2 0,66				
10	КБМ203-851	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,3132	519,99 162,86				
11	КБМ205-101	Компресори поресувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	0,9135	351,39 320,99				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:				грн.	1187,12				
Бензин				кг	5,399				
Дизельне паливо				кг	5,517				
Масляні матеріали				кг	0,598				
Гідравлічна рідина				кг	0,011				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>									
12	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,3388					
13	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м³	маш. год	0,29232					
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,9135					
15	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,29232					
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,632588					
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>									
17	&C1-П-100 варіант 4	Болти з гайками	кг	5,5	133,33 733,32	133,33 733,32	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C1-25-1 варіант 80	Захисна підлога під ланцюговий перехід	шт	1	5654,16 5654,16	5654,16 5654,16	- -	- -	
19	&C1-25-1 варіант 81	Коньок	шт	1	345,83 345,83	345,83 345,83	- -	- -	
20	&C1-25-1 варіант 82	Дошка підлоги	шт	1	224,17 224,17	224,17 224,17	- -	- -	
21	&C1-25-1 варіант 83	Ламель на лавку 1450*100x40	шт	2	825 1650,00	825,00 1650,00	- -	- -	
22	&C1-25-1 варіант 84	Наличник (фанера 18*100*2770 ср/ср)	шт	13	451,66 5871,58	451,66 5871,58	- -	- -	
23	&C1-25-1 варіант 85	Стійка каркасу башні (100*100*2500)	шт	4	1680 6720,00	1680,00 6720,00	- -	- -	
24	&C1-25-1 варіант 86	Обвязка (40*100*645)	шт	4	254 1016,00	254,00 1016,00	- -	- -	
25	&C1-25-1 варіант 87	Підлога (фанера с/г 21*725*725)	шт	1	1800 1800,00	1800,00 1800,00	- -	- -	
26	&C1-25-1 варіант 88	Закладна деталь	шт	4	550 2200,00	550,00 2200,00	- -	- -	
27	&C1-25-1 варіант 89	Перекладина 525 (труба Ду20)	шт	1	370 370,00	370,00 370,00	- -	- -	
28	&C1-25-1 варіант 90	Щит фанерний (огорожа фанера 12*620*705)	шт	2	1565 3130,00	1565,00 3130,00	- -	- -	
29	&C1-25-1 варіант 91	Каркас даху башти	шт	1	1336,5 1336,50	1336,50 1336,50	- -	- -	
30	&C1-25-1 варіант 92	Ондулін	шт	1	568 568,00	568,00 568,00	- -	- -	
31	&C11-35-217	Кріплення	шт	1	180 180,00	180,00 180,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00014	<u>28647,43</u> 4,01	<u>27733,12</u> 3,88	<u>352,6</u> 0,05	<u>561,71</u> 0,08	30 км.
33	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,00001	<u>837,95</u> 0,01	<u>344,07</u> -	<u>477,45</u> -	<u>16,43</u> 0,01	30 км.
34	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000124	<u>116366,68</u> 14,43	<u>113541,35</u> 14,08	<u>543,63</u> 0,07	<u>2281,7</u> 0,28	30 км.
35	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0005	<u>18800,1</u> 9,40	<u>17822,98</u> 8,91	<u>608,49</u> 0,30	<u>368,63</u> 0,19	30 км.
36	C111-1712	Пігмент тертий	кг	0,04	<u>289,25</u> 11,57	<u>283,06</u> 11,32	<u>0,52</u> 0,02	<u>5,67</u> 0,23	30 км.
37	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0566	<u>2752,78</u> 155,81	<u>2428,16</u> 137,43	<u>270,64</u> 15,32	<u>53,98</u> 3,06	30 км.
38	C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, ІІ сорт	м3	0,0065	<u>2702,03</u> 17,56	<u>2378,41</u> 15,46	<u>270,64</u> 1,76	<u>52,98</u> 0,34	30 км.
39	C142-10-2	Вода	м3	0,288	<u>42,1</u> 12,12	<u>42,10</u> 12,12	-	-	-
40	8C155-10-1 варіант 1	Фарба Текнос Нордіка	л	12,9105	<u>470,09</u> 6069,11	<u>470,091</u> 6069,11	-	-	-
41	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,000028	<u>44140,56</u> 1,24	<u>42679,43</u> 1,20	<u>595,63</u> 0,02	<u>865,5</u> 0,02	30 км.
42	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,9232	<u>634,81</u> 1855,68	<u>132,68</u> 387,85	<u>489,68</u> 1431,43	<u>12,45</u> 36,40	30 км.
43	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,96	<u>2945,69</u> 2827,86	<u>2945,69</u> 2827,86	-	-	-
44	C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,031	<u>28,77</u> 0,89	<u>27,83</u> 0,86	<u>0,38</u> 0,01	<u>0,56</u> 0,02	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат							
45 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	0,0585	4,9416 0,29	4,9416 0,29			
46 С1999-9005	Мастильні матеріали		кг	0,0058	184,55 1,08	184,55 1,08			
	Разом		грн.		1,37	1,37			
	Разом по розділу III	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		42780,62	41291,01	1448,98	40,62	
	Електроенергія		кВт-год	0,058					
	Мастильні матеріали		кг	0,604					
	Гідравлічна рідина		кг	0,011					
	Бензин		л	7,296					
	Дизельне паливо		л	6,491					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 липня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


В.М. Онищук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


О.В. Моренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району, Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району, Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,65331 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,77404 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Башта													
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (башта)	1т	0,098	6468,64 6468,64	- -	633,93	633,93	- -	62,0970	6,09	-	-
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (ланцюгового переходу)	1т	0,11	6468,64 6468,64	- -	711,55	711,55	- -	62,0970	6,83	-	-
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (спуску)	1т	0,035	6468,64 6468,64	- -	226,40	226,40	- -	62,0970	2,17	-	-
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (Спуск)	1т	0,035	9240,92 9240,92	- -	323,43	323,43	- -	88,7100	3,1	-	-
5	КР2-15-1	Бетонування спуску	100 м3	0,0012	104581,53 53578,35	50860,69 12962,44	125,50	64,29	61,03 15,55	657,0000 108,5551	0,79 0,13	-	-
6	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,12	2945,69	-	353,48	-	-	-	-	-	-
7	КБ9-49-1 прис.	Демонтаж сходів	100шт	0,01	1919,18 1919,18	- -	19,19	19,19	- -	21,8960	0,22	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Розбирання комплексу на вузлі	1т	0,243	6468,64	-	1571,88	1571,88	-	62,0970	15,09
9	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (сходового маршу)	1т	0,035	9240,92	-	323,43	323,43	-	88,7100	3,1
10	КР2-15-1	Бетонування сходового маршу	100 м3	0,0013	104581,53	50860,69	135,96	69,65	66,12	657,0000	0,85
11	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,13	2945,69	-	382,94	-	16,85	108,5551	0,14
12	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (башти)	1т	0,098	9240,92	-	905,61	905,61	-	88,7100	8,69
13	КР2-15-1	Бетонування башти	100 м3	0,005	104581,53	50860,69	522,91	267,89	254,30	657,0000	3,29
14	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,5	2945,69	-	1472,85	-	64,81	108,5551	0,54
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (ланцюгового переходу)	1т	0,11	9240,92	-	1016,50	1016,50	-	88,7100	9,76
16	& С1-25-1 варіант 85	Стійка каркасу башні (100*100*2500)	шт	4	1680,00	-	6720,00	-	-	-	-
17	& С1-25-1 варіант 86	Обв'язка (40*100*645)	шт	4	254,00	-	1016,00	-	-	-	-
18	& С1-25-1 варіант 87	Підлога (фанера с/г 21*725*725)	шт	1	1800,00	-	1800,00	-	-	-	-
19	& С1-25-1 варіант 88	Закладна деталь	шт	4	550,00	-	2200,00	-	-	-	-
20	& С1-25-1 варіант 89	Перекидна 525 (труба Ду20)	шт	1	370,00	-	370,00	-	-	-	-
21	& С1-25-1 варіант 90	Цит фанерний (огорожа фанера 12*620*705)	шт	2	1565,00	-	3130,00	-	-	-	-
22	& С1-25-1 варіант 91	Каркас даху башти	шт	1	1336,50	-	1336,50	-	-	-	-
23	& С1-25-1 варіант 92	Ондулін	шт	1	568,00	-	568,00	-	-	-	-
24	& С1-35-217	Кріплення	шт	1	180,00	-	180,00	-	-	-	-
25	& С1-25-1 варіант 80	Захисна підлога під ланцюговий перехід	шт	1	5654,16	-	5654,16	-	-	-	-
26	КР18-53-5	Заміна конька на криші з ондуліну	100шт	0,01	47062,98	21501,61	470,63	255,61	215,02	310,5500	3,11
27	& С1-25-1 варіант 81	Коньок	шт	1	345,83	-	345,83	-	63,73	66,6570	0,67
28	КР8-7-3 прис.	Заміна дошки на підлозі	10м	0,4	1587,24	-	634,90	634,90	-	16,8300	6,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 & С1-25-1 варіант 82	Дошка підлоги		шт	1	224,17	-	224,17	-	-	-	-
30 КР12-31-7	Фарбування (башта + шест+ підйом+ рукохід+ ланц.перехід)		100м2	0,1269	10575,19	-	1341,99	1341,99	-	122,2000	15,51
31 & С155-10-1 варіант 1	Фарба Текнос Нордіка		л	5,7105	10575,19	-	2684,45	-	-	-	-
32 КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного		м3	1,8	1277,99	185,39	2300,38	678,56	333,70	4,5800	8,24
33 & С1-П-100 варіант 4	Болти з гайками		кг	5,1	376,98	51,66	679,98	-	92,99	0,5537	1
	Разом прямі витрати по розділу 1				133,33	-	40382,55	9044,81	930,17	-	93,57
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				-	-	40382,55		253,93		2,48
	Всього по розділу 1				-	-	45317,14				
34 КР18-53-5 к дем.=0,8	Розділ 2. Лава без спинки Демонтаж лавочки		100шт	0,01	20449,10	-	204,49	204,49	-	248,4400	2,48
35 КР18-53-5	Монтаж лавочки		100шт	0,01	47056,85	-	470,57	255,61	-	310,5500	3,11
36 КР2-15-1	Бетонування лавки		100 м3	0,0021	25561,37	50860,69	219,62	112,51	106,81	657,0000	1,38
37 С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15		м3	0,21	53578,35	12962,44	618,59	-	27,22	108,5551	0,23
38 КР8-7-3 прис.	Заміна 2-х ламелей на лавці		10м	0,29	2945,69	-	460,30	460,30	-	16,8300	4,88
39 & С1-25-1 варіант 83	Ламель на лавку 1450*100x40		шт	2	1587,24	-	1650,00	-	-	-	-
40 & С1-П-100 варіант 4	Болти з гайками		кг	0,4	825,00	-	53,33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,81	<u>1277,99</u> 376,98	<u>185,39</u> 51,66	1035,17	305,35	<u>150,17</u> 41,84	4,5800 0,5537	3,71 0,45
42	КР12-31-7	Фарбування лавок без стінки з ламелями	100м2	0,028	<u>10575,19</u> 10575,19	-	296,11	296,11	-	<u>122,2000</u>	<u>3,42</u>
43 & С155-10-1	Фарба Текнос Нордіка	л	1,26	<u>470,09</u>	-	592,31	-	-	-	-	-
43 & С155-10-1	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	5600,49	1634,37	<u>256,98</u> 69,06		<u>18,98</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					5600,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3709,14				
		всього заробітна плата, грн.					1703,43				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					963,34				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					339,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					6563,83				

		Всього по розділу 2					6563,83				
		Розділ 3. Балансир									
44	КР13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,026	<u>26625,19</u> 26625,19	-	692,25	692,25	-	<u>286,5080</u>	<u>7,45</u>
45	КР12-31-7	Фарбування рухомої частини балансира	100м2	0,026	<u>10575,19</u> 10575,19	-	274,95	274,95	-	<u>122,2000</u>	<u>3,18</u>
46 & С155-10-1	Фарба Текнос Нордіка	л	1,17	<u>470,09</u>	-	550,01	-	-	-	-	-
46 & С155-10-1	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	1517,21	967,20	-		<u>10,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1517,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550,01				
		всього заробітна плата, грн.					967,20				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					531,56				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					183,64				
		Всього будівельні роботи, грн.					2048,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3204,88 592,31 2612,57 1373,08 3,18 458,37 4577,96				
		Всього по розділу 5					4577,96				
		Розділ 6. Пісочниця									
55	КР8-7-3 прис.	Заміна напичника	10м	0,277	<u>1587,24</u> 1587,24	-	439,67	439,67	-	<u>16,8300</u>	4,66
56	& С1-25-1 варіант 84	Напичник (фанера 18*100*2770 ср/ср)	шт	13	<u>451,66</u> -	-	5871,58	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					6311,25	439,67	-		4,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6311,25 6311,25 5871,58 439,67 236,79 0,56 80,56 6548,04				
		Всього по розділу 6					6548,04				
		Розділ 7. Карусель велика на чотири сидіння									
57	КР13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,019	<u>26625,19</u> 26625,19	-	505,88	505,88	-	<u>286,5080</u>	5,44
58	КР12-31-7	Фарбування каруселі	100м2	0,022	<u>10575,19</u> 10575,19	-	232,65	232,65	-	<u>122,2000</u>	2,69
59	& С155-10-1 варіант 1	Фарба Текнос Нордіка	л	0,99	<u>470,09</u> -	-	465,39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1203,92	738,53	-		8,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1203,92		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465,39				
		всього заробітна плата, грн.					738,53				
		Загальновиробничі витрати, грн.					406,41				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140,53				
		Всього будівельні роботи, грн.					1610,33				


		Всього по розділу 7					1610,33				
60	КР12-31-7	Розділ 8. Лава зі спинкою									
		Фарбування лавок									
			100м2	0,03	10575,19	-	317,26	317,26	-	122.2000	3,67
61	С155-10-1	Фарба Текнос Нордіка	л	1,35	10575,19	-	634,62	-	-	-	-
		варіант 1			470,09	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					951,88	317,26	-		3,67
		Разом будівельні роботи, грн.					951,88		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					634,62				
		всього заробітна плата, грн.					317,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63,35				
		Всього будівельні роботи, грн.					1131,43				

		Всього по розділу 8					1131,43				
		Разом прямі витрати по кошторису					61210,21	17242,43	1187,15		182,51
		Разом будівельні роботи, грн.					61210,21		322,99		3,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42780,63				
		всього заробітна плата, грн.					17565,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9443,10 22,27 3208,62 70653,31				

		Всього по кошторису					70653,31				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					207,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20774,04				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.М. Онишук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директор О.В. Моренко

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 92,46353 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

28 " 08 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Корольова 16, с. Безуглівка Бориспільського району, Київської області

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику с. Безуглівка, вул. Корольова 16, Бориспільського району, Київської області	70,65331	-	-	70,65331
		Разом по главі 2:	70,65331	-	-	70,65331
		Разом по главах 1-7:	70,65331	-	-	70,65331
		Разом по главах 1-8:	70,65331	-	-	70,65331
2	Настанова [4.28]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	-	-	4,00000	4,00000
		Разом по главі 9:	-	-	4,00000	4,00000
		Разом по главах 1-9:	70,65331	-	4,00000	74,65331

