

ДОГОВІР № 13

Надання послуг з утримання вулично-шляхової мережі : поточний ремонт автомобільних доріг в с.Ходорківці, с.Серники,с.Лани Львівського району Львівської області

м.Львів

" 24 " 12 2023 р.

Сторони: Замовник, **Комунальне підприємство «Рідне місто» в особі директора Грицило І.М.**, що діє на підставі Статуту та Підрядник **ФОП Гуляйгородська Л.Р.** що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (№ 24 15 00000000 57845 від 19.06.2013р.), уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору викопання робіт по **Надання послуг з утримання вулично-шляхової мережі : поточний ремонт автомобільних доріг в с.Ходорківці, с.Серники,с.Лани Львівського району Львівської області**

1.2. Об'єкт будівництва : **Надання послуг з утримання вулично-шляхової мережі : поточний ремонт автомобільних доріг в с.Ходорківці, с.Серники,с.Лани Львівського району Львівської області** визначений проектно-кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

1.3 Склад та обсяги робіт, та інші умови даного Договору підяду, можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (далі - Загальні умови).

2. Строки викопання робіт

2.1. Даний договір діє з моменту його підписання Сторонами та до повного виконання обов'язків Сторін по цьому договору.

2.2. Роботи згідно даного Договору мають бути виконані Підрядником в термін до **« 31 » 12 2023** року .

2.3. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення інших обставин , передбачених п.19 Загальних умов або інших непередбачених обставин :

- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, нечасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо);
- внесення змін до проектної документації;
- дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта);
- виникнення несприятливих погодних умов для проведення та завершення робіт, передбачених даним Договором.

2.4. Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування тощо.

2.5. При виникненні обставин , які не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню робіт в установлені терміни, він може поставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд термінів оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

3. Договірна ціна