



В.П. Юрчак

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Рішення міської ради № 257

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4837,882 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



15 листопада 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Уманська (від вул. 2 Сонячна до вул. 4 Сонячна) в м. Гайсин, Вінницької області

Складений за поточними цінами станом на 08 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Уманська (від вул. 2 Сонячна до вул. 4 Сонячна) в м. Гайсин, Вінницької області	3912,003	-	-	3912,003
		Разом по главі 2:	3912,003	-	-	3912,003
		Разом по главах 1-7:	3912,003	-	-	3912,003
		Разом по главах 1-8:	3912,003	-	-	3912,003
		Разом по главах 1-9:	3912,003	-	-	3912,003
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	58,680	58,680
		Разом по главі 10:	-	-	58,680	58,680

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	40,520	40,520
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,480	4,480
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		Разом по главі 12:	-	-	46,780	46,780
		Разом по главах 1-12:	3912,003	-	105,460	4017,463
		Кошторисний прибуток (П)	14,243	-	-	14,243
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,242	7,242
		Разом	3926,246	-	112,702	4038,948
		Податок на додану вартість	-	-	798,434	798,434
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3926,246	-	911,136	4837,382

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Пукас В.М.

Пукас В.М.

Пийвода В.М.





ТОВ "Вінстратегія-Будтехекспертиза"

ЄДРПОУ 41754480 21020, Вінницька область, м. Вінниця, вул.
Магістратська, 88-Б

vin.strategia@ukr.net +38(096)-960-00-02 432672213



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДМИТРИШЕН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
(Директор)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище
10 листопада 2023 р.

місто Вінниця

Реєстраційний номер EX01:2941-3064-3088-3075

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 493-23-ЕК від 08 листопада 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Уманська (від вул. 2 Сонячна до вул. 4 Сонячна) в м. Гайсин, Вінницької області

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:2794-4365-9325-5741

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:2723-8484-0309-3227

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC1

Сукупний показник CC1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖКГ, БЛАГОУСТРОЮ, ІНФРАСТРУКТУРИ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (43988116), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Вінницька обл., Гайсинський район, Гайсинська територіальна громада, м. Гайсин (станом на 01.01.2021), вулиця 1 Травня, б. 1

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації ПУКАС ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації ПУКАС ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 08 листопада 2023 року складала 4843.348 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 3930.324 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 913.024 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 0.0 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 0.0 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 0.0 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 08 листопада 2023 року складає 4837.382 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 3926.246 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 911.136 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 0.0 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 0.0 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 0.0 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Відповідальний експерт

САКОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

Директор

ДМИТРИШЕН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

згідно розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом

Голова експертної комісії