

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Головник відділу житлово-  
комунального господарства  
Уманської міської ради

Віталій ХАРЧЕНКО

## ОБґРУНТУВАННЯ

застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі — Особливості)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, організаційно-правова форма: ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Україна, 20301, Черкаська область, місто Умань, площа Соборності, 1; код ЄДРПОУ – 39358320; орган місцевого самоврядування.

2. Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Окремих частин предмету закупівлі не передбачено, закупівля здійснюється в цілому.

4. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.

5. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Туристів в межах, необхідних для виконання Робіт згідно з проектною та дозвільною документацією.

6. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 15 грудня 2023 р.

7. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

7.1. Замовник щомісяця протягом 14 календарних днів з дня підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) в паперовому вигляді, перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

7.2. Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.

8. Найменування (для юридичної особи), у тому числі скорочене (за наявності), або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укладається договір про



закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48" (ТОВ "ШРБУ-48").

9. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: 39835082.

10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: Україна, 20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Незалежності, будинок 27.

11. Ціна договору: 162 614,59 грн (сто шістдесят дві тисячі шістсот чотирнадцять гривень, 59 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 27 102,43 грн.

12. Підстава для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей — підпункт 8 пункту 13 Особливостей, а саме: «у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі».

13. Обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей:

За результатами проведеного тендеру, за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-06-06-011460-а, між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради (далі по тексті – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48» (далі по тексті – Генпідрядник) підписано Договір підряду від 03.07.2023 № 148 (далі – Договір підряду) на виконання робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (далі по тексті – Об'єкт) (**ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів UA-2023-06-06-011460-а та ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-06-06-011460-а додаються**).

У ході виконання робіт на Об'єкті виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт по даному Об'єкту, які не були передбачені початковою проектною документацією. Обсяги додаткових робіт підтверджені уповноваженими особами з ведення технічного та авторського нагляду за Об'єктом (**Акти на додаткові роботи від 11.09.2023, 12.09.2023 та 20.09.2023 додаються**).

На підставі підтверджених додаткових робіт проведено коригування проектно-кошторисної документації (**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектною документації від 24.11.2023 № 24-0676/01-23 (24-0209/01-23) додається**).

Потреба у закупівлі додаткових робіт у того самого Генпідрядника обґрунтовується тим, що:

- роботи поєднуються з роботами по основному Договору підряду та виконуються в рамках одного зазначеного Об'єкта;
- є такими, що технічно та економічно пов'язані з основним (первинним) Договором підряду;
- виконання додаткових робіт тим самим Генпідрядником забезпечить Замовнику гарантовану відповідальність за якісне та своєчасне виконання робіт за Об'єктом та їх якості протягом гарантійного строку;

Умови виконання додаткових робіт передбачені пунктом 3.7. Розділу 3 Договору підряду.

01.12.2023 проведено переговори з Генпідрядником за результатом яких прийнято рішення здійснити у нього закупівлю додаткових робіт по предмету закупівлі «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (коригування), код



національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (*Протокол проведення переговорів від 27.09.2023 додається*).

Погоджено загальну вартість закупівлі робіт у сумі 162 614,59 грн (сто шістьдесят дві тисячі шістсот чотирнадцять гривень, 59 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 27 102,43 грн, що не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

З урахуванням викладеного уповноваженою особою було прийнято рішення згідно з положеннями підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснити закупівлю «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

#### 14. Додатки:

- 14.1. ОГолошення про проведення відкритих торгів UA-2023-06-06-011460-a;
- 14.2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-06-06-011460-a;
- 14.3. Акти на додаткові роботи від 11.09.2023, 12.09.2023 та 20.09.2023;
- 14.5. Експертний Звіт (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 24.11.2023 № 24-0676/01-23 (24-0209/01-23);
- 14.6. Протокол проведення переговорів від 01.12.2023.

Уповноважена особа,  
головний спеціаліст відділу житлово-  
комунального господарства Уманської  
міської ради

  
підпис

Сергій ГОРБОНОС

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2023-06-06-011460-a

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                                                         | Відділ житлово-комунального господарства<br>Уманської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Категорія замовника:                                                            | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:                                           | 39358320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження замовника:                                                     | 20300, Україна, Черкаська область, Умань, пл.<br>Соборності, 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контактна особа замовника,<br>уповноважена здійснювати зв'язок з<br>учасниками: | Горбонос Сергій Васильович, +380474431562,<br>tk39358320@ukr.net                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вид предмета закупівлі:                                                         | Роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назва предмета закупівлі:                                                       | Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м.<br>Умань Черкаської області, код національного<br>класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний<br>закупівельний словник» - 45230000-8 - Будівництво<br>трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач,<br>шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;<br>вирівнювання поверхонь |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                        | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше відповідає<br>назві номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                                         | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Капітальний ремонт<br>частини вулиці<br>Туристів м. Умань<br>Черкаської області | ДК 021:2015: 45230000-8<br>— Будівництво<br>трубопроводів, ліній<br>зв'язку та<br>електропередач, шосе,<br>доріг, аеродромів і<br>залізничних доріг;<br>вирівнювання поверхонь | 1 роботи                                                                        | 20300, Україна,<br>Черкаська<br>область, місто<br>Умань, вулиці<br>Туристів             | до 01 вересня<br>2023                                                       |

## Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період,<br>(днів) | Тип днів | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|
|       |      |            |                   |          |                          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |            |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----|
| Виконання робіт | Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) протягом 14 календарних днів з дня підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) в паперовому вигляді. | Післяоплата | 14 | Календарні | 95 |
| Виконання робіт | Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунок фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації                                                                                                                                                                                                       | Післяоплата | 14 | Календарні | 5  |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 9 596 023,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 57 600,00 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 21 червня 2023 00:00

**Мова тендерної пропозиції:** українська

**Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** 0,00 UAH

**Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 21 червня 2023 00:00

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b> | відсутній |
|------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:</b> | відсутні |
|----------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:</b> | відсутні |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-06-06-011460-a

Дата формування звіту: 03 липня 2023

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:               | Відділ житлово-комунального господарства<br>Уманської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Категорія замовника:                  | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 39358320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження замовника:           | 20300, Україна, Черкаська область, Умань, пл.<br>Соборності, 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вид предмета закупівлі:               | Роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назва предмета закупівлі:             | Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м.<br>Умань Черкаської області, код національного<br>класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний<br>закупівельний словник» - 45230000-8 - Будівництво<br>трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач,<br>шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;<br>вирівнювання поверхонь |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі               | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше відповідає<br>назві номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                    | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області | ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 1 роботи                                                                        | 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиці Туристів                         | до 01 вересня 2023                                                          |

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|       |      |            |                |          |                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |            |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----|
| Виконання робіт | Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) протягом 14 календарних днів з дня підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) в паперовому вигляді. | Післяоплата | 14 | Календарні | 95 |
| Виконання робіт | Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунок фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації                                                                                                                                                                                                       | Післяоплата | 14 | Календарні | 5  |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 06 червня 2023 16:07

Кількість учасників закупівлі: 1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48"                                                                     | 9 500 938,34 UAH з ПДВ                                                                                                             | 9 500 938,34 UAH з ПДВ                             | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:</b>                                                                                                                                               | 27.06.2023 14:38                                                           |
| <b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b> | Відсутні                                                                   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>                                                                                                                                                                  | 03 липня 2023                                                              |
| <b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>                                                                                                                                                               | 9 500 938,34 УАН з ПДВ                                                     |
| <b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>                                                                                                                                           | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48"                          |
| <b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>                                                                                                                                       | 20300, Україна, Черкаська область, Умань, вулиця Незалежності , будинок 27 |
| <b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>                                                                                                                  | Не залучається                                                             |
| <b>Ідентифікатор договору:</b>                                                                                                                                                                                 | 148                                                                        |
| <b>Застосовані критерії оцінки:</b>                                                                                                                                                                            | Ціна - 100%                                                                |

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Начальник Відділу житлово-комунального  
господарства Уманської міської ради  
Харченко В.П.  
11.09.2023 р.



**АКТ**  
**на додаткові роботи**  
по об'єкту: Капітальний ремонт частини вулиці Туристів  
м. Умань, Черкаської області

м. Умань

11.09.2023 р.

Комісія в складі: технічного нагляду Прищепова В.О., представника проектної організації КП «Уманське міське архітектурне бюро» Веремйов Ю.Г., начальника будівельної ділянки №2 ТОВ «ШРБУ-48» Кобилинського О.В., заступника головного інженера КП «Уманьводоканал» Мазуркевича О.В. провела обстеження об'єкту капітального ремонту частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області.

1. В результаті збірки водомірних вузлів в колодязях, що вказані нижче, компресійні фітінги не співпадають із зазначеними в проекті. Тому пропонуємо замінити ці компресійні фітінги.

**Колодязь №7. Г. Косинки, 14.**

- 1) Муфта терморезисторна 110 – 2 шт
- 2) Коліно терморезисторне 110 кут 90 град – 1 шт

**Колодязь №12а. Туристів, 66. Ум. ЄА вул. Челюскінців. КНС №43А**

- 1) Коліно компресійне із зовнішньою різьбою 40х1 1/4 – 1 шт
- 2) Коліно компресійне із зовнішньою різьбою 25х3/4 – 2 шт
- 3) Коліно компресійне 32х32 – 1 шт
- 4) Коліно компресійне із зовнішньою різьбою 32х1 1/4 – 1 шт

**Колодязь №13. Туристів, 57.**

- 1) Коліно компресійне із зовнішньою різьбою 25х3/4 – 1 шт

**Колодязь №3а.**

- 1) Муфта терморезисторна 225 – 2 шт

**Колодязь №3.**

- 1) Коліно сталеве приварне ду.100 – 1 шт

2. В результаті обстеження встановлено:

При влаштуванні колодязів проектом передбачені наступні види робіт:

- Установлення водомірних вузлів без ввідної лінії діаметром вводу до 60 мм, діаметр водоміру до 40 мм.

Для звершення повного комплексу таких робіт необхідно передбачити наступні матеріали, що невраховано проектом, а саме:

**Колодязь №7. Г. Косинки, 14.**

- 1) Муфта різьбова сталеву ду. 20 – 4 шт
- 2) Ніпель перехідний 3/4 x 1/2" – 4 шт

**Колодязь №8.**

- 1) Різьба сталеву ду. 40 – 1 шт
- 2) Муфта різьбова сталеву ду.40 – 2 шт
- 3) Ніпель перехідний 1 1/2x1 1/4 – 2 шт

**Колодязь №11.**

- 1) Різьба сталеву ду. 40 – 1 шт
- 2) Муфта різьбова сталеву ду.40 – 2 шт
- 3) Ніпель перехідний 1 1/2x1 1/4 – 2 шт

**Колодязь №12а.**

- 1) Муфта різьбова сталеву ду.20 – 4 шт
- 2) Ніпель перехідний 3/4 x 1/2" – 4 шт
- 3) Муфта різьбова сталеву ду. 40 – 2 шт
- 4) Ніпель перехідний 1 1/2x1 1/4 – 2 шт
- 5) Муфта різьбова сталеву ду.50 – 2 шт
- 4) Ніпель перехідний 2x1 1/2 – 2 шт
- 5) Футорка 1 1/2x 1 1/4 – 1 шт
- 6) Футорка 2x1 1/4 – 1 шт

**Колодязь №13.**

- 1) Муфта різьбова сталеву ду.20 – 2 шт
- 2) Ніпель перехідний 3/4 x 1/2" – 2 шт



Прищепов В.О.

Веремйов Ю.Г.

Кобилинський О.В.

Мазуркевич О.В.



ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Начальник Відділу житлово-комунального  
господарства Уманської міської ради  
Харченко В.П.  
«12» вересня 2023 р.



**АКТ**  
**на додаткові роботи**  
по об'єкту: Капітальний ремонт частини вулиці Туристів  
м. Умань, Черкаської області.

м. Умань

12.09.2023 р.

Комісія в складі: технічного нагляду Прищепова В.О., представника проектної організації КП «Уманське міське архітектурне бюро» Веремйов Ю.Г., начальника будівельної ділянки №2 ТОВ «ШРБУ-48» Кобилинського О.В., провела обстеження об'єкту капітального ремонту частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області.

1. В результаті виконання монтажних робіт по проекту «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань, Черкаської області» в частині електроосвітлення зовнішнє не були враховані наступні матеріали:

- 1) Прокол 10-70/1,5-10 (СІП / АЛЮМ. ПРОВІД) – 4 шт
- 2) Прокол. 3-м (1,5-10/16-95) – 2 шт
- 3) Зажим натяжний 2\*10-25 мм<sup>2</sup> (ПРОВОЛКА) ЗА 1.1. – 1 шт
- 4) Підтримуючий затискач унів. 2-4\*16...120 ЗПУ – 1 шт
- 5) Скоба бандажна цільна – 8 шт
- 6) Стрічка бандажна – 8 м
- 7) Кронштейн для світильника КБУ-С (50) – 4 шт

\_\_\_\_\_  
Прищепов В.О.

\_\_\_\_\_  
Веремйов Ю.Г.

\_\_\_\_\_  
Кобилинський О.В.

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Начальник Відділу житлово-комунального  
господарства Уманської міської ради  
Харченко В.П.  
«20» вересня 2023 р.



**АКТ**  
**на додаткові роботи**

по об'єкту: Капітальний ремонт частини вулиці Туристів  
м. Умань, Черкаської області

м. Умань

20.09.2023 р.

Комісія в складі: технічного нагляду Прищепов В.О., представника проектної організації КП «Уманське міське архітектурне бюро» Веремйов Ю.Г., начальника будівельної ділянки №2 ТОВ «ШРБУ-48» Кобилинського О.В. провела обстеження об'єкту капітального ремонту частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області.

В результаті обстеження ділянки дороги від ПК 0+00 до ПК 0+27 було прийнято рішення про влаштування додаткових видів робіт, а саме:

- 1) влаштування тротуарної плитки ФЕМ товщиною 6 см у кількості 45,04 м<sup>2</sup>;
- 2) влаштування бортового каменю БР 100.20.8 на бетонну основу в кількості 51,6 м. пог.;
- 3) встановлення дорожніх знаків ТВР 2.1.1 у кількості 2 шт., ТВР 2.1.3 у кількості 4 шт., ТВР 2.1.6 у кількості 2 шт.;
- 4) влаштування фундаменту з бетону С18/22,5 у колодязі №8 під влаштування плити днища ПН-15(С18/22,5-1,68 м<sup>3</sup>).

\_\_\_\_\_  
Прищепов В.О.

\_\_\_\_\_  
Веремйов Ю.Г.

\_\_\_\_\_  
Кобилинський О.В.



## Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області

ЄДРПОУ 35850154 м.Черкаси бул.Шевченка 242\1 кім. 204

<http://ukrbudex.org.ua> [cherkasy@ukrbudex.org.ua](mailto:cherkasy@ukrbudex.org.ua) +38(047)-233-30-78  
472333078



Документ створено  
в Єдиній державній  
електронній системі у сфері  
будівництва.

### ЗАТВЕРДЖУЮ

МУЗИКА АННА СЕРГІЇВНА

(В.о. директора філії ДП  
"Укрдержбудекспертиза" у Черкаській  
області)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище  
28 листопада 2023 р.

місто Черкаси

Реєстраційний номер EX01:3129-0600-8310-6988 Редакція № 2

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 24-0676/01-23 (24-0209/01-23) від 24 листопада 2023

### ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації



за Робочим проектом

(стадія проектування)

"Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області" (коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01:1911-5965-6539-8727

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:7264-5542-6619-9672

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

**Примітка 1.** Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (39358320), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Черкаська обл., Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань (станом на 01.01.2021), площа Соборності , б. 1

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНСЬКЕ МІСЬКЕ АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНСЬКЕ МІСЬКЕ АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 02 листопада 2023 року складала 9427.798 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 7223.598 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 2204.2 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 8974.914 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 6913.121 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 2061.793 тис. грн.

**Примітка 1.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені Робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за

№1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 02 листопада 2023 року складає 9411.803 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 7217.565 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 2194.238 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 8974.914 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 6913.121 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 2061.793 тис. грн.

**Примітка 2.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

**Примітка.**

З видачею даного експертного звіту, попередній звіт № 24-0209/01-23 від 31.05.2023 року вважати таким, що втратив чинність

**Перелік документів, які втрачають чинність**

| № | Реєстраційний номер документа, що втрачає чинність | Редакція |
|---|----------------------------------------------------|----------|
| 1 | EX01:3129-0600-8310-6988                           | 1        |

**Відповідальний експерт**

МУСАТОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

**В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області**

МУЗИКА АННА  
СЕРГІЇВНА

*Підпис Ініціал, прізвище*



Єдина державна  
електронна система  
у сфері будівництва

## Відомості про реєстрацію документу

### Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:3129-0600-8310-6988

Редакція документу

№ 2 від 28.11.2023

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

28.11.2023 / 02:00:00

### Перелік підписантів

1. МУСАТОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА ,Відповідальний експерт
2. МУЗИКА АННА СЕРГІЇВНА ,В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 28.11.2023

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

щодо закупівлі додаткових робіт по будівництву об'єкта  
«Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області»

01.12.2023  
14:30

м. Умань Черкаської області

### ПРИСУТНІ:

*Від Замовника:*

Віталій ХАРЧЕНКО

- Начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

Сергій ГОРБОНОС

- Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

*Від*

*Учасника/Генпідрядника:*

Лариса ЛЕЩЕНКО

- Перший заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48».

Олег ГОНЧАРУК

- Економіст ПБВ товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48».

Всього

: 4 (чотири) особи.

Місце проведення

: кабінет 207, площа Соборності, 1, місто Умань, Черкаська область, Україна.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення переговорів для подальшого прийняття рішення про укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів щодо закупівлі робіт по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

2. Погодження загальної вартості закупівлі додаткових робіт.

### СЛУХАЛИ:

*Сергія ГОРБОНОСА*, який повідомив, що після укладання Договору підряду від 03.07.2023 № 148 (далі по тексту протоколу – Договір підряду), укладеному за результатами проведеного тендеру за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-06-06-011460-а виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області».

Потреба у закупівлі додаткових робіт у того самого Генпідрядника обґрунтовується тим, що вони поєднуються з роботами по основному Договору підряду та виконуються в рамках одного зазначеного Об'єкта та є такими, що технічно та економічно пов'язані з основним (первинним) Договором підряду, відповідальність за якісне та своєчасне виконання обов'язків за яким несе Підрядник, в тому числі гарантує належний експлуатаційний стан дорожнього покриття прибудинкової території після виконаних робіт протягом гарантійного строку.

Тому Замовник, керуючись підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі по тексту протоколу – Особливості), має право як виняток здійснити придбання товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень,



може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

#### СЛУХАЛИ:

Ларису ЛЕЩЕНКО, яка повідомила, що ТОВ «ШРБУ-48» має можливість виконати додаткові роботи по предмету закупівлі «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електронепередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь до 15 грудня 2023 року з укладенням договору на суму 162 614,59 грн (сто шістдесят дві тисячі шістьсот чотирнадцять гривень, 59 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 27 102,43 грн.

Дана сума договору про закупівлю не перевищує 50 відсотків ціни основного Договору підляду, укладеному за результатами проведеного тендеру за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-06-06-011460-а.

#### ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити закупівлю додаткових послуг по предмету закупівлі додаткові роботи по предмету закупівлі «Капітальний ремонт частини вулиці Туристів м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електронепередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь в Учасника шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

2. Погодити загальну вартість закупівлі робіт у сумі 162 614,59 грн (сто шістдесят дві тисячі шістьсот чотирнадцять гривень, 59 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 27 102,43 грн.

#### Від Замовника:

Начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради  
01.12.2023

Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради  
01.12.2023

#### Від Учасника:

Перший заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48»  
01.12.2023 М.П.

Економіст ПВВ товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48»  
01.12.2023



/ Віталій ХАРЧЕНКО/



/Сергій ГОРБОНОС/

/Лариса ЛЕЩЕНКО/

/Олег ГОНЧАРУК/