

ДОГОВІР № 201223-2
про надання послуг

«20» 12 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФМ СЕРВІС ПРО», що є юридичною особою за законодавством України (далі – **Виконавець**), в особі директора Остапенко Олександри Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та **Державна податкова служба України** (далі – **Замовник**), в особі заступника начальника ГУ ДПС у Київській області Рачинського Руслана Михайловича, який діє на підставі Положення про Головне управління ДПС у Київській області, затвердженого наказом ДПС України від 12.11.2020 № 643 та довіреності ДПС України від 15.09.2023 року № 103/99-00-10-01-02-23, з іншої сторони, (далі разом – **Сторони**, а кожна окремо – **Сторона**), відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (з частковими змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі – **Особливості**) та на підставі статей 626 та 638 Цивільного кодексу України, статей 179 та 181 Господарського кодексу України уклали цей договір про надання послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів) (далі – **Договір**) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовникові послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) ДК 021:2015 код 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання» (далі – **Послуги**), відповідно до Специфікації (Додаток 1), Технічних характеристик та вимоги до виконання Послуг (Додаток 2), а Замовник – прийняти й оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Обсяг наданих Послуг та ціна цього Договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витрат Замовника.

1.3. Виконавець та Замовник підтверджують, що укладання цього Договору та його виконання не суперечить нормам чинного законодавства України.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього Договору становить 1 695 606 грн 55 коп. (один мільйон шістсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот шість грн 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% 282 601 грн 09 коп. (двісті вісімдесят дві тисячі шістсот одна грн 09 коп.).

2.2. Ціна за Послуги встановлюється у національній валюті України.

2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору, що є невід'ємною частиною Договору зокрема, але не виключно, з підстав реального фінансування Замовника.

2.4. До ціни Договору включені всі витрати Виконавця пов'язані з наданням Послуг.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунок за надані Послуги здійснюється за умови наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника на цілі визначені цим Договором.

3.2. Оплата здійснюється з урахуванням фінансового ресурсу Єдиного казначейського рахунка.

3.3. Розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється у національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний розділі 16 цього Договору, на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження коштів з Державного бюджету України на зазначені цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

3.4. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання Послуг здійснюється за адресами:

- Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286;
- Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15;
- Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2;
- Київська область, м. Вингород, просп. Шевченка, 1а;
- Київська область, м. Обухів, вул. Канітанова, 20.

4.2. Строк надання Послуг до 31.12.2023 року.

4.3. Виконавець підтверджує наявність всіх необхідних, діючих дозвільних документів, які вимагаються чинним законодавством України для надання зазначених Послуг.

4.4. Виконавець гарантує наявність діючих документів, що підтверджують кваліфікацію і право робітників на надання Послуг та зобов'язаний, на вимогу Замовника, надати їх копії.

4.5. Під час надання Послуг Виконавець повинен використовувати витратні матеріали та обладнання, якість яких відповідає державним стандартам, сертифікатам та технічним паспортам.

4.6. Після завершення надання Послуг Виконавець протягом 2 (двох) календарних днів надає Замовнику Акт прийняття-передачі наданих послуг підписані Виконавцем.

4.7. Якщо в процесі приймання Послуг будуть виявлені недоліки наданих Послуг, Сторони зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів скласти відповідний акт виявлених недоліків із зазначенням виявлених недоліків та шляхів їх усунення. Строк усунення недоліків не повинен перевищувати 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання Сторонами такого акту. Усунення недоліків здійснюється Виконавцем за його рахунок із врахуванням усіх пов'язаних з цим витрат.

4.8. Замовник має право відмовитись від прийняття результатів наданих Послуг у разі неналежного надання Послуг за даним Договором та вимагати від Виконавця відшкодування збитків, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за даним Договором.

4.9. У випадку виявлення недоліків, обумовлених наданням Послуг з порушенням діючих норм та правил чи умов цього Договору, Сторонами оформлюється акт виявлених недоліків із зазначенням термінів їх усунення. Усунення вказаних недоліків проводиться за вимогою Замовника Виконавцем за його рахунок.

4.10. Виконавець, надаючи Послуги, не повинен створювати будь-яких перешкод для роботи безперебійної та палєжної роботи Замовника.

4.11. Після закінчення надання Послуг, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня наступного за днем підписання Акту прийняття-передачі наданих послуг, Виконавець зобов'язаний вивезти невикористані матеріали, обладнання, інше майно з приміщень та території замовника.

4.12. Виконавець повинен невідкладно, але не пізніше ніж на третій робочий день, в письмовій формі інформувати Замовника про можливі затримки чи призупинення надання Послуг що виникли із вини Замовника. Замовник зобов'язаний вжити залежних від нього заходів для усунення таких обставин.

5. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких повинна відповідати технічному регламенту здійснення таких послуг, а у разі відсутності – вимогам, що зазвичай ставляться до аналогічних послуг на ринку.

5.2. Гарантійний строк на послуги складає 12 місяців з дати підписання Акту прийняття-передачі наданих послуг.

5.3. Виконавець несе повну відповідальність за якість використаних матеріалів та обладнання.

5.4. Неякісно надані Послуги оформлюються актом виявлених недоліків і підлягають виправленню Виконавцем у строк, погоджений із Замовником.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Провести оплату Виконавцеві відповідно до умов, визначених у цьому Договорі;

6.1.2. Забезпечити доступ фахівців Виконавця в приміщення Замовника для виконання Виконавцем обов'язків за цим Договором.

6.1.3. Виконувати обов'язки, передбачені даним Договором і чинним законодавством України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, попередньо повідомивши його про це у письмовій формі за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання цього Договору.

6.2.2. Здійснювати контроль щодо надання Послуг належної якості, кількості та у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди.

6.2.4. Повернути Акт приймання-передачі наданих послуг Виконавцю без здійснення оплати у разі їх неналежного оформлення (відсутність печатки (за наявності), підписів, тощо).

6.2.5. Вимагати від Виконавця усупіснення за його рахунок недоліків, визначених Замовником стосовно Послуг, що надаються відповідно до цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість та кількість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором та іншими нормативними документами;

6.3.3. Надати Замовнику після надання Послуг Акт приймання-передачі наданих послуг у терміни, визначені пунктом 4.6 розділу 4 цього Договору;

6.3.4. При виникненні обставин, що перешкоджають своєчасному виконанню прийнятих на себе зобов'язань за Договором, негайно інформувати Замовника про такі обставини і причини їх виникнення;

6.3.5. Використовувати для надання Послуг якісні матеріально-технічні ресурси (матеріали, конструкції, вироби тощо);

6.3.6. Виконавець зобов'язаний також виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором і чинним законодавством України;

6.3.7. Виконавець відповідає за дотримання законодавчих та нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, технологічної і трудової дисципліни, громадського порядку його працівниками та іншими юридичними та фізичними особами, які виконують роботи в інтересах Виконавця у період знаходження їх на території Замовника, не допустити порушень ними чинного законодавства України, пропускового режиму, правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на території Замовника.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за належним чином надані Послуги згідно умов Договору.

6.4.2. На дострокове завершення надання Послуг за погодженням із Замовником.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісно наданих послуг.

7.4. У випадку порушення строків виконання зобов'язання Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку належним чином виконати взяті на себе зобов'язання за цим Договором.

7.6. У разі затримки надання Послуг або виконання не в повному обсязі, заявленому Замовником, Виконавець сплачує штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми Договору.

7.7. При пошкодженні співробітниками Виконавця майна Замовника, Виконавець повинен компенсувати вартість пошкодженого майна чи відновлювальних робіт в повному обсязі у строк 3-х (трьох) календарних днів.

7.8. Замовник не несе відповідальність за порушення грошових зобов'язань у зв'язку з несвоєчасним відкриттям бюджетних асигнувань не з вини Державної податкової служби України, Головного управління ДПС у Київській області, а також несвоєчасним проведенням органами Державної казначейської служби України відповідних платежів.

8. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

8.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій, зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України від 16.01.03 № 436-IV).

8.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку виконання зобов'язань;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

8.3. У разі порушення зобов'язань Виконавцем, Замовник має право на односторонню відмову від виконання свого зобов'язання, із звільненням від відповідальності за таку відмову.

8.4. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку строків та якості Послуг, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин, направивши Виконавцю повідомлення про застосування оперативно – господарських санкцій.

8.5. Строк дії оперативно-господарської санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати 3 (трьох) років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього оперативно-господарської санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб передбачений Договором.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються випадки та непереборна сила, перелік яких визначений ст. 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР (із змінами та доповненнями).

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

9.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів з моменту отримання документів, що підтверджують форс-мажор, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідне підтвердження (свідectво, видане Торгово-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

9.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 (двадцять) календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

10.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

10.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

10.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

10.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Взаємовідносини Сторін, які не врегульовані цим Договором, регламентуються діючим законодавством України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками і діє до 31.12.2023 року, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, або у разі систематичного (п'ять та більше разів на одному об'єкті) невиконання, неналежного (неповного/неякісного) виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором, що підтверджується Актами порушення умов Договору не раніше ніж через 20 (двадцять) календарних днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення Замовника про дострокове розірвання даного Договору.

13. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір може бути змінено та доповнено за домовленістю Сторін, у випадках, передбачених чинним законодавством України та відповідно до пункту 19 Особливостей, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, а саме:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;

- продовження строку дії Договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо надання Послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в Договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Послуг);

- зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або

пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

- зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 "Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

13.2. Пропозиції щодо внесення змін до Договору може робити кожна із Сторін Договору.

13.3. Пропозиція Сторони щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до даного Договору. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

13.4. Зміна або розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором. Розірвання Договору у разі істотного порушення можливе за згодою Сторін, попередньо надіславши однією із Сторін пропозицію щодо розірвання Договору Стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про розірвання Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. В той же час, Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом України.

13.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів, зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну та в такому випадку укладають додаткову угоду про зміну реквізитів, у разі неповідомлення Сторони несуть відповідальність настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14. ПРИКІНШЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що випливають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб не допускається.

14.4. Будь-яке повідомлення, що надсилається Сторонами згідно з цим Договором повинно подаватися у письмовій формі, із дотриманням відповідних процедур підтвердження отримання такого повідомлення при доставці особисто, поштою, телефаксом на адресу відповідної Сторони.

14.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

14.6. Усі додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами, є невід'ємними частинами даного Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. До цього договору додаються:

- Договірна ціна;
- Дефектний Акт;
- Локальний кошторис на надання послуг;
- Відомість ресурсів до локального кошторису;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості наданих послуг.

15.2. Додатки до Договору рахуються за кожною адресою окремо згідно пункту 4.1. розділу 4 цього Договору.

15.3 Додатки є невід'ємною частиною цього Договору.

16. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ФМ СЕРВІС ПРО»

Місцезнаходження: Україна, 03061, м. Київ,

вул. Пост-Волинська, буд. № 3, оф.35,

Ідентифікаційний код 38746526

ПІН 387465226584

Банківські реквізити:

UA443052990000026001031006495,

Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

тел.: 0983183578



Олександра ОСТАПЕНКО

ЗАМОВНИК

Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області

03151, м. Київ, вул. Святослава

Хороброго, 5А

Р/р UA898201720343130001000116306

в Державній казначейській службі України
в м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 44096797

тел.: (044) 200-37-53



Заступник начальника

Руслан РАЧИНСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва організації, що затверджує)

П. М. ДАЦИНСЬКИЙ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15

Об'єми послуг

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит розподільний або шафа вводу. Щит АВР індивідуального виготовлення 380В	шт	3	
2	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	1	
3	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 80 А	шт	2	
4	Шасі під ДГУ	т	1	
5	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля	шт	1	
6	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	
7	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	25	
8	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна УФ-стійка	м	25,5	
9	Кріплення для МР	шт	40	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	25	
11	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	м	25,5	
12	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	26	
13	Кабель АВВГ 5х70мм	м	20	
14	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	
15	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	
16	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	
17	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	40	
18	Накінецьник кабельний 70мм міднолужений	шт	30	
19	Накінецьник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	
20	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	
21	Пусконаладжувальні роботи генератора	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1

Замовник Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ФМ СЕРВІС-ПРО"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші супутні витрати у тому числі: Вартість проектно-кошторисної документації Разом		254,21114	254,21114	-	-
2	Розрахунок N1		44,39749	44,39749	-	-
3	Розрахунок N2		209,81365	209,81365	-	-
4	Розрахунок N3		-	-	-	-
5	Розрахунок N4		21,17030	21,17030	-	-
6	Розрахунок N5		-	-	-	-
7	Розрахунок N6		-	-	-	-
8	Розрахунок N7		-	-	-	-
9	Розрахунок N8		16,66670	-	-	16,66670
10	Розрахунок N9		16,66670	-	-	16,66670
11	Розрахунок N10		292,04814	275,38144	-	16,66670
12	Розрахунок N11		3,65900	3,65900	-	-
13	Розрахунок N12		1,86059	-	-	1,86059

Програмний комплекс АБК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	297,56773	279,04044	18,52729
12		Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна	297,56773 59,51354 357,08127	279,04044 - -	18,52729 59,51354 ✓



Програмний комплекс АБК - 5 (3.8.3)

Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 357,08127 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ №

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15 Разом по главі 4: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	275,38144 275,38144 275,38144 275,38144 275,38144	- - - - -	- - - - -	275,38144 275,38144 275,38144 275,38144 275,38144
2	Настанова [4,34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектно-кошторисної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 275,38144	- -	16,66670 16,66670 16,66670	16,66670 16,66670 292,04814

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3,65900	-	-	3,65900
	Настанова [4.39]		-	-	1,86059	1,86059
			279,04044	-	18,52729	297,56773
	Настанова [4.43]		-	-	59,51354 ✓	59,51354 ✓
			279,04044	-	78,04083 ✓	357,08127 ✓

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15

Локальний кошторис на надання послуг №04-01-01

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою:

Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

275,38144 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4783 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,53842 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,4 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт - витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМБ-633-8	Щит розподільний або шafa вводу. Щит АВР індивідуального вигот.оплення 380В	шт	3	5375,12	-	16125,36	16125,36	-	50,3200	-	180,96
2 & С1547-16-11	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	1	1	5375,12	-	37087,50	37087,50	-	-	-	-
3 & С1547-16-12	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 80 А	шт	2	2	25910,00	-	53820,00	53820,00	-	-	-	-
4 & С1110-118-22	Шасі під ДГУ	т	1	1	71645,00	-	71645,00	71645,00	-	-	-	-
5	КМ11-105 7	Роз'єм штепсельний з обробленим і виконаним екранованого кабелю	шт	1	1812,27	-	1812,27	1812,27	-	17,6000	-	17,6
6 & С1545-35-11	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	1	12017,49	-	12017,49	12017,49	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7 КР17-7-4	Монтаж сталевих труб для електричних проводів діаметром понад 50 мм	100м	0,25	9767,37	-	2447,64	2440,97	-	104,4600	26,12
8	8 & C113-2128-11	Зовнішні, укладені по конструкціях	м	25,5	40,25	-	1026,38	-	-	-	-
9	9 & C111-1867-11	Труба гофрована діаметром 63/51,5 чорна УО-стіжка	шт	40	17,25	-	690,00	-	-	-	-
10	10 КР17-8-3	Кріплення для МР	шт	0,25	1310,47	-	327,62	327,62	-	15,2700	3,82
11	11 & C1530-61-4	З'ясування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в трубі	м	25,5	1310,47	-	1730,18	-	-	-	-
12	12 К148-146-7	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	100 м	0,26	6131,63	-	1594,22	1594,22	-	65,6000	17,06
13	13 & C1530-61-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленнями накладними оксами	м	20	274,85	-	5497,00	-	-	-	-
14	14 & C1530-61-3	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	-	7210,50	-	-	-	-
15	15 К148-745-2	Прокладка герметична для контрольних кабелів	шт	2	3061,76	-	6123,52	6123,52	-	32,0000	64
16	16 & C111-1857-112	Прокладка кабельна вогнетривка	шт	2	115,00	-	230,00	-	-	-	-
17	17 К148-144-5	Приспосабовані до записування жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	100 шт	0,4	2755,58	-	1102,23	1102,23	-	28,8000	11,52
18	18 & C1513-3-21	Накладення кабельний 70мм мідноплужений	шт	30	139,15	-	4174,50	-	-	-	-
19	19 & C1513-3-22	Накладення кабельний 50мм мідноплужений	шт	10	89,70	-	897,00	-	-	-	-
20	20 & C111-88-22	Витрати матеріалу, транспортні	пос	1	13787,23	-	13787,23	-	-	-	-
21	21 КР17-1-3	Пусконалагоджувальні роботи генераторів	шт	1	14871,30	-	14871,30	14871,30	-	115,8111	115,81
Разом прямих витрат по кошторису							25421,14	44397,49	-	-	436,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом будівельні роботи, грн в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загально-виробничі витрати, грн. трудоємність в загально-виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						254211,14 209813,65 44397,49 21170,30 41,41 6140,93 275381,44				
	Всього по кошторису						275381,44				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						478,3				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						50538,42				

Склав

Григорук М.Б.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Григорук М.Б.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та -налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадика Гетьмана, 15

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів))

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	321,08	91,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда пуконалагоджувального персоналу	люд.год	115,81	128,41			
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнонормованих витратах	люд.год	41,41	148,30			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	478,3				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,4				
Будівельні машини, втрачені в складі загальнонормованих витрат								
5	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2,5792				
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,42				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплект								
7	+8С111-82-22 варіант 1	Витрати матеріалів, транспортні	пос.	1	13787,23	13787,23		
8	+8С111-1957-11 варіант 1	Комплекти для МР	шт.	40	17,25	17,25		
9	+8С111-1957-112 варіант 1	Порошок кабельна вогнезахиста	шт.	2	115,00	115,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+&C113-2120-11	Труба гофрована двошліна 63/51,5 чорна Уф-стійка	м	25,5	40,25	40,25		
11	+&C1110-118-22	Штат під ДГУ	т	1	71645,00	71645,00		
12	+&C1513-3-21	Накінечник кабельний 70мм міднолужений	шт	30	139,15	139,15		
13	+&C1513-3-22	Накінечник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	89,70	89,70		
14	+&C1530-61-2	Кабель АВВГ 5х70мм	м	20	274,85	274,85		
15	+&C1530-61-3	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	1201,75		
16	+&C1530-61-4	Кабель ВВГ-нд 5х2,5мм	м	25,5	67,85	67,85		
17	+&C1545-35-11	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	12017,49	12017,49		
18	+&C1547-16-11	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	1	37087,50	37087,50		
19	+&C1547-16-12	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 80 А	шт	2	26910,00	26910,00		
20	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1764	4,9416	4,9416		
		Енергоносії машин, втрачених в складі загальноновиробничих витрат						

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на коштування ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ '&' означає, що ресурс задан користувачем.

Склад

Посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевіряв

Посада, підпис (ініціали, прізвище)

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а

Умови надання послуг

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит розподільний або шафа вводу. Щит АВР індивідуального вигот овлення 380В	шт	1	
2	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 250 А	шт	1	
3	Шасі під ДГУ	т	1	
4	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля	шт	1	
5	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	
6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	25	
7	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна УФ-стійка	м	25,5	
8	Кріплення для МР	шт	20	
9	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	25	
10	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	м	25,5	
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	36	
12	Кабель АВВГ 5х70мм	м	30	
13	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	
14	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	
15	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	
16	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	60	
17	Накінецьник кабельний 70мм міднолужений	шт	50	
18	Накінецьник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	
19	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	
20	Пусконаладжувальні роботи генератора	шт	1	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ФМ СЕРВІС ПРО"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	223,16385	223,16385	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	40,90412	40,90412	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	182,25973	182,25973	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3	Розрахунок N4	Загальновиборочні витрати	18,67897	18,67897	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сумні витрати	16,66667	-	16,66667
	Разом		258,50949	241,84282	16,66667
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,14453	3,14453	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,59898	-	1,59898
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		263,25300	244,98735	18,26565

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані оподатковуваними вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	-	-	-
12			263,25300 52,65060 315,90360	244,98735 -	18,26565 52,65060



Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 315,90360 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.



Р.М. Рибаківський

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ №

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ чч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а	241,84282	-	-	241,84282
		Разом по главі 4:	241,84282	-	-	241,84282
		Разом по главах 1-7:	241,84282	-	-	241,84282
		Разом по главах 1-8:	241,84282	-	-	241,84282
		Разом по главах 1-9:	241,84282	-	-	241,84282
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	16,66667	16,66667
2	Настанова (4,34)					
		Разом по главі 12:	-	-	16,66667	16,66667
		Разом по главах 1-12:	241,84282	-	16,66667	258,50949

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,14453	-	-	3,14453
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,59998	1,59998
	Настанова [4.43]	Разом	244,98735	-	18,26565	263,25300
		Податок на додану вартість	-	-	52,65060	52,65060
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	244,98735	-	70,91625	315,90360

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



СМ. Остапенко

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а

Локальний кошторис на надання послуг №04-01-01

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою:

Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а

Основа:
кредитення (специфікації) №

Кошторисна вартість 241,84282 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41105 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 46,03914 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати туди робітників, люд. год		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМВ-63-8	Штм розподільний або шафа вводу. Штм АВР індивідуального виготовлення 380В	штм	1	5375,12 5375,12	-	5375,12	5375,12	-	60,3200	60,32
2	8. С1547-16-11	Штм АВР індивідуального виготовлення 380В 250 А	штм	1	57040,00	-	57040,00	-	-	-	-
3	8. С1110-118-22 варіант 7	Шасі під ДТУ	т	1	71645,00	-	71645,00	-	-	-	-
4	КМ11-105-7	Роз'єм штепсельний з обробленими і емисійним екранованим кабелем	штм	1	1812,27 1812,27	-	1812,27	1812,27	-	17,6000	17,6
5	8. С1545-35-11	Роз'єм силовий 125А 400В	штм	1	12017,50	-	12017,50	-	-	-	-
6	КР17-7-4 варіант 2	Монтаж сталевої труби для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, устаткованих по конструкції	100м	0,25	9767,37 9763,89	-	2441,84	2440,97	-	104,4600	26,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8 С113-2128-11 варіант 1	Труба гофрована лавстінна 63х1,5 чорна УФ-стіка	м	25,5	40,25	-	1026,38	-	-	-	-
8	8 С113-1867-11 варіант 1	Кріплення для МР	шт	20	17,25	-	345,00	-	-	-	-
9	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в трубі	100м	0,25	1310,47 1310,47	-	327,62	327,62	-	15,2700	3,82
10	8 С1530-61-4 варіант 1	Кабель ВВГнгЛ 5х2,5мм	м	25,5	67,85	-	1730,18	-	-	-	-
11	КМ8-146-7	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленнями накладний способом	100 м	0,36	6131,63 6131,63	-	2207,39	2207,39	-	55,6000	23,62
12	8 С1530-61-2 варіант 1	Кабель АББГ 5х70мм	м	30	274,85	-	8245,50	-	-	-	-
13	8 С1530-61-3 варіант 1	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	-	7210,50	-	-	-	-
14	КМ8-745-2 варіант 1	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	3061,76 3061,76	-	6123,52	6123,52	-	32,0000	64
15	8 С111-1867-112 варіант 1	Проходка кабелівна вогнетривка	шт	2	115,00	-	230,00	-	-	-	-
16	КМ8-144-5	Привіднування до записки жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	100 шт	0,6	2755,58 2755,58	-	1653,35	1653,35	-	28,9000	17,28
17	8 С1513-3-21 варіант 1	Накінечник кабельний 10мм міцноукрепий	шт	50	139,15	-	6957,50	-	-	-	-
18	8 С1513-3-22 варіант 1	Накінечник кабельний 50мм міцноукрепий	шт	10	89,70	-	897,00	-	-	-	-
19	8 С111-89-22 варіант 1	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	14914,30	-	14914,30	-	-	-	-
20	КГ11-1-3	Пусконебезпечна діяльність робота генератора	шт	1	20963,88 20963,88	-	20963,88	20963,88	-	183,2374	133,26
Разом проєкт: витрати по кошторису					223163,85	40904,12					376,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					223163,85						
застає матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182258,73						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					40904,72				
		Зарплатно-виробничі витрати, грн.					18678,97				
		трудомісткість в зарплатно-виробничих витратах, люд. год.					35,03				
		заробітна плата в зарплатно-виробничих витратах, грн.					5195,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					241842,82				

		Всього по кошторису					241842,82				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					411,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46098,14				

ОКНА

Перезірка

Григорук С.В.
Григорук С.В. (підпис, прізвище, ім'я)
Григорук С.В. (підпис, прізвище, ім'я)

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
(дизель-генераторів))

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю				загальна но-серед- ові вит- рати, грн.
					грн.	грн.	грн.	грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	212,76	89,73				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда спеціалізаторувального персоналу	люд.год	163,26	128,41				
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнонормованих витратах	люд.год	35,03	148,30				
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	411,05					
Середній розряд робіт									
			розряд	5,0					
Будівельні машини, втраховані в складі загальнонормованих витрат									
5	KEM200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,5712					
6	KEM270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,42					
III. Будівельні матеріали, виробні комплекти									
7	+КС11-85-22	Витратні матеріали, транспортні	пос.	1	14914,30	14914,30			
8	+КС11-1867-11	Комплект для МР	шт.	20	17,25	17,25			
9	+КС11-1857-112	Прокладка кабельна вогнетривка	шт.	2	115,00	115,00			
	варіант 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+8С113-2126-11 варіант 1	Труба гофрована діаметром 60х1,5 чорна УФ-стійка	м	25,5	40,25	40,25	-	-
11	+8С113-118-22 варіант 1	Шасі під ДУ	т	1	71645,00	71645,00	-	-
12	+8С1513-3-21 варіант 1	Накінечник кабельний 70мм між'юлукений	шт	50	139,15	139,15	-	-
13	+8С1513-3-22 варіант 1	Накінечник кабельний 50мм між'юлукений	шт	10	89,70	89,70	-	-
14	+8С1530-61-2 варіант 1	Кабель АВВГ 5х10мм	м	30	274,85	274,85	-	-
15	+8С1530-61-3 варіант 1	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	1201,75	-	-
15	+8С1530-61-4 варіант 1	Кабель ВВГнгп 5х2,5мм	м	25,5	67,85	67,85	-	-
17	+8С1545-35-11 варіант 2	Роз'єм сигнальний 25А 400В	шт	1	12017,50	12017,50	-	-
18	+8С1547-16-11 варіант 7	Цит АВР індивідуального виготовлення 380В 250 А	шт	1	57040,00	57040,00	-	-
19	С1899-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в оцінці загальнопробних витрат	кВт-год	0,1764	4,3416	4,3416	-	-

Символ "+" вказує на параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ "&" вказує на ресурс, що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ім'я, прізвище)]

Перевіряє

[посада, підпис (ім'я, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286

Умови надання послуг

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит розподільний або шафа вводу. Щит АВР індивідуального вигот овлення 380В	шт	2	
2	Щит АВР індивідуального вигот овлення 380В 250 А	шт	2	
3	Шасі під ДГУ	т	1	
4	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля	шт	1	
5	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	
6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	20	
7	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна УФ-стійка	м	20,4	
8	Кріплення для МР	шт	20	
9	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
10	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	м	20,4	
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	46	
12	Кабель АВВГ 5х70мм	м	40	
13	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	
14	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	
15	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	
16	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	шт	60	
17	Накінечник кабельний 70мм міднолужений	шт	50	
18	Накінечник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	
19	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	
20	Пусконаладжувальні роботи генератора	шт	1	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області

(назва організації)
Підрядник ТОВ "ФМ СЕРВІС ПРО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	285,57277	285,57277	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	45,50756	45,50756	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	240,06521	240,06521	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	21,15273	21,15273	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяг робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	16,66667	-	16,66667
	Разом		323,39217	306,72550	16,66667
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,60177	3,60177	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,83149	-	1,83149
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		328,82543	310,32727	18,49816

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №3	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	328,825.43	310,327.27	18,498.16
		Податок на додану вартість	65,765.09	-	65,765.09
		Всього договірна ціна	394,590.52		

Керівник підприємства
(організації) замовника
Р.М. Рудський

Керівник генеральної
підприємства організації
О.М. Остапенко



Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 394,59052 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ №

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ з/ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286	306,72550	-	-	306,72550
		Разом по главі 4:	306,72550	-	-	306,72550
		Разом по главах 1-7:	306,72550	-	-	306,72550
		Разом по главах 1-8:	306,72550	-	-	306,72550
		Разом по главах 1-9:	306,72550	-	-	306,72550
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	16,66667	16,66667
2	Настанова (4,34)		-	-	16,66667	16,66667
		Разом по главі 12:	-	-	16,66667	16,66667
		Разом по главах 1-12:	306,72550	-	16,66667	323,39217

1	2	3	4	5	6	7
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,60177	-	-	-	3,60177
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	1,83149	1,83149
Настанова [4.43]	Разом	310,32727	-	-	18,49816	328,82543
	Податок на додану вартість	-	-	-	65,76509	65,76509
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	310,32727	-	-	84,26325	394,59052

Керівник проектно-ї організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



О.М. Остапенко

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286

Локальний кошторис на надання послуг №04-01-01

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою:

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 306,72550 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47082 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 51,49492 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

№ п.п. (шифр норми)	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМБ-633-8	Шит розподільний або шифа вводу. Шит АВР індивідуального вигот овлення 380В	шт	2	5375,12	-	10750,24	10750,24	-	60,3200	120,64
2	С-547-16-11	Шит АВР індивідуального вигот овлення 380В 250 А	шт	2	57040,00	-	114080,00	-	-	-	-
3	С1110-118-22	Шасі під ДГУ	т	1	71644,98	-	71644,98	-	-	-	-
4	КМ11-106-7	Роз'єм штепсельний з обробленням і емиканням екранованого кабелю	шт	1	1812,27	-	1812,27	1812,27	-	17,6000	17,6
5	С1545-35-11	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	12017,50	-	12017,50	-	-	-	-
6	КР17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	9767,37	-	1953,47	1952,78	-	104,4600	20,89
					9763,88	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C113-2126-11	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна у-стійка	м	20,4	40,25	-	-	821,10	-	-	-	-
8 & C111-1867-11	Кріплення для МР	шт	20	17,25	-	-	345,00	-	-	-	-
9 КР17-6-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в трубу	100м	0,2	1310,47 1310,47	-	-	262,09	262,09	-	15,2700	3,05
10 & C1530-61-4	Кабель ВВГ нд 5х2,5мм	м	20,4	67,85	-	-	1384,14	-	-	-	-
11 КМВ-146-7	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленнями накладними скобами	100 м	0,46	6131,63 6131,63	-	-	2820,55	2820,55	-	65,6000	30,18
12 & C1530-61-2	Кабель АВВГ 5х70мм	м	40	274,85	-	-	10994,00	-	-	-	-
13 & C1530-61-3	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	-	-	7210,50	-	-	-	-
14 КМВ-745-2	Прохідка аерометична для контрольних кабелів	шт	2	3061,76 3061,76	-	-	6123,52	6123,52	-	32,0000	64
15 & C111-1867-112	Прохідка кабельна вогнетривка	шт	2	115,00	-	-	230,00	-	-	-	-
16 КМВ-144-5	Приєднування до застосковане жил проводів або кабелів, передс до 70 мм2	100 шт	0,6	2755,58 2755,58	-	-	1653,35	1653,35	-	28,8000	17,28
17 & C1513-3-21	Накінечник кабельний 70мм міднолужений	шт	50	139,15	-	-	6957,50	-	-	-	-
18 & C1513-3-22	Накінечник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	89,70	-	-	897,00	-	-	-	-
19 & C111-86-22	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	13482,80	-	-	13482,80	-	-	-	-
20 КТ1-1-3	Пусконаладжувальні роботи генератора	шт	1	20132,76 20132,76	-	-	20132,76	20132,76	-	156,7850	156,79
Разом прямих витрат по кошторису							285572,77	45507,56			430,43
Разом бюджетованих робіт, грн. в тому числі:							285572,77				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							240065,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. Трудоміcткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. Заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45507,56 21152,73 40,39 5987,36 306725,50				
		Всього по кошторису					306725,50				
		Кошторисна трудоміcткість, люд.год.					470,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51494,92				

Слiав

Посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)

Переписав

Посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 266

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів))


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	затопіє-но-склад-ські вит-рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	273,64	92,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда пустилапіджувального персоналу	люд.год	156,79	128,41			
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	40,39	148,24			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	470,82				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,7				
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
5	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,5632				
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,336				
III. Будівельні матеріали, виробні комплекти								
7	+8С111-88-22	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	13482,80	13482,80		
8	+8С111-1867-11	Коліщення для МР	шт	20	17,25	17,25		
9	+8С111-1867-112	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	115,00	115,00		
	варіант 1							
	варіант 1							


1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+8C132-128-11 варіант 1	Труба гофрована двостінна 63х51,5 чорна УО-стіка	м	20,4	40,25	40,25	-	-
11	+8C1110-118-22 варіант 1	Шасі під ДГУ	т	1	71644,98	71644,98	-	-
12	+8C1513-3-21 варіант 1	Накінчення кабельний 70мм міцноплетений	шт	50	139,15	139,15	-	-
13	+8C1513-3-22 варіант 1	Накінчення кабельний 50мм міцноплетений	шт	10	89,70	89,70	-	-
14	+8C1530-61-2 варіант 1	Кабель АВВГ 5х70мм	м	40	274,85	274,85	-	-
15	+8C1530-61-3 варіант 1	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	1201,75	-	-
16	+8C1530-61-4 варіант 1	Кабель ВВГ під 5х2,5мм	м	20,4	67,85	67,85	-	-
17	+8C1545-35-11 варіант 2	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	12017,50	12017,50	-	-
18	+8C1547-16-11 варіант 3	Щит АВР індивідуального вигот. озвнення 380В 250 А	шт	2	57040,00	57040,00	-	-
19	C1999-9001	Електроенергія Енергетичної машин, врахованих в складі загальнопроектних витрат	кВт-год	0,1411	4,9416	4,9416	-	-

Символ "+" вказує на те, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ "&" вказує на те, що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевіряє


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20

Умови надання послуг

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит розподільний або шафа вводу. Щит АВР індивідуального виготовлення 380В	шт	1	
2	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	1	
3	Шасі під ДГУ	т	1	
4	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля	шт	1	
5	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	
6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	25	
7	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна УФ-стійка	м	25,5	
8	Кріплення для МР	шт	40	
9	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	25	
10	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	м	30,6	
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	26	
12	Кабель АВВГ 5х70мм	м	20	
13	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	
14	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	
15	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	
16	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	40	
17	Накінецьник кабельний 70мм міднолужений	шт	30	
18	Накінецьник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	
19	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	
20	Пусконаладжувальні роботи генератора	шт	1	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області

(назва організації)
Підрядник ТОВ "ФМ СЕРВІС ПРО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі:	198,17812	198,17812	-
		Заробітна плата	40,60939	40,60939	-
		Вартість матеріальних ресурсів	157,56873	157,56873	-
2	Розрахунок N1	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3	Розрахунок N2	Загальновиробничі витрати	18,45070	18,45070	-
4	Розрахунок N3	Кошти на зведення (прискотування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
5	Розрахунок N4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
6	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
7	Розрахунок N6	Інші сукупні витрати	16,66667	-	16,66667
8	Розрахунок N7	Разом	233,29549	216,62882	16,66667
9	Розрахунок N8	Прибуток	3,09741	3,09741	-
10	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,57502	-	1,57502
	Розрахунок N10	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
	Розрахунок N11	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Розрахунок N12	Разом (ч.ч 1-10)	237,96792	219,72623	18,24169

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	237,96792	219,72623	18,24169
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	47,59358 285,56150	-	47,59358

Керівник підприємства
(організації) замовника

М.М. Остапенко



Керівник генеральної
постачальної організації

М.М. Остапенко



Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 285,56150 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ №

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та наладгодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20	216,62882	-	-	216,62882
		Разом по главі 4:	216,62882	-	-	216,62882
		Разом по главах 1-7:	216,62882	-	-	216,62882
		Разом по главах 1-8:	216,62882	-	-	216,62882
		Разом по главах 1-9:	216,62882	-	-	216,62882
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	16,66667	16,66667
		Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	16,66667	16,66667
2	Настанова [4.34]	Разом по главі 12:	-	-	16,66667	16,66667
		Разом по главах 1-12:	216,62882	-	16,66667	233,29549

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА
Головне управління ДПС у Київській області
Підпис: [підпис]
М.П. [підпис]

1	2	3	4	5	6	7
Настасява [4, 38]	Кошторисний прибуток (П)	3,08741	-	-	-	3,08741
Настасява [4, 39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	1,57502	1,57502
Настасява [4, 43]	Разом	219,72623	-	-	18,24169	237,96792
	Податок на додану вартість	-	-	-	47,59358	47,59358
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	219,72623	-	-	65,83527	285,56150

Керівник проєктної організації:

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



О. М. Остапенко

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги з встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20

Локальний кошторис на надання послуг №04-01-01

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги з встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

216,62882 тис. грн.
0,40489 тис. люд. год.
45,71458 тис. грн.
5,0 розряд

№ зам.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМВ-63-В	Штм розподільний або шафа ввод. Штм АВР індивідуального вигот овлення 380В	шт	1	5375,12	-	5375,12	5375,12	-	60,3200	60,32
2	С1547-16-11	Штм АВР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	1	37087,50	-	37087,50	-	-	-	-
3	С1110-118-22	Шасі під ДТУ	т	1	71645,01	-	71645,01	-	-	-	-
4	КМ1-1-105-7	Роз'єм штепсельний з обробленням і виланням екранованого кабеля	шт	1	1812,27	-	1812,27	1812,27	-	17,6000	17,6
5	С1545-35-11	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	12017,50	-	12017,50	-	-	-	-
6	КР1-7-7.4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,25	9767,37	-	2441,84	2440,97	-	104,4600	26,12
					9763,88	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С113-2128-11	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна уф-стіка		м	25.5	40.25	-	1026.38	-	-	-	-
8 & С111-1867-11	Кріплення для МР		шт	40	17.25	-	690.00	-	-	-	-
9 КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в трубу		100м	0.25	1310.47	-	327.62	327.62	-	15.2700	3.82
10 & С1530-61-4	Кабель ВВГ нгд 5х2.5мм		м	30.6	67.85	-	2076.21	-	-	-	-
11 КМ8-145-7	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами		100 м	0.26	6131.63	-	1594.22	1594.22	-	65.6000	17.06
12 & С1530-61-2	Кабель АВВГ 5х70мм		м	20	274.85	-	5497.00	-	-	-	-
13 & С1530-61-3	Кабель ВВГ 5х50мм		м	6	1201.75	-	7210.50	-	-	-	-
14 КМ8-745-2	Прохідка герметична для контрольних кабелів		шт	2	3061.76	-	6123.52	6123.52	-	32.0000	64
15 & С111-1867-112	Прохідка кабельна вогнетривка		шт	2	115.00	-	230.00	-	-	-	-
16 КМ8-144-5	Приєднування до записки жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2		100 шт	0.4	2755.58	-	1102.23	1102.23	-	28.8000	11.52
17 & С1513-3-21	Навісний кабельний 70мм міжповерховий		шт	30	139.15	-	4174.50	-	-	-	-
18 & С1513-3-22	Навісний кабельний 50мм міжповерховий		шт	10	89.70	-	897.00	-	-	-	-
19 & С111-88-22	Витратні матеріали, транспортні		пос	1	15016.26	-	15016.26	-	-	-	-
20 КТ1-1-3	Пусконалагоджувальні роботи генератора		шт	1	21833.44	-	21833.44	21833.44	-	170.0291	170.03
	Разом прями витрати по кошторису				21833.44	-	198178.12	40609.39	-	-	370.47
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-	198178.12				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	157568.73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					40609,39				
		Загальновиборні витрати, грн.					18450,70				
		трудомісткість в загальновиборних витратах, люд.год.					34,42				
		заробітна плата в загальновиборних витратах, грн.					5105,19				
		Всього будівельні роботи, грн.					216628,82				

		Всього по кошторису					216628,82				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					404,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45714,58				

Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряє

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою:
Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 20

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів))


№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			загальна ціна склад- ових вит- рат, грн.
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	матеріальні ресурси, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Витрати труда									
1	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	200,44 3,8	93,58				
2		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	170,03	128,41				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	34,42	148,32				
4									
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	404,89					
Середній розряд робіт									
			розряд	5,0					
Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
5	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2,5792					
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,42					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
7	+8С111-88-22	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	15016,26	15016,26			
8	+8С111-1867-11	Кріплення для МР	шт	40	17,25	17,25			
9	+8С111-1867-112	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	115,00	115,00			
	варіант 1								
	112								
	варіант 1								


1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+8С13-2-128- 11 вариант 1	Труба гофрована двостінна 63/51.5 чорна УФ-стілка	м	25,5	40,25	40,25	-	-
11	+8С110-118- 22 вариант 1	Шасі під ДГУ	т	1	71645,01	71645,01	-	-
12	-8С1513-3-21 вариант 1	Навісчик кабельний 70мм мідноплужений	шт	30	139,15	139,15	-	-
13	+8С1513-3-22 вариант 1	Навісчик кабельний 50мм мідноплужений	шт	10	89,70	89,70	-	-
14	+8С1530-61-2 вариант 1	Кабель АВВГ 5х70мм	м	20	274,85	274,85	-	-
15	+8С1530-61-3 вариант 1	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	1201,75	-	-
16	+8С1530-61-4 вариант 1	Кабель ВВГ під 5х2,5мм	м	30,6	67,85	67,85	-	-
17	+8С1545-35- 11 вариант 2	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	12017,50	12017,50	-	-
18	+8С1547-18- 11 вариант 5	Щит АДР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	1	37087,50	37087,50	-	-
19	С1989-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1764	4,9416	4,9416	-	-

Символ '+' вказує на параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.
Символ 'x' вказує на ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірка


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2

Умови надання послуг

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит розподільний або шафа вводу. Щит АВР індивідуального виготовлення 380В	шт	2	
2	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 125 А	шт	2	
3	Шасі під ДГУ	т	1	
4	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля	шт	1	
5	Роз'єм силовий 125А 400В	шт	1	
6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	30	
7	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна УФ-стійка	м	30,6	
8	Кріплення для МР	шт	40	
9	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	30	
10	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	м	30,6	
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	46	
12	Кабель АВВГ 5х70мм	м	30	
13	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	
14	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	
15	Проходка кабельна вогнетривка	шт	2	
16	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	40	
17	Накінецьник кабельний 70мм міднолужений	шт	30	
18	Накінецьник кабельний 50мм міднолужений	шт	10	
19	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	
20	Пусконаладжувальні роботи генератора	шт	1	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Замовник Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ФМ СЕРВІС ПРО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: **Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2**, що здійснюється в 2023 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі:	241,85478	241,85478	-
		Заробітна плата	45,90204	45,90204	-
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	195,95274	195,95274	-
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
	Розрахунок N3	Загальновиробничі витрати	21,37401	21,37401	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	16,66667	-	16,66667
	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	279,89546	263,22879	16,66667
	Разом		3,64331	3,64331	-
	Розрахунок N9	Прибуток	1,85261	-	1,85261
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		285,39138	266,87210	18,51928

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	285,39138	285,87210	18,51928
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	57,07828	-	57,07828
		Податок на додану вартість	342,46966		
		Всього договірна ціна			



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 342,46966 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ №

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2023 року

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2	263,22879	-	-	263,22879
		Разом по главі 4:	263,22879	-	-	263,22879
		Разом по главах 1-7:	263,22879	-	-	263,22879
		Разом по главах 1-8:	263,22879	-	-	263,22879
		Разом по главах 1-9:	263,22879	-	-	263,22879
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	16,66667	16,66667
		Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	-	-
2	Настанова [4,34]		-	-	16,66667	16,66667
		Разом по главі 12:	263,22879	-	16,66667	279,89546
		Разом по главах 1-12:	263,22879	-	16,66667	279,89546

Продовження таблиці АБВ - 3.1.0.3.3						
1	2	3	4	5	6	7
	Настанова (4.38)	Кошторисний прибуток (П)	3,64331	-	-	3,64331
	Настанова (4.39)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,85261	1,85261
		Разом	266,87210	-	-	266,39138
	Настанова (4.43)	Податок на додану вартість	-	-	57,07828	57,07828
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	266,87210	-	75,59756	342,46966

Керівник проектної організації:

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



О.М. Остапенко

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2

Локальний кошторис на надання послуг №04-01-01

на Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги зі встановлення, підключення та налагодження джерел резервного живлення (дизель-генераторів)) за адресою:

Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2

Основа:
кредитення (специфікації) №

Кошторисна вартість 263,22879 тис. грн
Кошторисна трудомісткість 0,47625 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,96251 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

№ замовлення (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
				Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тис. USD	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-633-8	Шит розподільний або шафа вводу. Шит АВР індивідуального висот опення 3805	шт	2	5375,12	-	10750,24	10750,24	-	60,3200	120,64
2	2 & C1547-16-11	Шит АВР індивідуального висот опення 3805 125 А	шт	2	5375,12	-	74175,00	-	-	-	-
3	3 & C1110-118,22	Шит під ДТУ	т	1	71645,02	-	71645,02	-	-	-	-
4	4 КМ17-106-7	Роз'єм шпательний з обробленням і виконанням екранованого кабелю	шт	1	1812,27	-	1812,27	1812,27	-	17,6000	17,6
5	5 & C1545-35-11	Роз'єм кабельний 125А, 400В	шт	1	12017,50	-	12017,50	-	-	-	-
6	6 КР17-7-4	Монтаж сталевої труби для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,3	9767,37	-	2930,21	2929,16	-	104,4600	31,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8 С113- 2128-11 варіант 1	Труба гофрована діаметром 63х5,5 чорна УФ-стійка	м	30,6	40,25	-	1231,85	-	-	-	-
8	8 С111- 1867-11 варіант 1	Кріплення для МР	шт	40	17,25	-	690,00	-	-	-	-
9	КР7-9-3	Затягування першого проводу перевіркою тросом 6 мм2 до 16 мм2 в трубу	100м	0,3	1310,47 1310,47	-	393,14	393,14	-	15,2706	4,58
10	8 С1530-61- 4	Кабель ВВГ-нгд 5х2,5мм	м	30,6	67,85	-	2076,21	-	-	-	-
11	варіант 1 КМ8-146-7	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,45	6131,63 6131,63	-	2820,55	2820,55	-	65,6000	30,18
12	8 С1530-61- 2	Кабель АВВГ 5х70мм	м	30	274,85	-	8245,50	-	-	-	-
13	варіант 1 8 С1530-61- 3	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	-	7210,50	-	-	-	-
14	варіант 1 КМ8-745-2	Проходка герметична для контрольних кабелів	шт	2	3061,78 3061,78	-	6123,52	6123,52	-	32,0000	64
15	8 С111- 1867-112 варіант 1	Проходка кабельна вологостійка	шт	2	115,00	-	230,00	-	-	-	-
16	КМ8-144-5	Прокладання до запускання жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,4	2755,56 2755,56	-	1102,23	1102,23	-	28,8000	11,52
17	8 С1513-3- 21	Навісний кабельний 70мм міжповерховий	шт	30	139,15	-	4174,50	-	-	-	-
18	варіант 1 8 С1513-3- 22	Навісний кабельний 50мм міжповерховий	шт	10	89,70	-	897,00	-	-	-	-
19	варіант 1 8 С111-88- 22	Витратні матеріали, транспортні	пос	1	13358,81	-	13358,81	-	-	-	-
20	варіант 1 КТ1-1-3	Пусконаладковий роботи генератора	шт	1	19970,93 19970,93	-	19970,93	19970,93	-	155,5247	155,52
Разом прями витрати по кошторису							241854,78	45802,04	-	-	436,38
Разом бюджетні роботи, грн. в тому числі:							241854,78				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196952,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього заробітна плата, грн. Загальнокріпичні витрати, грн. трудоємність в загальнокріпичних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнокріпичних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						45902.04 21374.01 40.87 6050.47 263228.79				
	Всього по кошторису						263228.79				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						476.26				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						51962.51				

Склад

Павло І.С.
(посада, підпис (ініціал, прізвище))

Перевіряв

Олександр І.М.
(посада, підпис (ініціал, прізвище))

Послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги з встановлення, підключення та наладування джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Хотимарського, 2

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на послуги з встановлення джерел резервного живлення (послуги з встановлення, підключення та наладування джерел резервного живлення (дизель-генераторів) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Хотимарського, 2

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			вартість по складові витрат, грн.
						вартість матеріалів, грн.	вартість зарплати, грн.	вартість інших витрат, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	279,86	92,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда пушкотнопалочувального персоналу	люд.год	155,52	128,41				
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	40,87	148,29				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	476,25					
		Середній розряд робіт	розряд	4,7					
		Будівельні машини, екскаватори в складі загальновиборничих витрат							
5	КБМ200-66	Пістолет монтажний	маш. год	4,5632					
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,504					
7	-8С111-86-22	Витрати матеріалів, транспортні	грн.	1	13358,81	13358,81			
8	варіант 1	Кріплення для МР	шт.	40	17,25	17,25			
9	варіант 1	Прокладка кабельна водостійка	шт.	2	115,00	115,00			
	112								
	варіант 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+8C13-2128- 11 варіант 1	Труба горюча діаметром 63х51,3 чорна Уф-стіжка	м	30,6	40,25	40,25		
11	+8C1110-118- 22 варіант 1	Шасі під ДУ	т	1	71645,02	71645,02		
12	+8C1513-3-21 варіант 1	Накінчення кабельний 70мм міцнопучений	шт	30	139,15	139,15		
13	+8C1513-3-22 варіант 1	Накінчення кабельний 50мм міцнопучений	шт	10	89,70	89,70		
14	+8C1530-61-2 варіант 1	Кабель АБВГ 5х70мм	м	30	274,85	274,85		
15	+8C1530-61-3 варіант 1	Кабель ВВГ 5х50мм	м	6	1201,75	1201,75		
16	+8C1530-61-4 варіант 1	Кабель ВВГ нд 5х2,5мм	м	30,6	67,85	67,85		
17	+8C1545-35- 11 варіант 2	Розетт силовий 125А 400В	шт	1	12017,50	12017,50		
18	+8C1547-16- 11 варіант 5	Щит АВР індивідуального виготовлення 380В 125А	шт	2	37087,50	37087,50		
19	01909-5001	Електромерія	кВт-год	0,2117	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кофторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ '&' визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

(Ім'я, прізвище, ініціали, прізвище)

Перезапис

(Ім'я, прізвище, ініціали, прізвище)