ДОДАТОК № 5

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Проект договору підряду про закупівлю послуг:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка км 179+600 – км 190+160, Львівської області (додаткові послуги) 

(ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг)

м. Львів                                                                                               «___»______________2023р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури  у Львівській області, в особі _________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Замовник) з однієї сторони, і

_________________________________________, в особі _________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком надання послуг, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №4), завершені послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення    Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка км 179+600 – км 190+160, Львівської області (додаткові послуги), Львівської області, згідно Дефектного акту (Додаток №5) та Відомості обсягів робіт (ВOQ) (Додаток №6) , а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок, передбачених на ці цілі.
1.2. Найменування послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка км 179+600 – км 190+160, Львівської області (додаткові послуги) (ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг)».
1.3. Підрядник приймає від Замовника право на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка км 179+600 – км 190+160, Львівської області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».   
1.4. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Підрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання дороги, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода виникла з причини незадовільного стану автомобільної дороги, під час дії Договору, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільній дорозі.

1.5. Покращення якості предмета закупівлі можливе за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної даним Договором.

2. Вимоги щодо якості послуг
2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає наступним нормам і правилам: 
Закону України «Про автомобільні дороги», 
Закону України «Про дорожній рух», 
Правилам дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306; 
Єдиним правилам ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198; 
наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 №7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»; 
ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт; 
ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва; 
НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання доріг; 
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. 
ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови; 
2.2. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник.
2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Підрядником послуг, про що письмово повідомляє Підрядника.
2.4. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно п.2.1. даного Договору. 
2.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис, за встановленою формою згідно Додатку №1, що є невід’ємною частиною Договору, про їх усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватися за рахунок Підрядника. Неякісно виконані послуги/роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником у приписі терміни зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених договірних зобов’язань.  Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки (але не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання припису) виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги. Підрядник про усунення недоліків, зазначених у внесеному приписі, повідомляє Замовника в обумовлені строки (але не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання припису) шляхом направлення документу на адресу електронної пошти (e-mail) Замовника.

Замовник у разі невиконання Підрядником вимог зазначених у приписі, за 7 (сім) робочих днів повідомляє Підрядника про перевірку стану усунення виявлених у приписі недоліків, за результатами якої Замовником складається відповідний Акт перевірки, за встановленою формою згідно Додатку №2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому факту виконання/невиконання вимог припису, порушень договірних зобов’язань.

Відмова уповноважених осіб Підрядника від участі у перевірці, або підписанні Акту не є підставою для не складання Замовником Акту перевірки. Припис та Акт перевірки визнаються Сторонами доказами при вирішенні спорів у суді.
2.6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.
2.7. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам у пункті 2.1 Договору. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
2.8. Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені приписом або актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.
2.9. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта за гарантійними строками, що визначені СОУ 42.1-37641918-128:2014 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування». У відповідності до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта за наступними гарантійними строками: основа дорожнього одягу – 10 років, 
2.10. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому виконані роботи (надані послуги) розпочинається з дати підписання акта на надання послуг усіма Сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт на якому виконані роботи (надані послуги) не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.
Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.9 цього Договору недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 (семи) робочих днів відповідного Акту перевірки, за встановленою формою згідно Додатку № 2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.    

Відмова уповноважених осіб Підрядника від участі у перевірці, або підписанні Акту не є підставою для не складання Замовником Акту перевірки. Акт перевірки визнається Сторонами доказом при вирішенні спорів у суді.
2.11. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого Підрядника із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Підрядника.
2.12. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття виконаних робіт (наданих послуг) Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або нормативними актами.
3. Порядок здійснення оплати
3.1.Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті наданих послуг виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
3.2.Замовник здійснює оплату за надані послуги в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (Форма №КБ-2в(УПВ)) (далі - форма №КБ-2в(УПВ)) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3) (далі  - форма №КБ-3), складених у відповідності до Додатків 30 та 31 до МЕТОДИКИ (п 7.2) відповідно, підписаних Сторонами. Здача до оплати наданих послуг може проводитись подекадно.
3.3.Розрахунки проводяться в порядку встановленому даним Договором, шляхом оплати Замовником після пред’явлення Підрядником рахунка на оплату послуг та після підписання Сторонами акта наданих послуг (або поетапної оплати Замовником наданих послуг).
3.4.До рахунка додаються належним чином оформлені Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ)), підписані відповідальними представниками Сторін та Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3) підписані та затверджені Сторонами.
3.5.За підсумками роботи за місяць, Підрядник готує відповідні документи щодо обсягів та вартостей наданих послуг, що підлягають до оплати, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області у порядку, визначеному чинним законодавством України та подає для підписання Замовнику. 
3.6.Замовник, за участю представника Підрядника протягом п’яти робочих днів, перевіряє надання послуг, згідно наданого Замовнику Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ) і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ), які підписані відповідальними представниками Сторін, не підлягають оплаті, в разі відсутності затвердженої Замовником Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3).  Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства надані послуги протягом 5 (п’яти) банківських днів, з моменту надходження бюджетних коштів.
3.7.Замовник може здійснювати розрахунки за надані Субпідрядником послуги, на підставі актів форми №КБ-2в(УПВ) та довідок форми КБ №-3, підписаних Підрядником в межах ціни договору підряду на рахунок Субпідрядника. При цьому Підрядник надає письмове звернення Замовнику щодо перерахування коштів безпосередньо на рахунки субпідрядної організації, яка надавала послуги. В рахунках на оплату наданих послуг Підрядник вказує реквізити Субпідрядної організації, якій проводиться оплата. 
3.8.У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Актів форми КБ-2в(УПВ)  і підписаних та затверджених Довідок форми КБ-3. У будь-якому випадку розрахунки за виконані роботи проводяться не пізніше 28 грудня поточного року, при умові наявності підписаних Сторонами актів (форма КБ-2в(УПВ)) та довідок (форма КБ № 3).
3.9.Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства, Сторони визнають  обставиною, що має місце не з вини Замовника.
3.10.Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.
3.11.Надання документів до оплати Замовнику (рахунку, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ)), довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3) та інших необхідних документів, визначених цим Договором) здійснюється Підрядником не пізніше, як за 5 (п’ять) останніх робочих днів звітного місяця.
3.12.Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем.
3,13.Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.
3,14.Документи на оплату за останній звітній місяць кварталу надаються Замовнику не пізніше 5 (п’яти) останніх робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплату подаються Замовнику за грудень поточного року – до 24 грудня. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма КБ-2в(УПВ)) та довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ № - 3), надані Замовнику після 24 грудня поточного року прийняттю та оплаті не підлягають.
3.15.Замовник може провести з дозволу Головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату (аванс), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» з усіма змінами та доповненнями.
3.16.Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів тощо, протягом терміну, визначеного головним розпорядником бюджетних коштів. Зарахування авансу здійснюється відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в(УПВ))) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3). По закінченню терміну (визначеного головним розпорядником бюджетних коштів) невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень про причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в(УПВ))) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3) про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов’язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу) з урахуванням індексу інфляції протягом наступного дня з моменту закінчення терміну (визначеного головним розпорядником бюджетних коштів).
3.17.
У випадку застосування Підрядником будівельних матеріалів, які непередбачені проектною документацією, та не були погоджені проектною організацією і про це не було повідомлено Замовника, Замовник не оплачує вартість таких будівельних матеріалів та вартість монтажних робіт по їх влаштуванню.

3.18.
У випадку застосування Підрядником будівельних матеріалів, речовин походженням із російської та білоруської федерацій, а також фінансування країни-агресора, Замовник не оплачує вартість таких будівельних матеріалів та вартість монтажних робіт по їх влаштуванню.
4. Ціна Договору 
4.1.Ціна цього Договору становить –________________в т.ч. ПДВ/без ПДВ  грн. та підтверджується Договірною ціною, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 3), у тому числі: 

- сума зобов’язань Замовника______________

- сума зобов’язань Замовника за рахунок коштів інших джерел фінансування буде визначена окремою додатковою угодою.
4.2.Суми зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування, затверджених Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.

4.3.Договірна ціна є твердою та розраховується з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг, обсяги та види яких передбачені Дефектним актом (Додаток № 7) та Відомістю обсягів робіт (BoQ) (Додаток № 8).
4.4.Договірна ціна робіт обґрунтовується  відповідно до МЕТОДИКИ та оформлюється згідно Додатку 29 до МЕТОДИКИ (п.6.6).
4.5.Договірна ціна може бути переглянута Сторонами у разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни визначеної даним Договором. Дані зміни оформляються додатковою угодою. 

4.6.Вартість (ціна) послуг може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни 

5. Строки початку та закінчення надання послуг
5.1. Підрядник надає послуги, в строк передбачений Графіком надання послуг, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додатку № 4), який заповнюється, погоджується та підписується Сторонами з моменту розподілу та доведення Замовнику бюджетних асигнувань за даним предметом закупівлі.

5.2. Графік надання послуг є обов’язковим до виконання Підрядником і порушення зазначених у ньому строків визначається Сторонами, як невиконання істотних умов Договору та є підставою для розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку та застосування штрафних санкцій передбачених пунктом 8.2.4 Договору.

5.3. Надання Підрядником непередбачених в Додатку № 4, що є невід’ємною частиною цього Договору, послуг, або надання Підрядником послуг понад погоджений/підписаний Сторонами Графік надання послуг (Додаток №4), не допускається. Такі послуги не будуть прийняті та оплачені Замовником і визнаються Сторонами, як такі, що виконані без попереднього погодження Замовником.

5.4. Підрядник письмово повідомляє Замовника про початок надання послуг за Договором, шляхом направлення відповідного листа повідомлення на електронну адресу Замовника та поштовим зв’язком.
5.5. Місце надання послуг: автомобільна дорога загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка км 179+600 – км 190+160,Львівська область. 
5.6. Підрядник двічі, протягом поточного місяця 15-го та 30-го числа, а у випадку вихідних днів – на наступний робочий день, не пізніше 18:00 год., направляє на електронну адресу Замовника звіт про надані протягом 14 (чотирнадцяти) днів послуги, а саме: об’єми та види наданих послуг (виконаних робіт). 
5.7. Під час надання послуг Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами, яку Замовник в будь-який час має право отримати та переглянути. Ненадання Замовнику такої документації є підставою для відмови у прийнятті та оплаті за надані Підрядником послуги.

5.8. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник. Підрядник повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Підрядник відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. 
5.9. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника

5.10. Продовження виконання зобов’язань щодо надання послуг можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
5.11. Під час прийняття робіт Замовник залучає власну лабораторію при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішенню. В спірних питаннях ініціююча сторона залучає незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок, в такому випадку і здійснює оплату послуг незалежної лабораторії.

6. Права та обов`язки Сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому Розділом 3 цього Договору;

- приймати надані послуги згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3), рахунків на оплату (за умови дотримання Підрядником п. 2.1. Договору, з врахуванням вимог  п.п.6.3.1. в частині нанесення дорожньої розмітки).
6.1.1. Інші обов’язки:

- Замовник перевіряє та підписує, при відсутності обґрунтованих претензій, оформлені належним чином акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3) упродовж 5 (п’яти) днів з дня надання їх Підрядником в межах обсягів фінансування відповідно до затверджених фінансових планів або доведених лімітних довідок про бюджетне асигнування на відповідний період та планів використання;

- здійснювати технічний нагляд за якістю та відповідністю наданих послуг вимогам будівельних норм та діючим національним стандартам;

- при виявленні Замовником порушень умов Договору щодо якості, вартості, обсягів, та строків надання послуг, у тому числі матеріальних ресурсів, Замовник інформує про такі порушення Підрядника шляхом направлення на його електронну адресу відповідного припису, який є обов’язковим для розгляду протягом 1 (одного) робочого дня і у разі ненадання Підрядником протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання на електронну адресу заперечень, вважається прийнятим до виконання, а зазначені у приписі дефекти усуваються протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання припису, про що повідомляється Замовника листом повідомленням на електронну адресу. Якщо Підрядник не може або не бажає виконати такі роботи негайно, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання припису на електронну адресу і Замовник не отримав відповідного листа повідомлення про завершення таких робіт, Замовник може виконати такі роботи залучивши іншого підрядника для недопущення руйнування дороги.

6.2. Замовник має право:

- у будь який час перевірити хід і якість надання послуг (виконання робіт), не втручаючись у діяльність Підрядника;

- якщо Підрядник своєчасно не розпочав надання послуг (виконання робіт) або надає (виконує) їх настільки повільно, що закінчення їх  у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків; 

- у разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, видати Підряднику письмовий припис, за встановленою формою згідно Додатку №1, що є невід’ємною частиною Договору, про їх усунення і не прийняти надані послуги до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника, та у разі невиконання Підрядником вимог зазначених у приписі, за 7 (сім) робочих днів повідомити Підрядника про перевірку стану усунення виявлених у приписі недоліків, за результатами якої Замовником складається відповідний Акт перевірки, за встановленою формою згідно Додатку №2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому факту виконання/невиконання вимог припису, порушень договірних зобов’язань;

- у будь який час до закінчення надання послуг (виконання робіт) відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за надану (виконану) частину послуг (робіт) та відшкодувати йому збитки, завдані розірванням Договору;

- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 20 (двадцяти) робочих днів та вимагати відшкодування збитків;

- контролювати надання послуг у терміни (строки), встановленні даним Договором;

- зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

- повернути документи для оплати Підряднику, без здійснення оплати, в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо) або подання їх у неповному складі.

6.2.1. Інші права: 

- вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслiдок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

- вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт; 

- ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу надання послуг;

- вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

-
для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

-
в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

-
у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

-
при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій.

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника протягом 1 (одного) робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань. Підрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати мотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. В разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Підряднику сум.

- Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

- Замовник може припинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

-
порушення умов Договору, зокрема щодо якості послуг (робіт) та матеріалів, строків їх надання (виконання); 

-
відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

-
відсутність фінансування за цим Договором;

-
відставання з вини Підрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць;

-
неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 2.1. цього Договору.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 20 (двадцять) днів до вступу в дію такого рішення, і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.

При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. 

- Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою Стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення. Протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.


Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання свого зобов'язання із звільненням Замовника від відповідальності за це. Такий вид санкції використовується Замовником шляхом направлення Підряднику повідомлення про односторонню відмову від Договору. З моменту одержання такого повідомлення, зобов'язання (договір) є відповідно розірваним.
6.3. Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити надання послуг у терміни (строки) встановлені даним Договором;

- забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам;

- письмово повідомити Замовника про початок надання послуг (виконання робіт) за Договором;

- письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі (часткове виконання/не виконання) та причини часткового виконання/не виконання умов Договору протягом 20 (двадцяти) днів до моменту закінчення терміну (строку) надання послуг по Договору;

- у разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених договірних зобов’язань та виданого Замовником Припису, а також повідомити Замовника  про усунення недоліків, зазначених у внесеному приписі, в обумовлені строки (але не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання припису) шляхом направлення документу на адресу електронної пошти (e-mail) Замовника;
- за зверненням Замовника, невідкладно (протягом однієї доби) надавати повну інформацію щодо переліку посадових осіб, дорожніх організацій, які є відповідальними за належне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та несуть відповідальність за виявленні порушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Інші обов’язки:

- гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним, специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують характеристики будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;

- подає Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ)) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3) з відповідними розрахунками, завіреними підписами;

- після завершення робіт з нанесення дорожньої розмітки надати Замовнику висновки (звіти) за результатами проведеного випробування/вимірювання в підтвердження якості наданих послуг (виконаних робіт), які були проведені щодо нанесеної розмітки згідно СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості»;

- у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного стану автомобільної дороги під час надання послуг Підрядником, Підрядник несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Підрядником ведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільній дорозі, під час надання послуг Підрядником;

- за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;

- забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;

- нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій;
- погоджувати з проектною організацією використання будівельних матеріалів, які непередбачені проектною документацією з обов’язковим повідомлення про це Замовника;

- у випадку застосування Підрядником будівельних матеріалів, які непередбачені проектною документацією, та не були погоджені проектною організацією і про це не було повідомлено Замовника, Підрядник зобов’язаний власними силами, засобами та за власний рахунок привести такі роботи у відповідності до проектної документації протягом терміну який буде встановлений Замовником шляхом демонтажу та використання будівельних матеріалів, які передбачені проектною документацією;

- не використовувати будівельні матеріали, речовини походженням із російської та білоруської федерацій, а також фінансування країни-агресора. 

6.4. Підрядник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги за умови фактичного отримання Замовником бюджетних коштів;

- на дострокове виконання послуг за погодженням Замовника.

6.4.1. Інші права:

- Підрядник має право залучати Субпідрядні організації, в обсязі більше 20 відсотків від ціни даного Договору, які зазначені ним в тендерній пропозиції, у порядку встановленому чинним законодавством України. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Підрядник. Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.

8. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору Підряду
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та даним Договором. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату наданих послуг у випадку ненадходження бюджетних коштів по незалежним від нього причинам.

8.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

8.2.1.
Підрядник несе відповідальність в тому числі за: незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди.

8.2.2.
Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час надання послуг та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг. 

8.2.3.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.2.4.
Підрядник також несе відповідальність:

-
за порушення строків надання послуг, визначених у Графіку надання послуг, стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів, додатково стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості ненаданих послуг;

-
за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг;
-   у випадку застосування будівельних матеріалів, які непередбачені проектною документацією, та не були погоджені проектною організацією і про це не було повідомлено Замовника, відповідно стягується штраф у розмірі 100 відсотків вартості таких матеріалів.

-        у випадку застосування будівельних матеріалів, речовин походженням із російської та білоруської федерацій, а також фінансування країни-агресора, відповідно стягується штраф у розмірі 100 відсотків вартості таких матеріалів.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
8.2.5.
Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

8.2.6. У разі порушення Підрядником зобов'язання, Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання свого зобов'язання із звільненням Замовника від відповідальності за це. Такий вид санкції використовується Замовником шляхом направлення Підряднику повідомлення про односторонню відмову від Договору. З моменту одержання такого повідомлення, зобов'язання (договір) є відповідно розірваним.
8.3. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником. З моменту підписання цього Договору Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

8.4. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

8.5. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
9. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)
9.1.Підписанням даного договору Сторони підтверджують про обізнаність, щодо існування форс-мажорних обставин відповідно до виданої на підставі ст.ст. 14, 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України» від 02.12.1997 №671/97-ВР Торгово-промисловою палатою України від 28 лютого 2022 року довідки № 2024/02.0-7.1, якою засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з причин військової агресії російської федерації проти України, та про можливість виконання умов даного Договору.

9.2. Враховуючи вказане, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у частині нарахування та сплати штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня), а не від самого виконання взятих на себе зобов’язань згідно з умовами Договору. 

9.3.   Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дій форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше 3 (трьох) робочих днів повідомити про це інше Стороні в письмовій формі.

9.4. Кожна із  Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.

10. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, усі спори, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11. Строк дії Договору
11.1. Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та з моменту розподілу та доведення Замовнику бюджетних асигнувань і діє до 31.12.2024., але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.2. Продовження строку дії даного Договору можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. 
11.3. Строк дії договору може бути продовжено у випадках передбачених п.19 Особливостей, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором.
11.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є його невід’ємною частиною, з яких два примірники залишається у Замовника, один - Підряднику.
12. Інші умови
12.1. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
12.2. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один - Підряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.
12.3. Істотні умови Договору можуть змінюватися лише у випадках, передбачених п.19 Особливостей, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної цим Договором.
12.4. Листування між Сторонами здійснюється електронним зв’язком шляхом направлення документів на адресу електронної пошти (e-mail), що зазначена у розділі15 цього Договору.

12.5. Документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.
13. Антикорупційне застереження 
13.1. Сторони погоджуються дотримуватися норм законодавства України про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму                                та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідних міжнародних актів та законодавства інших країн, дія якого розповсюджується на правовідносини Сторін за цим Договором.

13.2. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідність дій своїх працівників, учасників, бенефіціарів (в тому числі кінцевих), посадових осіб         та представників, що діють від імені Сторін, вимогам норм           антикорупційного законодавства застосовного до цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, законодавства України про запобігання корупції;

13.3. Сторони заявляють, що не здійснювали, не обіцяли, не уповноважували, не дозволяли, не пропонували (і зобов’язуються утримуватись від таких дій) у зв’язку з виконанням цього Договору, прямо чи опосередковано передачу або отримання будь-якої неправомірної вигоди та/або здійснення незаконного впливу в інший спосіб щодо: 

будь-якої особи, на яку розповсюджується дія заборон/обмежень, передбачених законодавством про запобігання корупції;

будь-якої особи, яка залучена до виконання умов договору або від дій якої залежить його реалізація; 

будь-якої особи, що є учасником, бенефіціаром (у тому числі, кінцевим), посадовою особою органів управління, працівником та/або уповноваженим представником Сторін за цим Договором.

13.4. Сторони зобов’язуються утримуватись від будь-яких дій, метою та/або результатом яких є порушення законодавства про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчинення злочинів у сфері господарської діяльності,     а також докладати розумних зусиль для уникнення зазначених ризиків ділових відносин. Зокрема, не вчиняти дії, що відповідно до ст. ст. 358, 368-3, 369 Кримінального кодексу України кваліфікується як:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;   

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

13.5. Сторони підтверджують, що жодна з них, а також їх учасники, бенефіціари (у тому числі кінцеві), посадові особи органів управління не були визнані винними у вчиненні і не вчиняли правопорушень, пов’язаних із корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, судимість за які не знята або не погашена у встановленому законом порядку, а також не фінансували тероризм та розповсюдження зброї масового знищення. 

13.6. Сторони підтверджують, що на них, а також на їх учасників, бенефіціарів (у тому числі, кінцевих), посадових осіб органів управління не поширюється дія національних санкцій України, санкцій Ради безпеки ООН, Європейського Союзу, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або будь-якої іншої держави чи міжнародної організації, які можуть призвести до ризиків діяльності іншої Сторони (в тому числі реалізації правовідносин за цим Договором).

13.7. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов’язаний із виконанням умов цього Договору. 

13.8. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується ознайомитись із Кодексом етики та положеннями Антикорупційної програми Служби відновлення, які викладені на офіційному вебсайті Служби відновлення, відповідно. Під час виконання зобов’язань за цим договором, Сторона (контрагент Служби відновлення) повинна дотримуватися принципів та вимог, що містяться в Кодексі етики та положеннях Антикорупційної програми Служби відновлення.

13.9.  Служба відновлення може моніторити дотримання Стороною (контрагентом Служби відновлення) та/або субпідрядником дотримання антикорупційних застережень. Недотримання будь-якого з пунктів антикорупційних застережень, що викладені в цьому договорі розцінюється як істотне порушення даного Договору та  надає право Службі відновлення   на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення у строки передбачені цим Договором.

14. Додатки до Договору
14.1. Невід’ємною частиною даного Договору є:
- Додаток № 1 – Форма Письмового припису.

- Додаток № 2 – Форма Акту перевірки.
- Додаток № 3 – Договірна ціна.

- Додаток № 4 – Графік надання послуг.
-Додаток  № 5 – Дефектний акт.
-Додаток  № 6 – Відомість обсягів робіт (ВOQ).
-Додаток № 7 –  Обсяг фінансування послуг.

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
	Замовник:
	Підрядник:

	
	

	
	

	
	


