Додаток № 6 

до тендерної документації 
Д О Г О В І Р   № ___
про закупівлю робіт за державні кошти    

м. Одеса                                                                                                        «__» _______ 2023 р.

                      Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), в особі ____________________________, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови _______________________, з однієї сторони, і___________________________________(далі – Підрядник), що має статус платника _____________, в особі _____________________, діючого на підставі ___________ та законодавства України з  іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про нижченаведене (далі – Договір):

І. Предмет Договору
           1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов’язання протягом 2023  року  своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень. 

           1.2. Найменування робіт: «Капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Одеса, вул. Сортувальна 1 – ша, 42» (коригування) ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг». 
            Площа покриття, що підлягає капітальному ремонту складає 2 572 м².

            Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Сортувальна 1 – ша, 42.
            1.3. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються Сторонами на підставі Дефектного акту, який є невід’ємною частиною Договору та Технічної специфікації (технічного завдання), викладеного в Тендерної документації на закупівлю робіт визначених у п.1.2 Договору. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Строки виконання робіт
2.1. Підрядник розпочне виконання робіт з «____» ________ 2023 року і завершить виконання робіт «31» грудня 2023 року.

Строки виконання робіт визначаються Календарним графіком виконання робіт, який складається Підрядником та погоджується Замовником та є невід’ємною частиною Договору.


2.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин непереборної сили; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків,  коли  ці  дії  зумовлені  залежними  від  підрядника обставинами;    виникнення інших  обставин,  що  можуть  вплинути  на  строки виконання робіт 

2.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, тощо у порядку, визначеному чинним законодавством України.

III. Договірна ціна

3.1. Ціна цього Договору становить  за кодом економічної класифікації (3132) –  ___ грн. (________________________________________), в тому числі ПДВ**: _____ грн.

3.2. Ціна договору визначається відповідно до вимог нормативних документів України у сфері ціноутворення у будівництві із залученням бюджетних  коштів  та обґрунтовується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021  № 281. Договірна ціна  є невід’ємною частиною Договору.

3.3. Ціна договору є тверда та може бути уточнена за наступних умов: 
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

ІV. Якість  робіт
         4.1. Підрядник повинен  виконати роботи, зазначені в розділі I. Договору, якість яких відповідає умовам  діючих нормативно – правових актів України. 

         4.2. Замовник відповідно до вимог нормативно – правових актів здійснює контроль за якістю робіт, що виконується Підрядником за договором.

         4.3. Підрядник зобов’язаний усувати недоліки при виконанні робіт виявлені Замовником, та інформувати Замовника про їх усунення.   

V. Фінансування робіт 

5.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси у загальній сумі _________ грн. (__________________), в тому числі ПДВ**: _____грн.

Зобов’язання Сторін щодо фінансування визначаються на підставі узгодженого Сторонами Плану фінансування робіт, що є невід’ємною частиною Договору.

5.2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

VI. Проведення розрахунків за виконані роботи
 
6.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися шляхом перерахування Замовником відповідних коштів на рахунок Підрядника на підставі документів, визначених п.6.2, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

                   6.2. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами  «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 до Настанови з визначення вартості будівництва, або при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості — Акт приймання виконаних будівельних робіт за укрупненими показниками вартості» (форма № КБ-2в (УПВ) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 31.1 та додатку 37 до Настанови з визначення вартості будівництва.


Розрахунок проводиться при наявності відповідних бюджетних коштів на рахунку Замовника в органі Державної казначейської служби України.

          6.3  Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державної казначейської служби України, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника. 

          6.4. Будь – які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише при наявності  відповідного бюджетного призначення. 

          6.5. Бюджетні зобов’язання, взяті Замовником без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та рішенням Одеської міської ради на відповідний бюджетний рік, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

VII. Відповідальність сторін
7.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору визначаються положеннями  нормативно-правових актів України, що регулюють ці питання.

7.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором і у таких сумах:

– за порушення строків закінчення виконання робіт  сплачує неустойку в розмірі  1%  (відсотку) від договірної
ціни  робіт  за кожний день прострочення;

– у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах, а також  у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником або контролюючими органами,  протягом гарантійного строку експлуатації, сплачує штраф у розмірі 3% (відсотків) від ціни за Договором.

7.3. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

     
7.4. Підрядник несе відповідальність за недотримання природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкції, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.
          7.5. Підрядник несе відповідальність за забезпечення безпеки руху в місцях виконання робіт  та на підходах до них відповідно до чинного законодавства України. 

          7.6. У випадках, не визначених цим договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 


    7.7.Замовник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань і у таких сумах:

– за затримку прийняття виконаних робіт без відповідного обґрунтування, неустойку в розмірі 0,1% (відсотку) вартості цих робіт за кожний день затримки;
– за порушення грошових зобов’язань через  несвоєчасне надання документів на оплату до органів Державної казначейської служби України, неустойку в розмірі 0,3% (відсотків) річних від простроченої суми із урахуванням офіційного індексу інфляції
за весь час
прострочення;

    7.8. Крім сплати штрафних санкцій Замовник компенсує Підряднику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.
VIII. Права та обов’язки сторін

8.1. Замовник зобов’язаний:

           8.1.1.   Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані Підрядником  роботи, виходячи з фактичного надходження коштів Замовнику з бюджету;

           8.1.2. Приймати виконані Підрядником  роботи відповідно до Договору, оглянути їх і у разі виявлення допущених в виконаних роботах відступу від умов договору або інших недоліків, негайно заявити про них Підрядникові.  

         8.1.3. Надати Підряднику проект на виконання робіт; 

         8.1.4.  Виконувати інші обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства.

         8.2. Замовник має право:

         8.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі  невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у триденний строк;

         8.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

         8.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі на виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

          8.2.4. Повернути Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ – 2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ – 3) Підряднику без здійснення оплати, у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 6.2. розділу VI цього Договору (відсутність печатки, підписів, тощо).

         8.2.5. Надати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи не оплачуються, і Підрядник,  у визначені  Замовником терміни,  зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

        8.3. Підрядник зобов’язаний:

        8.3.1. Забезпечити  виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

        8.3.2. Забезпечити виконання робіт,  якість  яких  повинна відповідати  умовам,  встановленим розділом ІV цього Договору;

        8.3.3. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів,  привести їх у відповідність до встановлених вимог.

        8.3.4. Підрядник зобов’язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконання робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, тощо. 

        8.3.5.Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; актів на закриття прихованих робіт, журнал обліку виконаних робіт (форма КБ – 6)  тощо.

        8.3.6. Підрядник забезпечує дотримання працівниками на будівельному майданчику правил техніки безпеки та норм протипожежної безпеки. Він разом із субпідрядниками створює необхідні для цього умови, визначає працівника,  відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.

       8.3.7. Підрядник при виконанні робіт з капітального ремонту зобов'язаний: 


– при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху;

– впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні капітального ремонту об’єкту;

– позначати місця виконання робіт, місця, де залишено машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

– по закінченні робіт на об’єкті негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

– у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

– обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху   (спеціальні технічні засоби,  призначені для організації  та  регулювання  дорожнього  руху: дорожні  знаки, інформаційні   табло,  дорожня   розмітка,  сигнальні  стовпчики, транспортні та пішохідні  огородження  різних  типів, світлофорне обладнання тощо). 

 Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.

Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту.

Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.
         8.3.8. Якщо з вини Підрядника виникає дорожньо – транспортна пригода (ДТП), Підрядник бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляду таких справ у судових органах, відшкодування завданих збитків;

8.4. Підрядник має право:

        8.4.1. В  повному  обсязі  отримувати  плату за виконані роботи;
        8.4.2. На дострокове виконання робіт за погодженням Замовника;
        8.4.3. Достроково розірвати цей Договір  у  разі  невиконання зобов'язань  Замовником, повідомивши про це його у триденний строк;
        8.4.4. Інші права відповідно до вимог чинного законодавства.

IX. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від  відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епізоотія, війна тощо). 

         9.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом 10 днів  з  моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

        9.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом , уповноваженим видавати такі документи.

         9.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір
X. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації.

      10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 
10.3.Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.


XI. Внесення змін у Договір та його розірвання

11.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень цього Договору та чинного законодавства України.

11.2. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь – якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.
         11.3. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір , надіславши повідомлення Підряднику,  та вимагати відшкодування збитків за таких обставин:
– відсутності коштів для фінансування об’єкту;

– виявленні подальшої недоцільності виконання робіт на об’єкті;

– затримки початку виконання робіт з вини Підрядника більше ніж на 10 (десять) календарних днів;

– суттєвому порушенні договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору, в тому числі через відставання темпів виконання робіт від передбачених Календарним графіком виконання робіт більше ніж на 10 (десять) календарних днів; 

– неодноразовому грубому порушенні будівельних норм і правил;
– банкрутства або порушення справи про банкрутство Підрядника.

        11.4. Якщо Договір розривається Замовником з причин порушення Підрядником графіків виконання робіт, або вимог проекту, технічних норм, Замовник може розірвати Договір без компенсації Підряднику збитків.
       11.5. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник  не  оплачує виконані роботи та не представляє план фінансування  робіт;
        11.6. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 11.1. та 11.3., Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення.





XIІ. Строк дії договору

 12.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки відповідно до Договору.

         12.2. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2023 року та до повного виконання Сторонами своїх обов’язків. 

         12.3. Договір укладено у двох однакових примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

XIIІ. Інші умови         
13.1. Всі додатки та додаткові угоди, складені у відповідності з цим Договором та на виконання його умов, після їх підписання та оформлення у встановленому законом порядку є невід’ємною частиною цього Договору.

       13.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

       13.3. Виконання робіт здійснюється згідно проекту наданого Замовником. 

       13.4. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

        13.5. Під час виконання робіт Підрядник повинен виключати можливість травмування працюючих та пішоходів, пошкодження транспортних засобів, створення аварійних ситуацій. 

        13.6. Підрядник гарантує якість виконаних робіт впродовж гарантійного терміну (5 років). Гарантійний термін починається з дати прийняття робіт.

        13.7. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну недоліків, відповідальність за які несе підрядник, зобов’язаний сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

         13.8. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може запросити для цього іншого виконавця  із компенсацію витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника.

       13.9. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

       13.10. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.   

        13.11. Укладення субпідрядних договорів не створює будь – яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Технічний контроль за якістю робіт і відповідністю їх технічним умовам здійснює Замовник. Замовник має право ухвалювати рішення та давати вказівки щодо виконання робіт субпідрядникам. Субпідрядники повинні приймати до виконання рішення та вказівки Замовника.  

       13.12. Підрядник забезпечує координацію діяльності субпідрядників, залучає їх до вирішення наявних проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролює хід їх виконання, здійснює приймання робіт, представляє інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії.
       13.13. Сторони за цим Договором проводять антикорупційні заходи з метою впровадження політики заборони на корупцію.  

       13.14. Представники Сторін, які уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору,  включаються до баз персональних даних Сторін.

           Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.


Представники сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 
                                                         XIV. Додатки до договору 

 Невід’ємною частиною цього Договору є:               

  – Договірна ціна;   

  –  Дефектний акт;
  –  Календарний графік виконання робіт;

·  План фінансування робіт.

XV. Місцезнаходження та банківські 
  реквізити сторін 

	                           «Замовник»

Управління дорожнього господарства  Одеської міської ради
Україна, 65078, м. Одеса, 
вул. Генерала Петрова, 22      

код ЄДРПОУ: 26506412

р/р __________________________________ 
в Державній казначейській службі України

м. Київ                             

Начальник  Управління
 _________________________ О. В. Бахмутов

м. п.                                                       (підпис)

	
	«Підрядник»
__________________________ 

м. п. *                                                   (підпис)


Невід’ємна частина 

договору № ___ від «____» _______ 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

головний розпорядник бюджетних коштів – 

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

Начальник Управління ________ О. В. Бахмутов

                              

                                   м. п.


             (підпис)  

Календарний графік виконання робіт
«Капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Одеса, вул. Сортувальна 1 – ша, 42» (коригування)










          2023 рік

	№ п/п
	Строк виконання робіт
	Вартість виконаних робіт, грн. 

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	РАЗОМ
	
	


ПІДРЯДНИК:

___________________________                          ______________    ___________________
м. п. *

                                  


                            (підпис) 

                                                                         Невід’ємна частина 

договору № ___ від «____» _______ 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

головний розпорядник бюджетних коштів – 

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

Начальник Управління _______ О. В. Бахмутов

м. п.
                                              (підпис)  

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Одеса, вул. Сортувальна 1 – ша, 42» (коригування)
 (за рахунок коштів місцевого бюджету)

    2023 рік

	№ п/п
	Строк виконання робіт
	Вартість виконаних робіт, грн. 

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	РАЗОМ
	
	


ПІДРЯДНИК:

___________________________                          ______________    ________________
 м. п. *

                                  


                            (підпис)  


* ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.          
**Розраховується Учасником  з урахуванням положень Податкового кодексу України. 
У разі надання тендерної пропозиції Учасником – не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без урахування ПДВ та у графі  «Загальна сума, грн., з ПДВ» зазначаються Учасником «Ціна/сума без ПДВ», про що учасником робляться відповідні позначки.
