
Договір №Сп-03/24 про закупівлю робіт:
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення

С141531 Решітка-Ялинкувате на ділянці км 3+600-км 6+800, Львівської області»

м. Львів «гЗА » березня 2024р.

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в
особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови 
Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення 
про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації 
затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 
2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі -  Замовник), з однієї сторони, і Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т», в особі директора Карпця Миколи Івановича, 
що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі -  
Підрядник), з іншої сторони, разом -  Сторони, уклали цей договір про таке (далі -  Договір):

1. Предмет Договору
1.1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, 

своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в 
установлений цим Договором термін, згідно з Графіком виконання робіт (Додаток 2), що є 
невід'ємною частиною Договору, завершені роботи по об’єкту: Капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка-Ялинкувате 
на ділянці км 3+600-км 6+800,Львівської області, згідно Технічної специфікації викладеної в 
тендерній документації, а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором та чинним 
законодавством України належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та 
вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок 
передбачених на ці цілі.

1.2. Найменування робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С141531 Решітка-Ялинкувате на ділянці км 3+600-км 
6+800,Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 —  Капітальний ремонт і реставрація).

1.3. Підрядник приймає від Замовника право на капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення СІ41531 Решітка-Ялинкувате на ділянці км 
3+600-км 6+800,Львівської області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів 
дорожнього сервісу, інженерних споруд, проведення робіт по створенню і утриманню 
придорожніх зелених насаджень на ній, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до 
вимог статті 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.4. На період дії Договору та протягом гарантійних строків, визначених цим 
Договором, Підрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 
Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання дороги, 
забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну 
відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. 
моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам 
дорожнього руху та іншим особам, якщо дорожньо-транспортна пригода виникла з причини 
незадовільного стану автомобільної дороги, а також забезпечує повне майнове відшкодування 
шкоди Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання 
смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільній дорозі.

1.5. Покращення якості предмета закупівлі можливе за умови, що таке покращення не 
призведе до збільшення суми, визначеної даним Договором.

2. Вимоги щодо якості виконання робіт
2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких 

відповідає наступним нормам і правилам: Єдині правила ремонту і утримання автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 (із змінами); ДСТУ 8747:2017 
Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання; ДСТУ
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3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану; 
П-Г. 1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування України.

2.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування 
повністю несе Підрядник.

2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних 
робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, 
передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних 
ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті. 
Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних 
Підрядником робіт, про що письмово повідомляє Підрядника.

2.4. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися 
згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, СОУ 45.2-00018112- 
028:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні 
автомобільних доріг та мостових споруд.

2.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, 
будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів, інших нормативних документів, 
Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис про їх усунення і не приймає 
виконані роботи до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї 
вимоги -  відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити 
виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника. Матеріали (устаткування), що не 
відповідають нормативним вимогам, не можуть використовуватись для виконання робіт за даним 
Договором, повинні негайно усуватися з ділянки виконання робіт та замінюватись за рахунок 
Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі з використанням матеріальних ресурсів, що 
не відповідають вимогам, установленим даним Договором, Замовником не оплачуються 
Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний усунути виявлені недоліки та 
забезпечити виконання робіт відповідно до умов даного Договору. Якщо Підрядник не усуне в 
обумовлені строки (але не пізніше 20 днів з дня отримання припису) виявлені недоліки. Замовник 
має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок 
Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за 
виконані роботи.

2.6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт 
матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, 
якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та 
пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, 
устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та 
відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих 
сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, 
надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні виконаних робіт для оплати 
на вимогу останнього.

2.7. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють 
Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам у пункті 2.1 Договору. 
Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою 
поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення 
та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених 
недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

2.8. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без 
акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник своєчасно, 
але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність 
приймання робіт, що підлягають закриттю.

2.9. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта, на якому виконані 
роботи з капітального ремонту згідно з ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. 
Проектування. Частина II. Будівництво», з наступними гарантійними термінами: на земляне 
полотно -  10 років, на основу дорожнього одягу -  8 років, на покриття з фігурних елементів 
мощення -  5 років, на водопропускні груби -  6 років, на дорожні знаки -  2 роки.
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2.10. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені впродовж гарантійного строку. Перебіг 
гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому виконанні роботи, розпочинається з дати 
підписання Акта виконаних робіт. Сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж 
якого об’єкт на якому виконані роботи не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, 
відповідальність за які несе Підрядник.

2.11. Замовник, у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, на 
об’єкті виконаних робіт впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.9 цього Договору, 
зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання 
протягом 7 робочих днів відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених 
недоліків.

2.12. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту. 
Замовник має право зробити це самостійно і надати відповідний акт Підряднику для усунення 
ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені 
актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншу особу 
із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Підрядника.

2.13. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта, на якому виконані роботи з 
капітального ремонту відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття 
робіт Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений нормативними актами.

3. Порядок здійснення оплати
3.1. Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті виконаних робіт виключно в межах 

затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих 
бюджетних коштів.

3.2. Замовник здійснює оплату за виконанні роботи в межах виділених бюджетних 
асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі Акта приймання 
виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості Форма 
№ КБ-2в (УПВ) Додаток ЗО до Методики (пункт 7.2) надалі Акт № КБ-2в (УПВ), і Довідки про 
вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг та витрати Форма № КБ-3 Додаток 3 1 
до Методики (пункт 7.2) надалі Довідка № КБ-3, підписаних Сторонами та особою 
відповідальною за здійснення технічного нагляду на об’єкті. Здача до оплати виконаних робіт 
може проводитись подекадно.

3.3. Розрахунки проводяться в порядку встановленому даним Договором, шляхом 
оплати Замовником після пред’явлення Підрядником рахунка на оплату послуг та після 
підписання Сторонами Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки №КБ-3.

3.4. До рахунка додаються належним чином оформленні Акт № КБ-2в (УПВ) та Довідка 
№ КБ-3, підписані Сторонами та особою відповідальною за здійснення технічного нагляду на 
об’єкті та інші необхідні документи.

3.5. Замовник може провести попередню оплату (аванс), відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення 
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти» та відповідно до Положення про попередню оплату 
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Департаментом дорожнього 
господарства Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого Наказом департаменту 
дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації від 15 грудня 2023 року 
№ 92, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків виділеного фінансування на поточний рік 
терміном не більше трьох місяців, але не пізніше 31 грудня поточного року. Зарахування авансу 
здійснюється відповідно Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3. По закінченню трьохмісячного 
терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень про причини 
невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання 
Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання Акту № КБ-2в (УПВ) та 
Довідки № КБ-3 про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов’язаний 
повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу) з урахуванням індексу інфляції 
протягом наступного дня з моменту закінчення трьохмісячного терміну.

3.6. За підсумками роботи за місяць Підрядник визначає обсяги та вартість наданих 
послуг, що підлягають до оплати, готує відповідні документи та подає для підписання Замовнику.
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Представник Замовника протягом п’яти днів перевіряє надання послуг згідно представленого 
Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3.

3.7. Представник Замовника протягом п’яти днів відповідно до погодженого 
Сторонами графіку здачі обсягів виконаних робіт, перевіряє виконання робіт згідно 
представленого Акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених 
бюджетних асигнувань.

3.8. Підрядник на вимогу Замовника надає документи, що підтверджують 
використання кількості матеріалів на виконаний обсяг робіт.

3.9. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи в 5- 
ти денний термін з моменту надходження бюджетних коштів.

3.10. Замовник може здійснювати розрахунки за виконані субпідрядником послуги на 
підставі Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписаних Підрядником в межах ціни 
Договору на рахунок субпідрядника. При цьому Підрядник надає письмове звернення Замовнику 
щодо перерахування коштів безпосередньо на рахунки субпідрядника, який виконував роботи. В 
рахунках на оплату виконаних робіт Підрядник вказує реквізити субпідрядника, якому 
проводиться оплата.

3.11. При відсутності фінансування Підрядник, за погодженням із Замовником, може 
виконувати роботи за власні кошти, та не виставляти претензії у разі затримки фінансування з 
боку Замовника.

3.12. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані 
роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником 
бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів 
на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за 
даним Договором в розумінні абзацу 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові Акту № 
КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписаних Сторонами та особою відповідальною за здійснення 
технічного нагляду на об’єкті.

3.13. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для 
оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного 
казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

3.14. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням 
будівельних норм і правил до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від 
прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником, 
а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

3.15. Надання документів до оплати Замовнику -  Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ- 
3, підписаних Сторонами та особою відповідальною за здійснення технічного нагляду на об’єкті, 
рахунки та інші необхідні документи, визначені даним Договором, здійснюється Підрядником не 
пізніше, ніж за 5 робочих днів до кінця звітного місяця.

3.16. Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються 
наступним звітним місяцем.

3.17. Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не 
приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.

3.18. Документи на оплату за останній звітній місяць кварталу надаються Замовнику не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплату за грудень 
поточного року подаються Замовнику до 20 грудня.

3.19. Компенсація витрат пов’язаних з інфляційними процесами передбаченими в 
договірній ціні, відбувається на підставі порівняльної відомості відповідно до Переліку основних 
матеріальних ресурсів (Додаток 3), що є невід’ємною частиною даного Договору. На етапі 
проведення взаєморозрахунків розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
інфляційними процесами, визначається за п.7.6 "Методики визначення вартості дорожніх робіт 
то послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування".

4. Ціна Договору
4.1 Ціна цього Договору становить - 72 904 568,40 (сімдесят два мільйони дев'ятсот 

чотири тисячі п'ятсот шістдесят вісім) гривень 40 копійок з врахуванням ПДВ -  12 150 761.40



грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід’ємною частиною Договору
Суму зобов’язань Замовника у 2024 році буде визначено окремою Додатковою угодою до 

даного Договору.
4.2 Сума зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору 

при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування 
(розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, інших розпорядників коштів), 
що буде визначатися додатковими угодами.

4.3 Договірна ціна є твердою за укрупненими показниками вартості робіт і може бути 
уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок, 

за умови якщо це не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- зміна тарифів, що встановлюється на законодавчому рівні (в т. ч. державними 

регуляторами), за умови якщо це не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про 
закупівлю.

4.4 Договірна ціна робіт розраховується відповідно до Методики визначення вартості 
дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів 
та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі Методика) з 
усіма змінами і доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

4.5 У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються 
ціноутворення у будівництві (капітальному ремонті) Договір приводиться до чинних актів 
шляхом укладення додаткової угоди.

5. Строк виконання робіт
5.1. Підрядник виконує роботи в строк передбачений Графіком виконання робіт, що є 

невід’ємною частиною Договору, який погоджується та підписується Сторонами при наявності 
фінансування за даним предметом Договору.

5.2. Графік виконання робіт є обов'язковим до виконання Підрядником і порушення 
зазначених у ньому строків визначається Сторонами як не виконання істотних умов Договору, та 
є підставою для розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку.

5.3. Підрядник починає виконання робіт в строк зазначений в Графіку виконання робіт, 
про що письмово повідомляє Замовника, шляхом направлення відповідного листа-повідомлення 
на електронну адресу Замовника.

5.4. Місце виконання робіт: автомобільна дорога загального користування місцевого 
значення С141531 Решітка-Ялинкувате на ділянці км 3+600-км 6+800,Львівської області.

5.5. Підрядник двічі протягом поточного місяця 15-го та 30-го числа, а у випадку 
вихідних днів -  на наступний робочий день, не пізніше 18:00 год., направляє на електронну 
адресу Замовника звіт про виконану протягом 14 календарних днів роботу, а саме: об'єми та види 
виконаних робіт.

5.6. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення 
документації, що передбачена діючими нормами, яку Замовник має право в будь-який час 
отримати та переглянути. Ненадання Замовнику такої документації є підставою для відмови у 
прийнятті та оплаті виконаних Підрядником робіт.

5.7. Підрядник залучає субпідрядника для виконання робіт за письмовим погодженням 
із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання 
договорів субпідряду не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і 
субпідрядником.

5.8. Залучення субпідрядника здійснюється на основі письмового запиту Підрядника. 
Замовник в термін до п’яти робочих днів після одержання запиту Підрядника, повідомляє його 
листом про погодження субпідрядника. Замовник має право відмовити у залученні 
запропонованого субпідрядника з обгрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти
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робочих днів письмово повідомити Підрядника про мотивовану відмову. Підрядник може 
укласти договір із субпідрядником для виконання робіт за цим Договором тільки після 
письмового погодження з Замовником. При цьому Підрядник зобов’язується при укладанні 
договору субпідряду визначити істотною умовою договору зобов’язання субпідрядника 
утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника пов’язаних із виконанням договору 
субпідряду. За якість робіт, виконаних субпідрядником, відповідальність несе Підрядник. 
Приймання робіт, наданих субпідрядником, здійснює Підрядник.

5.9. Протягом 5 робочих днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) 
Підрядник зобов'язаний звільнити місце виконання робіт від сміття, будівельних машин та 
механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені 
строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його 
усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити місце виконання робіт 
своїми силами. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник 
не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника.

5.10. Продовження виконання зобов’язань щодо виконання робіт можливе у разі 
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 
продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат 
Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни визначеної даним 
Договором.

6. Права та обов'язки Сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи в порядку, 

передбаченому Розділом 3 цього Договору;
- приймати виконані роботи на підставі Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, 

підписаних Сторонами та особою відповідальною за здійснення технічного нагляду на об’єкті за 
умови дотримання Підрядником п. 2.1 .Договору та рахунки на оплату;

- перевіряти та підписувати, при відсутності обґрунтованих претензій, оформлені належним 
чином на підставі Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписаних Сторонами та особою 
відповідальною за здійснення технічного нагляду на об’єкті упродовж п’яти днів з дня надання 
їх Підрядником в межах обсягів фінансування відповідно до затверджених фінансових планів або 
доведених лімітних довідок про бюджетне асигнування на відповідний період та планів 
використання;

здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних робіт діючим 
нормативним документам;

при виявленні порушень умов Договору щодо якості, вартості, обсягів та строків 
виконання робіт, у тому числі щодо якості матеріальних ресурсів, інформувати про такі 
порушення Підрядника шляхом направлення на його електронну адресу відповідного припису, 
який є обов’язковим для розгляду протягом 1 робочого дня. У разі ненадання Підрядником 
заперечень протягом 2 календарних днів з дня отримання відповідного припису, він вважається 
прийнятим до виконання, а зазначені у приписі дефекти усуваються протягом 14 календарних 
днів з дня отримання, про що повідомляється Замовника листом-повідомленням на електронну 
адресу. Якщо Підрядник не може або не бажає виконати такі роботи негайно, але не пізніше 14 
календарних днів з дня отримання припису на електронну адресу і Замовник не отримав 
відповідного листа-повідомлення про завершення таких робіт, Замовник може виконати такі 
роботи залучивши іншу особу для недопущення руйнування дороги.

6.2. Замовник має право:
у будь-який час перевірити хід і якість виконання робіт, не втручаючись у діяльність 

Підрядника;
якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або надає їх настільки 

повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим, відмовитися від Договору та вимагати 
відшкодування збитків;

якщо під час виконання робіт стане очевидним, що дані роботи не будуть виконані 
належним чином, призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі не виконання 
Підрядником цієї вимоги -  відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або
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доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок Підрядника;
у будь-який час до закінчення виконання робіт відмовитися від Договору, виплативши 

Підрядникові плату за виконану частину робіт;
достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання 

зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 20 робочих днів та вимагати 
відшкодування збитків;

контролювати виконання робіт у терміни (строки), встановленні даним Договором; 
зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування 

видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
повернути документи для оплати Підряднику, без здійснення оплати, в разі їх 

неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, 
невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, 
відсутність підписів тощо) або подання їх у неповному складі;

вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених 
Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. 
У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

вимагати додаткових випробувань використаних при виконанні робіт матеріалів і 
перевірки видів робіт, зафіксованих в Актах приймання виконаних будівельних робіт;

ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по 
повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт;

вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за 
Договором у наступних випадках:

• для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно- 
екологічних вимог;

• в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері 
дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

• у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
• при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та 

інших подібних ситуацій.
У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це 

Підрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною 
поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань. 
Підрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, 
повинен надати своє письмове погодження та графіки виконання робіт у новий строк або надати 
мотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. 
У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий 
строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядника. В разі відмови Підрядника від 
виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе 
відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого 
зобов’язання. При цьому Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством 
порядку укласти відповідний договір на виконання передбачених цим Договором робіт з іншою 
особою, з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за виконані роботи 
по такому договору, в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати 
Підряднику сум.

- односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів 
окремих складових робіт, у разі відсутності потреби у їх виконанні, за умови якщо ці роботи не 
були виконані до прийняття такого рішення;

- розірвати Договір односторонньо за таких обставин:
• порушення умов Договору, зокрема щодо якості робіт та матеріалів, строків їх 

виконання;
• відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт;
• відсутність фінансування за цим Договором;
• відставання з вини Підрядника щодо строків виконання робіт більш ніж на один місяць, 

якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його
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здійснення);
• неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил, 

безпеки руху, інших нормативних документів, передбачених даним Договору.
Замовник при прийнятті рішення про розірвання Договору повідомляє про це письмово 

Підрядника не менше ніж за 20 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо протягом цього строку 
обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати 
Договір односторонньо. При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору 
відбулося з його вини. Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні 
Договору пред’являються зацікавленою Стороною протягом місяця з моменту прийняття 
рішення. Протягом 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться 
їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

6.3. Підрядник зобов’язаний:
забезпечити виконання робіт у терміни (строки) встановлені даним Договором;
забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає вимогам даного Договору та 

нормативним актам;
письмово повідомити Замовника про початок виконання робіт за Договором;
письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі 

(часткове виконання/не виконання та причини часткового виконання/не виконання умов 
Договору) протягом двадцяти днів до моменту закінчення терміну (строку) виконання робіт по 
Договору;

гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним, 
специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують характеристики 
будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;

подавати Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином чином 
Акти № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписані Сторонами та особою відповідальною за 
здійснення технічного нагляду на об’єкті;

у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного стану автомобільної дороги під час 
виконання робіт, нести за це відповідальність та брати на себе зобов’язання з врегулювання 
спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляду справ у судових органах, відшкодування завданих 
збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Підрядником 
ведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, 
які виникли на автомобільній дорозі, під час виконання робіт Підрядником;

- за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних 
обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового 
господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних 
органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, 
визначених Замовником;

- забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має 
відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;

нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, 
безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

6.4. Підрядник має право:
своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи за умови 

фактичного отримання Замовником бюджетних коштів;
на дострокове виконання робіт за погодженням Замовника;
залучати субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від ціни даного Договору, 

які зазначені ним в тендерній пропозиції, у порядку встановленому чинним законодавством 
України. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин 
(зобов’язань) між Замовником та субпідрядником. За якість робіт виконаних субпідрядником 
несе відповідальність Підрядник. Приймання робіт, виконаних субпідрядником, здійснює 
Підрядник.

7. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним 

Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та даним
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Договором. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконання робіт у 
випадку ненадходження бюджетних коштів по незалежних від нього причинах.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.2.1. Підрядник несе відповідальність за незабезпечення безпеки дорожнього руху 

згідно діючих нормативів при виконанні робіт, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди.
7.2.2. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної 

та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання 
робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час виконання ним робіт.

7.23. Підрядник також несе відповідальність:
- за порушення строків виконання робіт, визначених у Графіку виконання робіт або Плані- 

завданні з Підрядника стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період на який 
нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за 
кожний день прострочення, а за прострочення понад ЗО (тридцять) календарних днів, додатково 
стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості невиконаних робіт;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт з Підрядника стягується штраф у 
розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені 
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договором 
винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який 
нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за 
кожний день прострочення.

7.2.4. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних 
зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.3. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, 
наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття робіт Замовником. З моменту 
підписання цього Договору Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження 
переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. У разі випадкового 
пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до 
передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та 
негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому 
для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням 
із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

7.4. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або 
пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору 
у зв'язку з появою цих обставин.

7.5. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність 
передбачену чинним законодавством України.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Обставинами непереборної 
сили можуть бути: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, 
загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, 
диверсії, вторгнення, революція, заколот, повстання, масові заворушення, страйк, аварія, 
катастрофа, пожежа, вибух, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних 
органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: 
епідемія, епізоотія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, землетрус, 
просідання і зсув грунту, інші стихійні лиха.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. У цьому випадку виконання умов цього 
Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти обставини непереборної сили.
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8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання 
цього Договору.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

9. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються 

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, усі спори, що виникають в процесі 

виконання умов цього Договору, вирішуються у судовому порядку за встановленою 
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством 
України.

9.3. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не 
встановлено договором або законом.

9.3.1 Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із 
сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених 
договором або законом.

9.3.2 Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди 
друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні 
договору.

9.3.3 У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо 
право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або 
зміненим.

9.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових 
угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є його 
невід’ємною частиною, з яких два примірники залишається у Замовника, один -  у Підрядника.

10. Строк дії Договору
10.1. Даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 

31.12.2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. Дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк достатній для 

проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 
відсотків суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю 
мету затверджено в установленому порядку та інше не встановлено законодавством України.

10.3. Продовження строку дії даного Договору можливе у разі виникнення 
документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому 
числі обставини непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі 
зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором.

11. Інші умови
11.1. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін 

використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.2. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з 

яких залишаються у Замовника, один -  у Підрядника. Всі додатки та додаткові угоди до Договору 
вважаються його невід' ємною частиною.

11.3. Листування між Сторонами здійснюється електронним зв’язком шляхом 
направлення документів на адресу електронної пошти.

11.4. Документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, 
породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості 
належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.

11.5 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 
підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених 
Законом України «Про публічні закупівлі» з врахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р.



и
№ 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 
для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі”, на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із 
змінами).

12. Антикорупційне застереження
12.1. Сторони даного Договору зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного 

законодавства України, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а 
також особами, які діють від їх імені.

12.2. При виконанні своїх обов’язків за даним Договором Сторони зобов’язуються не 
вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством як надання/одержання неправомірної вигоди або 
обіцянка/пропозиція надання/одержання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують 
вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Підрядник гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок 
або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду Замовнику, у зв’язку із виконанням умов 
цього Договору.

12.4. Одна із Сторін Договору зобов язується надавати іншій Стороні Договору всю 
актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту 
інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

12.5. Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства 
розцінюється як істотне порушення умов даного Договору, що надає право іншій Стороні на 
дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення.

12.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов 
Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для 
конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

13. Додатки до Договору
13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1 -  Договірна ціна;
- Додаток 2 -  Графік виконання робіт;
- Додаток 3 - Перелік основних матеріальних ресурсів;
- Додаток 4 -  Обсяг фінансування;

14. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: 
Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:
Департамент дорожнього господарства 

Львівської обласної державної адміністрації 
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 
E-mail: tender.dorogv.loda@gmail.com 

р/р UA 92 820172 0344201017495057620 у 
ДКСУ м. Київ 
МФО - 820172 

ЄДРПОУ-43493483

Підрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ШЛЯХОВИК-Т"
вул. пр. Т.Шевченка, буд.32, м. Львів, 79005 

E-mail: shliakhovykt@gmail .com 
р/р UA 53 305299 0000026000041009977 у 

AT КБ «ПриватБанк»
МФО -  305299 
ЄДРПОУ -  42844920

департам
Ль '

Ж дИ^господарства 
' — жавної

ліковськии

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю

-Т»

М.І.Карпець

mailto:tender.dorogv.loda@gmail.com
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ПЪойТо С Д о

< 0^ .аШ ^ 8оо
Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації 
Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 
Решітка -  Ялинкувате на ділянці км 3+600 -  км 6+800, Львівської області

що здійснюється в 2024 р.
Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості
Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 
загального користування
Складена в поточних цінах станом на лютий 2024р.

№
п/п Найменування робіт та витрат Одиниця

виміру Кількість Ціна одиниці 
тис.грн

Загальна
вартість
тис.грн

1 2 3 4 5 6
Підготовка території

1 Демонтаж оголовків одноочкових круглих труб отвором 0,5 м м3 37,8 2,40940 91,07532
2 Демонтаж ланок одноочкових круглих залізобетонних 

водопропускних труб отвором 0,5 м
м3 45

4,91824 221,3208
3 Демонтаж оголовків залізобетонних труб отв. 1,00 м м3 7,38 0,97736 7,2129168
4 Демонтаж ланок з.б. труб отв. 1,00 м м3 7 2,99723 20,98061
5 Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м на відстань до 

10 км
т 233,228

0,06000 13,99368
Земляне полотно

6 Розробка рослинного ґрунту м3 1412 0,14910 210,5292
7 Робота на відвалі м3 1412 0,00545 7,6954
8 Розпушування ґрунту м3 1695 0,00174 2,9493
9 Улаштування уступів по укосах насипів м3 315 0,16823 52,99245
10 Розробка ґрунту у виїмці з навантаженням (в насип) м3 1607 0,01936 31,11152
11 Перевезення ґрунта на відстань 1 км Т 2812,25 0,00600 16,8735
12 Платний грунт із резерва (відстань транспортування 25км) м3 1536 0,24950 383,232
13 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів м3 3143 0,00731 22,97533
14 Ущільнення земляного полотна м3 2910 0,00877 25,5207
15 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 1455 0,02280 33,174
16 Планування верху земляного полотна і основи м2 5964 0,00050 2,982
17 Планування укосів насипу м2 5253 0,00224 11,76672
18 Планування узбіччя м2 10852 0,00050 5,426

Розділ 2. Укріплювальні роботи
19 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 631 0,14910 94,0821
20 Укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав м2 5671 0,00135 7,65585
21 Укріплення укосів виїмки посівом багаторічних трав м2 332 0,00135 0,4482
22 Полив посівів трав водою м2 6003 0,00171 10,26513

Розділ 3. Укріплення бокових канав
23 Планування бокових канав механізованим способом м2 3015 0,00135 4,07025
24 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 252 0,14910 37,5732
25 Укріплення бокових канав та дно кювету посівом багаторічних трав м2 2658 0,00135 3,5883
26 Полив посівів трав водою м2 2658 0,00171 4,54518
27 Укріплення бокових канав монолітними бетонними плитами 

товщиною до 8 см
м2 399

0,49906 199,12494
28 Укріплення дна бокових канав монолітними бетонними плитами 

товщиною до 8 см /горизонтальних поверхонь/
м2 141

0,48629 68,56689
29 Укріплення дна кювету щебенем фракції 20-40 мм (6-10см) м2 89 0,13763 12,24907

підпірна стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч
Розділ 1. Земляні роботи

ЗО Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби м3 18,9 0,01897 0,3586086
31 Доробка, зачистка дна і стінок з викидом грунту в котлованах І 

траншеях
м3 2,1

0,20985 0,440685
32 Перевезення ґрунта на відстань до 5 км Т 41 0,03000 1,23
33 Ущільнення ґрунту дна котловану м3 9 0,03163 0,28467
34 Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного 

матеріалу в земляному полотні
м2 36

0,05004 1,80144
Розділ 2. Влаштування підпірної стінки висотою 1,0 м із габіонів

35 Встановлення габіонних ящиків з розмірами 2 м х 1 м х 1 м з 
завантаженням каменем

м3 ЗО
3,85702 115,7106

36 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби м3 21 0,01897 0,398454
37 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 25 км Т 40,95 0,15000 6,1425
38 Пошарова засипка застійного простору дренуючим грунтом з 

ущільненням
м3 21

0,10871 2,28291
підпірна стінка ПК 62+22 -  ПК 62+58 ліворуч

Розділ 1. Земляні роботи
39 Розробка ґрунту, з навантаженням у транспортні засоби м3 _______ 8 і £ 0,01897 1,6052004
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40 Доробка вручну, зачистка дна і стінок 
вручну з викидом грунту в котлованах і 
траншеях, розроблених механізованим 
способом

м3 9,4

0,20985 1,97259
41 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 5 км т 183,3 0,03000 5,499
42 Ущільнення ґрунту дна котловану м3 2 1 ,6 0,03163 0,683208
43 Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного 

матеріалу в земляному полотні
м2 108

0,05004 5,40432
Розділ 2. Влаштування підпірної стінки висотою 2,0 м із габіонів

44 Встановлення габіонних ящиків з розмірами 2 м х 1 м х 1 м з 
завантаженням каменем

м3 108
3,85702 416,55816

45 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби м3 94 0,01897 1,783556
46 Перевезення ґрунта на відстань до 25 км Т 183,3 0,15000 27,495
47 Пошарова засипка застійного простору дренуючим грунтом з 

ущільненням
м3 94

0,10871 10,21874
____________________ Транспортні споруди.____________________

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 38+39,00
—Земляні роботи

48 Розчистка русла у відвал м3 15 0,02133 0,31995
49 Розробка ґрунту у відвал м3 314 0,02133 6,69762
50 Зворотня засипка труби м3 265 0,00436 1,1554
51 Ущільнення ґрунту м3 265 0,03163 8,38195

Ланки круглих з.б. труб отв.1,00м ЗК 4.100 на монолітному 
фундаменті (Тип 31

52 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 1 1,65606 1,65606
53 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 6 3,33014 19,98084
54 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,01056 32,76855 0,346035888
55 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 37,7

0,11342 4,275934
56 Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних 

водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях 
до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м

м3 3,5

24,69783 86,442405
57 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 10,4 0,28690 2,98376

—Бетонний колодязь
58 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,96 1,65606 1,5898176
59 Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10x3,10 м3 10,9 5,75830 62,76547
60 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 25,5

0,11342 2,89221
Оголовок круглих з.б. труб отв. 1.00 м на монолітному фундаменті з

нормальною ланкою
61 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 1,65606 0,82803
62 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти м3 4,6 1,57437 7,242102
63 Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м м3 2,97 9,45412 28,0787364
64 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 15

0,11342 1,7013
--Укріплювальні роботи

65 Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 8 см

м2 8
0,48439 3,87512

66 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/

м2 9,3
0,61924 5,758932

67 Установлення арматурних сіток т армат. 0,0478 32,76855 1,56633669
68 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна 

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см
м 3

2,12543 6,37629
69 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
70 Улаштування цементного розчину м3 0,2 1,35496 0,270992
71 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах м3 2,5 1,52452 3,8113

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 42+00.00
—Земляні роботи

72 Розчистка русла у відвал м3 250 0,02133 5,3325
73 Розробка ґрунту у відвал м3 333 0,02133 7,10289
74 Зворотня засипка труби м3 297 0,00436 1,29492
75 Ущільнення ґрунту м3 297 0,03163 9,39411

Ланки круглих з.б. труб отв. 1,00м ЗК 4.100 на монолітному 
фундаменті (Тип 31

76 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 1,1 1,65606 1,821666
77 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 6 ,6 3,33014 21,978924
78 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,01162 32,76855 0,380770551
79 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 41,47

0,11342 4,7035274
80 Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних 

водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100)
м3 3,85

24,69783 95,0866455
81 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 11,4 0,28690 3,27066

—Бетонний колодязь
82 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,96 1,65606 1,5898176
83 Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10x3,10 м3 8 ,6 5,75830 49,52138
84 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 18,6

0,11342 2,109612
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Оголовок к р уг л и х  з.б. труб отв. 1.00 м на монолітному сЬунламенті з
нормальною ланкою

85 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 1,65606 0,82803
86 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти м3 4.6 1,57437 7,242102
87 Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м м3 2,97 9,45412 28,0787364
88 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 м2 15

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 0,11342 1,7013
—Укріплювальні роботи

89 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними м2 8
бетонними плитами товщиною до 8 см 0,48439 3,87512

90 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними м2 9,15
плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/ 0,61924 5,666046

91 Установлення арматурних сіток т армат. 0,0487 32,76855 1,595828385
92 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна м 3

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см 2,12543 6,37629
93 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
94 Улаштування цементного розчину м3 0.2, 1,35496 0,270992

залізобетонна труба отв 1.00 м ПК 48+45,00
^^емлянцю боти

95 Розчистка русла у відвал м3 180 і 0,02133 3,8394
96 Розробка ґрунту у відвал м3 292 0,02133 6,22836
97 Зворотня засипка труби м3 263 0,00436 1,14668
98 Ущільнення ґрунту м3 263 0,03163І 8,31869

Ланки к р у г л и х  з.б. труб отв 1,00м ЗК 4.100 на м о н о л іт н о м у

фундаменті ЇТип 3)
99 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 1 1,65606 1,65606
100 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 6 3,33014 19,98084
101 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,01056 32,76855 0,346035888
102 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 м2 37,7

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 0,11342 4,275934
103 Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних м3 3,5

водопропускних труб отвором 1 м (ЗК4.100) 24,69783 86,442405
104 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 10,4 0,28690 2,98376

—Бетонний колодязь
105 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,58 1,65606 0,9605148
106 Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10x3,10 м3 6,4 5,75830 36,85312
107 Монтаж гратчастих конструкцій т 0,03126 33,20686 1,038046444
108 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 м2 16,3

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 0,11342 1,848746
Оголовок круглих з.б. труб отв. 1.00 м на монолітному фундаменті з

нормальною ланкою
109 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 1,65606 0,82803
110 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти м3 4,6 1,57437 7,242102
111 Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м м3 2,97 9,45412 28,0787364
112 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 м2 15

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 0,11342 1,7013
—Укріплювальні роботи

113 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними м2 8
бетонними плитами товщиною до 8 см 0,48439 3,87512

114 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними м2 9,15
плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/ 0,61924 5,666046

115 Установлення арматурних сіток т армат. 0,0487 32,76855 1,595828385
116 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна м 3

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см 2,12543 6,37629
117 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
118 Улаштування цементного розчину м3 0,2 1,35496 0,270992

залізобетонна труба отв. 1.00 м ПК 48+45.00 (ремонті
—Земляні роботи

119 Розчистка русла у відвал м3 15 0,02133 0,31995
Оголовок к р уг л и х  з.б. труб отв. 1.00 м на монолітному фундаменті з

нормальною ланкою
120 Улаштування гравійно-піщаної суміші м3 4,2

основи під фундаменти 1,57437 6,612354
121 Монолітний бетон лотка. Бетон Б20 м3 1 3,33014 3,33014

—Укріплювальні роботи
122 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними м2 31,25

бетонними плитами товщиною до 8 см 0,48439 15,1371875
123 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними м2 12,3

плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/ 0,61924 7,616652
124 Установлення арматурних сіток т армат. 0,1097 32,76855 3,594709935
125 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна м 3

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см 2,12543 6,37629
126 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
127 Улаштування цементного розчину м3 0,2 1,35496 0,270992

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 58+24.00 (подовження)
—Земляні роботи

128 Розчистка русла у відвал м3 15 0,02133 0,31995
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129 Розробка ґрунту у відвал м3 27,2 0,02133 0,580176
130 Зворотня засипка труби м3 97 0,00436 0,42292
131 Ущільнення ґрунту м3 97 0,03163 3,06811

Ланки круглих з.б. труб отв.1,00м ЗК 4.100 на м о н о л іт н о м у  
фундаменті Пип 3)

132 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,42 1,65606 0,6955452
133 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 2,52 3,33014 8,3919528
134 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,00426 32,76855 0,139594023
135 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 15,83

0,11342 1,7954386
136 Укладання ланок подовжувальних одноочкових круглих 

залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100)
м3 1,4

24,69783 34,576962
137 Улаштування гідроізоляції обкпеювальної двошарової м2 5 0,28690 1,4345

Оголовок круглих з б. труб отв. 1.00 м на монолітному фундаменті з
нормальною ланкою

138 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0.5 1,65606 0,82803
139 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти м3 6 1,57437 9,44622
140 Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових круглих труб 

отвором 1 -2 м
м3 2,97

9,45412 28,0787364
141 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 15

0,11342 1,7013
—Укріплювальні роботи

142 Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 8 см

м2 20,5
0,48439 9,929995

143 Укріплення русла вхідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 8 см /горизонтальних поверхонь/

м2 10
0,47162 4,7162

144 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/

м2 9,3
0,61924 5,758932

145 Установлення арматурних сіток т армат. 0,1097 32,76855 3,594709935
146 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна 

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см
м 6

2,12543 12,75258
147 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
148 Улаштування цементного розчину м3 0,2 1,35496 0,270992

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 59+29.00 (подовження)
—Земляні роботи

149 Розчистка русла у відвал м3 15 0,02133 0,31995
150 Розробка ґрунту у відвал м3 29 0,02133 0,61857
151 Зворотня засипка труби м3 103 0,00436 0,44908
152 Ущільнення ґрунту м3 103 0,03163 3,25789

Ланки к р у г л и х  з.б. труб отв. 1.00м ЗК 4.100 на монолітному 
фундаменті (Тип 3)

153 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,52 1,65606 0,8611512
154 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 3,13 3,33014 10,4233382
155 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,00528 32,76855 0,173017944
156 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 19,7

0,11342 2,234374
157 Укладання ланок подовжувальних одноочкових крутих 

залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100)
м3 1,75

24,69783 43,2212025
158 Улаштування гідроізоляції обкпеювальної двошарової м2 5 0,28690 1,4345

Оголовок к р уг л и х  з.б. тоуб отв. 1.00 м на монолітному фундаменті з
нормальною ланкою

159 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 1,65606 0,82803
160 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти м3 6 1,57437 9,44622
161 Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових круглих труб 

отвором 1-2 м
м3 2,97

9,45412 28,0787364
162 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 15

0,11342 1,7013
—Укріплювальні роботи

163 Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 8 см

м2 19,25
0,48439 9,3245075

164 Укріплення русла вхідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 8 см /горизонтальних поверхонь/

м2 12,5
0,47162 5,89525

165 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними 
плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/

м2 9,3
0,61924 5,758932

166 Установлення арматурних сіток т армат. 0,1097 32,76855 3,594709935
167 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна 

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см
м 6

2,12543 12,75258
168 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
169 Улаштування цементного розчину м3 0,2 1,35496 0,270992

залізобетонна труба отв. 1.20 м ПК 61+92.00 (ремонт)
—Земляні роботи

170 Розчистка русла у відвал м3 15 0,02133 0,31995
Ланки к р уг л и х  з.б. труб отв. 1.25м на м о н о л іт н о м у  фундаменті (Тип

З і
171 Конопатка швів паклею М 3,76 0,00972 0,0365472
172 Заповнення розчином окремих місць м3 ________ 0,2 4,26549 0,853098
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Оголовок круглих з.б. труб отв. 1.25 м на монолітному фундаменті з
нормальною ланкою

173 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти м3 2 1,57437 3,14874
174 Монолітний бетон лотка. Бетон Б20 м3 1,4 3,33014 4,662196
175 Заповнення розчином окремих місць м3 0,4 4,26549 1,706196

—Укріплювальні роботи
176 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними 

бетонними плитами товщиною до 8 см
м2 38,5

0,48439 18,649015
177 Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними 

плитами товщиною до 12 см /горизонтальних поверхонь/
м2 17,5

0,61924 10,8367
178 Установлення арматурних сіток т армат. 0,14918 32,76855 4,888412289
179 Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного полотна 

збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см
м 3

2,12543 6,37629
180 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 4,49061 1,0777464
181 Улаштування цементного розчину м3 0,2 1,35496 0,270992

Дорожній одяг
улаштування дорожнього одягу

Розділ 1. Підрізка та вирівнювання існуючого покриття із 
грунтощебеню

182 Розробка ґрунту (існуюче покриття із грунтощебеню) м3 333 0,06246 20,79918
183 Робота на відвалі /окучування/ м3 333 0,00734 2,44422
184 Навантаження ґрунту у транспортні засоби /(грунтощебень)/ м3 333 0,02227 7,41591
185 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 2 км Т 636,03 0,01380 8,777214
186 Робота на відвалі /окучування/ м3 333 0,00734 2,44422
187 Розробка ґрунту (існуюче покриття із грунтощебеню) м3 585 0,06246 36,5391
188 Розрівнення ґрунту (грунтощебень) м3 585 0,00644 3,7674
189 Ущільнення земляного полотна м3 5345 0,01008 53,8776
190 Остаточне планування м2 17818 0,00048 8,55264

Розділ 2. Дорожній одяг по Типу 1.1, 1.2
191 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 12 см. м2 3100,36 0,26115 809,659014
192 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 18 см м2 20792,36 0,35338 7347,604177
193 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКІІІ-50, 5,0 л/м2) т 103,9618 27,23097 2830,980657
194 Розлив в’яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 0,1 л/м2) т 2,004226 27,23097 54,57701808
195 Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із 

асфальтобетонної суміші (гарячий щільний дрібнозернистий 
асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 
(АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100) (розлив ЕКШ-50 0,3л/м2)

м2 20042,26

0,87504 17537,77919
Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 4

196 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см 
/фр. 20-40 мм/

м2 220
0,30326 66,7172

Розділ 4. Присипні узбіччя
197 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби м3 333 0,01258 4,18914
198 Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються 

навалом, самоскидами на відстань до 2 км
т 636,03

0,01380 8,777214
199 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів при товщині шару до

0,3 м
м3 1018

0,00841 8,56138
200 Ущільнення земляного полотна м3 942 0,01008 9,49536
201 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 471 0,02622 12,34962

Розділ 5. Укріплювальні роботи
202 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 497 0,17146 85,21562
203 Укріплення прибровочної частини узбіччя шириною 0,5 м із посівом 

трав
м2 4727

0,01253 59,22931
204 Полив посівів трав водою м2 4727 0,00196 9,26492
205 Укріплення узбіч щебенем товщиною шару 12 см м2 2821 0,20338 573,73498
206 Встановлення бортових каменів БР. 100.30.18 на бетонну суміш без 

улаштування земляного корита
м 3837

0,57614 2210,64918
влаштування водоскидів з проїзної частини

Розділ 1. Влаштування дощоприймачів
207 Розробка ґрунту у відвал м3 21 0,02453 0,51513
208 Зворотня засипка труби м3 17 0,00501 0,08517
209 Улаштування водоскидних споруд з проїзної частини з 

водоприймальних колодязів бетонних
КОЛОДЯЗЬ 2

9,81622 19,63244
210 Набивка лотка до відмітки підключення труби. Бетон В15 м3 0,14 3,28544 0,4599616
211 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
м2 11,6

0,13043 1,512988
212 Улаштування піщаної основи під трубопроводи м3 2,7 1,37716 3,718332
213 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб $N16 гофрованих 

діаметром 300 мм з гідравличним випробуванням
м 3,16

5,14491 16,2579156
Розділ 2. Водоскид при однобічних ухилах (по типу А)

214 Розробка ґрунту м3 0,9 0,15410 0,13869
215 Встановлення бортових каменів БР. 100.30.18 на бетонну суміш без 

улаштування земляного корита
М 2

0,57540 1,1508
216 Улаштування щебеневих подушок під монолітний бетон лотка м3 0,5 1,90447 0,952235
217 Монолітний бетон лотка В15 м3 0,28 3,76808 1,0550624

Розділ 3. Водоскид при однобічних ухилах (по типу А)
218 Розробка ґрунту м3 0,8 0,15410 0,12328
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219 Встановлення бортових каменів БР. 100.30.18 на бетонну суміш без 
улаштування земляного корита

м 1
0,57540 0,5754

220 Улаштування щебеневих подушок під монолітний бетон лотка м3 0,32 1,90447 0,6094304
221 Монолітний бетон лотка В15 м3 0,18 3,76808 0,6782544

Розділ 4. Влаштування лотків Б-6 про укосу насипу
222 Розробка грунту з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, 

глибиною до 2 м
м3 5

0,17840 0,892
223 Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в 

укосах насипу
М 15

1,78500 26,775
Розділ 5. Влаштування упору на укосі Б-9

224 Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих 
лотків на узбіччі

м3 0,24
14,72059 3,5329416

Розділ 6. Гасник у підошви насипу -  Тип 1
225 Розробка ґрунту м3 1,2, 0,15410 0,18492
226 Улаштування щебеневих подушок м3 0,7 1,90447 1,333129
227 Монолітний бетон лотка В15 м3 0.6І 3,76808 2,260848
228 Монолітний упор В15 м3 0,07 3,76808 0,2637656

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб
влаштування автобусних зупинок

Розділ 1. Автопавільйон
229 Установка автопавільйонів на 5 чоловік, металевих полегшеного 

типу
Т 0,5

322,26172 161,13086
230 Риття котловану під автопавільйон м3 0,4 0,17488 0,06995296
231 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під 

колони
м3 0,24

3,13470 0,752328
232 Риття котловану під урну м3 0,12 0,17488 0,0209856
233 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під 

колони
м3 0,12

3,13470 0,376164
234 Риття котловану під лаву м3 0,16 0,17488 0,0279808
235 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під 

колони
м3 0,16

3,13470 0,501552
Пересічення та примикання

улаштування примикань
Розділ 1. Земляні роботи

236 Розробка рослинного ґрунту м3 84 0,02005 1,6842
237 Робота на відвалі /окучування/ м3 84 0,00734 0,61656
238 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби (у виїмці) м3 925 0,02888 26,714
239 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км Т 1618,75 0,00690 11,169375
240 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів при товщині шару до 

0,3 м
м3 925

0,01056 9,768
241 Ущільнення земляного полотна м3 925 0,01008 9,324
242 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 462,5 0,02622 12,12675
243 Планування верху земляного полотна і основи м2 3148 0,00057 1,79436
244 Планування укосів м2 840 0,00257 2,1588
245 Планування узбіччя м2 360 0,00057 0,2052

Розділ 2. Укріплювальні роботи
246 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 84 0,01772 1,48848
247 Укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав м2 840 0,00155 1,302
248 Полив посівів трав водою м2 840 0,00196 1,6464

Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 1.1, 1.2
249 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 12 см. м2 2658 0,26115 694,1367
250 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 18 см м2 2658 0,35338 939,28404
251 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 5,0 л/м2) т 13,29 27,23097 361,8995913
252 Розлив в’яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 0,1 л/м2) т 0,2418 27,23097 6,584448546
253 Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із 

асфальтобетонної суміші (гарячий щільний дрібнозернистий 
асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 
(АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100) (розлив ЕКШ-50 0,3л/м2)

м2 2418

0,87504 2115,84672
Розділ 4. Дорожній одяг по Типу 4

254 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см 
/фр 20-40мм/

м2 730
0,30326 221,3798

Розділ 5. Присипні узбіччя
255 Платний грунт із резерва (відстань транспортування 25км) м3 134 0,24950 33,433
256 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів при товщині шару до 

0,3 м
м3 134

0,00841 1,12694
257 Ущільнення земляного полотна м3 124 0,01008 1,24992
258 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 62 0,02622 1,62564

Облаштування та обстановка дороги
тротуари

Розділ 1. Дорожній одяг по Типу 2
259 Улаштування основи тротуарів із щебеню при товщині шару 12 см м2 4084

0,19985 816,1874
260 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення м2 4084 0,46359 1893,30156

===Улаштування бортового кам еню ="
261 Встановлення бортових каменів БР100.20.8 на цементобетонну 

суміш без улаштування земляного корита
м 3466

0,30213 1047,18258
Розділ 2. Влаштування тактильної плитки
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262 Улаштування покриття з полімерпіщаної тактильної плитки 
розміром 330x330x30

м2 60,12
0,75594 45,4471128

в'їзди V ДВОРИ
===Влаштування труб пластикових===
Розділ 1. Труба пластикова отв. 0,30 м

—Земляні роботи
263 Розробка ґрунту у відвал м3 396 0,02133 8,44668
264 Зворотня засипка труби м3 224 0,00436 0,97664
265 Ущільнення ґрунту м3 224 0,03163 7,08512

—Улаштування труб
266 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 23,24 1,46100 33,95364
267 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб ЭМ16 гофрованих 

діаметром 300 мм з гідравличним випробуванням
М 146

1,12663 164,48798
268 Монолітний бетон фундамента В20 м3 13,4 3,33014 44,623876
269 Монолітний бетон обетонування В20 м3 18,76 2,91045 54,600042
270 Монолітний упор В30 м3 15,6 3,59024 56,007744

—Укріплювальні роботи
271 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 

бетоном В-20 товщ 10 см
м3 5,2

3,33014 17,316728
^Укріплення русла

272 Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 109,2

0,54543 59,560956
273 Улаштування кам’яного накиду або призми на укосах м3 32,24 1,52452 49,1505248

Розділ 2 Труба пластикова отв. 0,40 м
—Земляні роботи

274 Розробка ґрунту у відвал м3 255 0,02133 5,43915
275 Зворотня засипка труби м3 144,5 0,00436 0,63002
276 Ущільнення ґрунту м3 144,5 0,03163 4,570535

—Улаштування труб
277 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 15,9 1,46100 23,2299
278 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб Э М б гофрованих 

діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням
М 93,5

1,80701 168,955435
279 Монолітний бетон фундамента В20 м3 9,63 3,33014 32,0692482
280 Монолітний бетон обетонування В20 м3 16,63 2,91045 48,4007835
281 Монолітний упор ВЗО м3 11,05 3,59024 39,672152

—Укріплювальні роботи
282 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 

бетоном В-20 товщ 10 см
м3 3,4

3,33014 11,322476
—Укріплення русла

283 Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 78,2

0,54543 42,652626
284 Улаштування кам’яного накиду або призми на укосах м3 22,44 1,52452 34,2102288
285 Монолітний упор В30 м3 10,88 3,59024 39,0618112

Розділ 3. Труба пластикова отв. 0,50 м
—Земляні роботи

286 Розробка ґрунту у відвал м3 371 0,02133 7,91343
287 Зворотня засипка труби м3 208,5 0,00436 0,90906
288 Ущільнення ґрунту м3 208,5 0,03163 6,594855

—Улаштування труб
289 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 24,59 1,46100 35,92599
290 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб $N16 гофрованих 

діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням
М 139,5

3,54833 494,992035
291 Монолітний бетон фундамента В20 м3 15,78 3,33014 52,5496092
292 Монолітний бетон обетонування В20 м3 30,25 2,91045 88,0411125
293 Монолітний упор ВЗО м3 29,9 3,59024 107,348176

^Укріплювальні роботи
294 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 

бетоном В-20 товщ 10 см
м3 4,6

3,33014 15,318644
—Укріплення русла

295 Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 105,8

0,54543 57,706494
296 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах м3 31,76 1,52452 48,4187552
297 Монолітний упор ВЗО м3 14,72 3,59024 52,8483328

Розділ 4. Труба пластикова отв. 0,80 м
—Земляні роботи

298 Розробка ґрунту у відвал м3 224 0,02133 4,77792
299 Зворотня засипка труби м3 121 0,00436 0,52756
300 Ущільнення ґрунту м3 121 0,03163 3,82723

—Улаштування труб
301 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 17,96 1,46100 26,23956
302 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб ЭЖ б гофрованих 

діаметром 800 мм з гідравлічним випробуванням
М 94

9,30570 874,7358
303 Монолітний бетон фундамента В20 м3 13,8 3,33014 45,955932
304 Монолітний бетон обетонування В20 м3 34,04 2,91045 99,071718
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305 Монолітний упор ВЗО мЗ 15,75 3,59024 56,54628
—Укріплювальні роботи

306 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 
бетоном В-20 товщ 10 см

мЗ 1,26
3,33014 4,1959764

—Укріплення русла
307 Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 

монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 54,9

0,54543 29,944107
308 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах мЗ 13,5 1,52452 20,58102
309 Монолітний упор ВЗО мЗ 5,76 3,59024 20,6797824

Розділ 5. Дорожній одяг по Типу 2
310 Улаштування основи тротуарів із щебеню з використанням 

навантажувача при товщині шару 11 см
м2 426

0,18539 78,97614
311 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення м2 426 0,46359 197,48934

===Улаштування бортового каменю===
312 Встановлення бортових каменів БР100.20.8 на цементобетонну 

суміш без улаштування земляного корита
м 535

0,30213 161,63955
Розділ 6. Дорожній одяг по Типу 3

313 Улаштування основи тротуарів із щебеню при товщині шару 18 см м2 973 0,28660 278,8618
314 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 0,7 л/м2) т 0,6811 27,23097 18,54701367
315 Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із 

асфальтобетонної суміші (гарячий щільний дрібнозернистий 
асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 
(АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100) (розлив ЕКШ-50 0,3л/м2)

м2 973

0,54890 534,0797
Розділ 7. Дорожній одяг по Типу 4

316 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см 
/фр. 20-40мм/

м2 144
0,26080 37,5552

установлення дооожніх знаків
Розділ 1. Улаштування типових дорожніх знаків

317 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з 
улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів

опора 174
1,18861 206,81814

318 Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з 
кріпленням на одній опорі

щит 303
0,81804 247,86612

Розділ 2. Улаштування знаків індивідуального проектування
319 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із 

застосуванням готових бетонних фундаментів
опора 28

2,78152 77,88256
320 Улаштування основи під фундаменти піщаної мЗ 6,72 1,36076 9,1443072
321 Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах ЩИТ 14 3,84864 53,88096
322 Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням щит 5 2,23465 11,17325
323 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби мЗ 74 0,03297 2,43978
324 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 15 км т 129,5 0,09000 11,655
325 Ущільнення земляного полотна мЗ 70 0,00877 0,6139
326 Полив водою ущільнювального ґрунту мЗ 35 0,02280 0,798
327 Планування верху земляного полотна і основи м2 84 0,00050 0,042
328 Навантаження раніше розробленого рослинного ґрунту мЗ 13 0,02876 0,37388
329 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 3 км т 15,6 0,01800 0,2808
330 Укріплення присипних берм багаторічних трав механізованим 

способом
м2 84

0,00135 0,1134
331 Полив посівів трав водою м2 84 0,00171 0,14364

улаштування огородження
Розділ 1. Влаштування дорожнього огородження

332 Улаштування однобічного металевого бар’єрного огородження типу 
11 ДО-2,0.128/1,5, з відстанню між стояками 2 м

м 876
1,65832 1452,68832

333 Улаштування однобічного металевого бар'єрного огородження типу 
СЗК-РМ-2,2 на металевих стояках, відстань між стояками 2 м

м 152

1,05514 160,38128
улаштування дорожньої розмітки

334 Розмічання проїзної частини км 3,829 2,20709 8,45094761
335 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою білого 

кольору шириною 0,10 м
км 2,539

13,26084 33,66927276
336 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 фарбою білого 

кольору шириною 0,10 м
км 0,16

13,26084 2,1217344
337 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 фарбою білого 

кольору шириною 0,10 м
км 1,066

7,34514 7,82991924
338 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 фарбою білого 

кольору шириною 0,20 м
км 0,064

9,31704 0,59629056
339 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки інших видів 

розмітки фарбою білого кольору
м2 161,1

0,27034 43,551774
340 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки інших видів 

розмітки фарбою жовтого кольору
м2 8,8

0,27034 2,378992
Облаштування та обстановка д о р о г и . Освітлення

перевлаштування освітлення
Розділ 1. Демонтаж

341 Демонтаж проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії! для ВЛ 
0,38 кВ

км 0,215
2,59529 0,55798735
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342 Демонтаж світильників з люмінесцентними або ртутними лампами шт 4
0,91463 3,65852

343 Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 
кВ [із траверсами]

опора 4
1,13434 4,53736

Розділ 2. Влаштування мережі зовнішнього електроосвітлення
344 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ шт 4 0,35532 1,42128
345 Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 

6-10 кВ [із траверсами]
опора 4

2,12458 8,49832
346 Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними 

лампами
шт 4

1,55534 6,22136
347 Монтаж існуючого проводу марки АвХвп 2x25мм на стійки км 0,214 4,40108 0,94183112
348 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м 

до 1 кг
м 18

0,02456 0,44208
349 Влаштування арматури проміжного кріплення марки АвХБп шт 1 1,22456і 1,22456
350 Влаштування арматури анкерно-кутового кріплення проводу марки 

АвХБп
шт 5

2,58859 12,94295
351 Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами
м3 0,77

0,17488 0,1346576
352 Засипка траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 м3 0,77 0,10871 0,0837067
353 Замірювання електричного опору контуру заземлення опори опора 2 0,21357 0,42714
354 Розпланування залишків ґрунту на об'єкті м3 0,86 0,10871 0,0934906

Всього дорожніх робіт та послуг 50388,29400

Кошти на покриття ризиків у сіх  
учасників дорож ніх робіт та послуг

2013,04700

Кош ти на покриття додаткових витрат, 
пов'язаних з інфляційними процесами

8352.46600
П одатки, збори, обов'язкові платежі, 
встановлені чинним законодавством і 
не враховані складовими вартості 
будівництва (крім ГІД В)

Податок на додану вартість 12150.76140
В сьо го  дорож ніх робіт та послуг 72904,56840

Замовник Підрядник' Карпець
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Додаток № 2

Договору № 0 4 —0 5 / ^ к від |Сс1 Г ^ ^ 2024р

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка-Ялинкувате на 
ділянці км 3+600-км 6+800, Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру Кількість 2024 рік 2025 рік

1 2 3 4 5 6
Підготовка території

1 Демонтаж оголовків одноочкових круглих труб отвором 0,5 
м м3 37,8 0,0 37,8

2 Демонтаж ланок одноочкових круглих залізобетонних 
водопропускних труб отвором 0,5 м м3 45 0,0 45

3 Демонтаж оголовків залізобетонних труб отв. 1,00 м м3 7,38 0,0 7,38
4 Демонтаж ланок з.б. труб отв. 1,00 м м3 7 0,0 7

5 Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м на 
відстань до 10 км т 233,228 0,0 233,228

Земляне полотно
6 Розробка рослинного ґрунту м3 1412 0,0 1412
7 Робота на відвалі м3 1412 0,0 1412
8 Розпушування ґрунту м3 1695 0,0 1695
9 Улаштування уступів по укосах насипів м3 315 0,0 315
10 Розробка ґрунту у виїмці з навантаженням (в насип) м3 1607 0,0 1607
11 Перевезення ґрунта на відстань 1 км Т 2812,25 0,0 2812,25

12 Платний грунт із резерва (відстань транспортування 25км) м3 1536 0,0 1536

13 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів м3 3143 0,0 3143
14 Ущільнення земляного полотна м3 2910 0,0 2910
15 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 1455 0,0 1455
16 Планування верху земляного полотна і основи м2 5964 0,0 5964
17 Планування укосів насипу м2 5253 0,0 5253
18 Планування узбіччя м2 10852 0,0 10852

Розділ 2. Укріплювальні роботи
19 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 631 0,0 631
20 Укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав м2 5671 0,0 5671

21 Укріплення укосів виїмки посівом багаторічних трав м2 332 0,0 332
22 Полив посівів трав водою м2 6003 0,0 6003

Розділ 3. Укріплення бокових канав
23 Планування бокових канав механізованим способом м2 3015 0,0 3015
24 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 252 0,0 252

25 Укріплення бокових канав та дно кювету посівом 
багаторічних трав

м2 2658 0,0 2658

26 Полив посівів трав водою м2 2658 0,0 2658

27 Укріплення бокових канав монолітними бетонними плитами 
товщиною до 8 см

м2 399 0,0 399

28 Укріплення дна бокових канав монолітними бетонними 
плитами товщиною до 8 см /горизонтальних поверхонь/

м2 141 0,0 141

29 Укріплення дна кювету щебенем фракції 20-40 мм (ґі-10см) м2 89 0,0 89

підпіона стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч
Розділ 1. Земляні роботи

ЗО Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби м3 18,9 0,0 18,9

31 Доробка, зачистка дна і стінок з викидом грунту в 
котлованах І траншеях

м3 2,1 0,0 2,1

32 Перевезення ґрунта на відстань до 5 км Т 41 0,0 41

33 Ущільнення ґрунту дна котловану м3 9 0,0 9

34 Улаштування суцільного прошарку з нетканого 
геосинтетичного матеріалу в земляному полотні

м2 36 0,0 36



Розділ 2. Влаштування підпірної стінки висотою 1,0 м із 
габіонів

35 Встановлення габіонних ящиків з розмірами 2 м х 1 м х 1 м 
з завантаженням каменем мЗ ЗО 0,0 зо

36 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби мЗ 21 0,0 21
37 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 25 км т 40,95 0,0 40,95

38 Пошарова засипка застійного простору дренуючим грунтом 
з ущільненням мЗ 21 0,0 21

підпірна стінка ПК 62+22 -  ПК 62+58 л ів р р у ч

Розділ 1. Земляні роботи
39 Розробка ґрунту, з навантаженням у транспортні засоби мЗ 84,6 0,0 84,6

40

Доробка вручну, зачистка дна і стінок 
вручну з викидом грунту в котлованах і 
траншеях, розроблених механізованим 
способом

мЗ 9,4 0,0 9,4

41 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 5 км т 183,3 0,0 183,3
42 Ущільнення ґрунту дна котловану мЗ 21,6 0,0 21,6

43 Улаштування суцільного прошарку з нетканого 
геосинтетичного матеріалу в земляному полотні м2 108 0,0 108

Розділ 2. Влаштування підпірної стінки висотою 2,0 м із 
габіонів

44 Встановлення габіонних ящиків з розмірами 2 м х 1 м х 1 м 
з завантаженням каменем мЗ 108 0,0 108

45 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби мЗ 94 0,0 94
46 Перевезення ґрунта на відстань до 25 км т 183,3 0,0 183,3

47 Пошарова засипка застійного простору дренуючим грунтом 
з ущільненням мЗ 94 0,0 94

Транспортні споруди.
залізобетонна тоуба отв. 1.00 м. ПК 38+39.00

—Земляні роботи
48 Розчистка русла у відвал мЗ 15 0,0 15
49 Розробка ґрунту у відвал мЗ 314 0,0 314
50 Зворотня засипка труби мЗ 265 0,0 265
51 Ущільнення ґрунту мЗ 265 0,0 265

Ланки к р у г л и х  з.б. труб отв.1.00м ЗК4.100 на монолітному
фундаменті (Тип 3)

52 Улаштування щебеневої основи під фундаменти мЗ 1 0,0 1

53 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 мЗ 6 0,0 6

54 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,01056 0,0 0,01056

55
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 37,7 0,0 37,7

56
Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних 
водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на 
залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м

мЗ 3,5 0,0 3,5

57 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 10,4 0,0 10,4

—Бетонний колодязь
58 Улаштування щебеневої основи під фундаменти мЗ 0,96 0,0 0,96

59 Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10x3,10 мЗ 10,9 0,0 10,9

60
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 25,5 0,0 25,5

Оголовок к р у г л и х  з.б. труб отв. 1.00 м на монолітному 
фундаменті з нормальною ланкою

61 Улаштування щебеневої основи під фундаменти мЗ 0,5 0,0 0,5

62 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під 
фундаменти

мЗ 4,6 0,0 4,6

63
Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1- 
2 м

мЗ 2,97 0,0 2,97

64
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 15 0,0 15

—Укоіплювальні роботи

65
Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 8 см

м2 8 0,0 8

66
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 9,3 0,0 9,3



67 Установлення арматурних сіток т армат. 0,0478 0,0 0,0478

68
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 3 0,0 3

69 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24
70 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2
71 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах м3 2,5 0,0 2,5

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 42+00.00
—Земляні ооботи

72 Розчистка русла у відвал м3 250 0,0 250
73 Розробка ґрунту у відвал м3 333 0,0 333
74 Зворотня засипка труби м3 297 0,0 297
75 Ущільнення ґрунту м3 297 0,0 297

Ланки круглих з б. тоуб отв.1,00м ЗК 4.100 на монолітному
фундаменті (Тип 3)

76 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 1,1 0,0 1,1
77 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 6,6 0,0 6,6

78 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,01162 0,0 0,01162

79
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 41,47 0,0 41,47

80 Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних 
водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100) м3 3,85 0,0 3,85

81 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 11,4 0,0 11,4
—Бетонний колодязь

82 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,96 0,0 0,96

83 Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10x3,10 м3 8,6 0,0 8,6

84
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 18,6 0,0 18,6

Оголовок к о у г л и х  з.б. труб отв. 1.00 м на м о н о л іт н о м у  

фундаменті з нормальною ланкою
85 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 0,0 0,5

86 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під 
фундаменти

м3 4,6 0,0 4,6

87 Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1- 
2 м

м3 2,97 0,0 2,97

88
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 15 0,0 15

—Укріплювальні роботи

89 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків 
монолітними бетонними плитами товщиною до 8 см

м2 8 0,0 8

90
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 9,15 0,0 9,15

91 Установлення арматурних сіток т армат. 0,0487 0,0 0,0487

92
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 3 0,0 3

93 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24

94 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 48+45,00
—Земляні ооботи

95 Розчистка русла у відвал м3 180 0,0 180

96 Розробка ґрунту у відвал м3 292 0,0 292

97 Зворотня засипка труби м3 263 0,0 263

98 Ущільнення ґрунту м3 263 0,0 263
Ланки к р у г л и х  з.б. труб отв.1.00м ЗК 4.100 на монолітному

фундаменті (Тип 3)
99 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 1 0,0 1

100 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 6 0,0 6

101 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат 0,01056 0,0 0,01056

102
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 37,7 0,0 37,7



103 Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних 
водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100)

м3 3,5 0,0 3,5

104 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 10,4 0,0 10,4
—Бетонний колодязь

105 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,58 0,0 0,58

106 Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10x3,10 м3 6,4 0,0 6,4

107 Монтаж гратчастих конструкцій Т 0,03126 0,0 0,03126

108
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 16,3 0,0 16,3

Оголовок к о у гл и х  з.б. тоуб отв. 1.00 м на м о н о л іт н о м у  
фундаменті з нормальною ланкою

109 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 0,0 0,5

110 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під 
фундаменти

м3 4,6 0,0 4,6

111 Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1- 
2 м м3 2,97 0,0 2,97

112
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 15 0,0 15

—Укоіплювальні ооботи

113 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків 
монолітними бетонними плитами товщиною до 8 см

м2 8 0,0 8

114
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 9,15 0,0 9,15

115 Установлення арматурних сіток т армат. 0,0487 0,0 0,0487

116
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 3 0,0 3

117 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24
118 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2

залізобетонна тоуба отв. 1.00 м ПК 48+45.00 (оемонт)
—Земляні ооботи

119 Розчистка русла у відвал м3 15 0,0 15
Оголовок к о угл и х  з.б. тоуб отв. 1.00 м на монолітному 

фундаменті з нормальною ланкою

120 Улаштування гравійно-піщаної суміші 
основи під фундаменти

м3 4,2 0,0 4,2

121 Монолітний бетон лотка. Бетон Б20 м3 1 0,0 1
—Укоіплювальні ооботи

122 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків 
монолітними бетонними плитами товщиною до 8 см

м2 31,25 0,0 31,25

123
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 12,3 0,0 12,3

124 Установлення арматурних сіток т армат. 0,1097 0,0 0,1097

125
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 3 0,0 3

126 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24
127 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2

залізобетонна тоуба отв. 1.00 м. ПК 58+24.00 /подовження)

—Земляні роботи
128 Розчистка русла у відвал м3 15 0,0 15
129 Розробка ґрунту у відвал м3 27,2 0,0 27,2
130 Зворотня засипка труби м3 97 0,0 97
131 Ущільнення ґрунту м3 97 0,0 97

Ланки к р у г л и х  з.б. труб отв. 1.00м ЗК 4.100 на монолітному
фундаменті (Тип 3)__________________

132 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,42 0,0 0,42

133 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 2,52 0,0 2,52

134 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат. 0,00426 0,0 0,00426

135
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі бетону

м2 15,83 0,0 15,83



136 Укладання ланок подовжувальних одноочкових круглих 
залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100) м3 1,4 0,0 1,4

137 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 5 0,0 5
Оголовок круглих з.5. труб отв. 1.00 м на монолітному 

фундаменті з ноомальною ланкою
138 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 0,0 0,5

139 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під 
фундаменти м3 6 0,0 6

140 Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових 
круглих труб отвором 1-2 м м3 2,97 0,0 2,97

141
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 15 0,0 15

—Укріплювальні роботи

142 Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 8 см м2 20,5 0,0 20,5

143
Укріплення русла вхідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 8 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 10 0,0 10

144
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних
поверхонь/

м2 9,3 0,0 9,3

145 Установлення арматурних сіток т армат. 0,1097 0,0 0,1097

146
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 6 0,0 6

147 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24
148 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2

залізобетонна труба отв. 1.00 м. ПК 59+29.00 (подовження)

—Земляні роботи
149 Розчистка русла у відвал м3 15 0,0 15
150 Розробка ґрунту у відвал м3 29 0,0 29
151 Зворотня засипка труби м3 103 0,0 103
152 Ущільнення ґрунту м3 103 0,0 103

Ланки круглих з.б. труб отв. 1.00м ЗК 4.100 на монолітному
фундаменті (Тип Зі__________________

153 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,52 0,0 0,52
154 Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20 м3 3,13 0,0 3,13

155 Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах т армат 0,00528 0,0 0,00528

156
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 19,7 0,0 19,7

157 Укладання ланок подовжувальних одноочкових круглих 
залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м (ЗК 4.100)

м3 1,75 0,0 1,75

158 Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової м2 5 0,0 5
Оголовок круглих з.б. труб отв. 1.00 м на монолітному 

фундаменті з ноомальною ланкою
159 Улаштування щебеневої основи під фундаменти м3 0,5 0,0 0,5

160 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під 
фундаменти

м3 6 0,0 6

161 Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових 
круглих труб отвором 1-2 м

м3 2,97 0,0 2,97

162
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 15 0,0 15

—Укріплювальні роботи

163 Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 8 см

м2 19,25 0,0 19,25

164
Укріплення русла вхідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 8 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 12,5 0,0 12,5

165
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 9,3 0,0 9,3

166 Установлення арматурних сіток т армат. 0,1097 0,0 0,1097



167
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 6 0,0 6

168 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24
169 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2

залізобетонна тоуба отв. 1.20 м ПК 61+92.00 Шемонт)
—Земляні роботи

170 Розчистка русла у відвал м3 15 0,0 15
Ланки туглихз.б . то7б отв.1.25м на монолітному 

фундаменті (Тип 3)
171 Конопатка швів паклею м 3,76 0,0 3,76
172 Заповнення розчином окремих місць м3 0,2 0,0 0,2

Оголовок коуглих з.б. тоуб отв. 1.25 м на монолітному 
фундаменті з ноомальною ланкою

173 Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під 
фундаменти м3 2 0,0 2

174 Монолітний бетон лотка. Бетон Б20 м3 1,4 0,0 1,4
175 Заповнення розчином окремих місць м3 0,4 0,0 0,4

—Укріплювальні роботи

176 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків 
монолітними бетонними плитами товщиною до 8 см м2 38,5 0,0 38,5

177
Укріплення русла вихідного оголовку монолітними 
бетонними плитами товщиною до 12 см /горизонтальних 
поверхонь/

м2 17,5 0,0 17,5

178 Установлення арматурних сіток т армат. 0,14918 0,0 0,14918

179
Улаштування упорів У-1 при укріпленні укосів земляного 
полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 
см

м 3 0,0 3

180 Влаштування асфальтобетонних планок т 0,24 0,0 0,24
181 Улаштування цементного розчину м3 0,2 0,0 0,2

Дорожній одяг
улаштування дорожнього одягу

Розділ 1. Підрізка та вирівнювання існуючого покриття із 
грунтощебеню

182 Розробка ґрунту (існуюче покриття із грунтощебеню) м3 333 0,0 333
183 Робота на відвалі /окучування/ м3 333 0,0 333

184 Навантаження ґрунту у транспортні засоби 
/(грунтощебень)/ м3 333 0,0 333

185 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 2 км Т 636,03 0,0 636,03
186 Робота на відвалі /окучування/ м3 333 0,0 333
187 Розробка ґрунту (існуюче покриття із грунтощебеню) м3 585 0,0 585
188 Розрівнення ґрунту (грунтощебень) м3 585 0,0 585
189 Ущільнення земляного полотна м3 5345 0,0 5345
190 Остаточне планування м2 17818 0,0 17818

Розділ 2. Дорожній одяг по Типу 1.1, 1.2

191 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 12 
см

м2 3100,36 0,0 3100,36

192 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 18 
см

м2 20792,36 0,0 20792,36

193 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 5,0 л/м2) т 103,9618 0,0 103,9618
194 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 0,1 л/м2) т 2,004226 0,0 2,004226

195

Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із 
асфальтобетонної суміші (гарячий щільний 
дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 
70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100) (розлив ЕКШ-50 
0,3л/м2)

м2 20042,26 0,0 20042,26

Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 4

196 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 
15 см /фр. 20-40 мм/

м2 220 0,0 220

Розділ 4. Присипні узбіччя
197 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби м3 333 0,0 333

198
Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на відстань до 2 
км

т 636,03 0,0 636,03

199 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів при товщині 
шару до 0,3 м

м3 1018 0,0 1018

200 Ущільнення земляного полотна м3 942 0,0 942

201 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 471 0,0 471



Розділ 5. Укріплювальні роботи
202 Надвижка раніше розробленого рослинного фунту м3 497 0,0 497

203
Укріплення прибровочної частини узбіччя шириною 0,5 м із 
посівом трав м2 4727 0,0 4727

204 Полив посівів трав водою м2 4727 0,0 4727
205 Укріплення узбіч щебенем товщиною шару 12 см м2 2821 0,0 2821

206 Встановлення бортових каменів БР.100.ЗО.18 на бетонну 
суміш без улаштування земляного корита

м 3837 0,0 3837

влаштування волоскилів з плоїзної частини
Розділ 1. Влаштування дощоприймачів

207 Розробка ґрунту у відвал м3 21 0,0 21
208 Зворотня засипка труби м3 17 0,0 17

209 Улаштування водоскидних споруд з проїзної частини з 
водоприймальних колодязів бетонних КОЛОДЯЗЬ 2 0,0 2

210 Набивка лотка до відмітки підключення труби. Бетон В15 м3 0,14 0,0 0,14

211
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону

м2 11,6 0,0 11,6

212 Улаштування піщаної основи під трубопроводи м3 2,7 0,0 2,7

213
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб БЫ16 
гофрованих діаметром 300 мм з гідравличним 
випробуванням

м 3,16 0,0 3,16

Розділ 2. Водоскид при однобічних ухилах (по типу А)

214 Розробка ґрунту м3 0,9 0,0 0,9

215 Встановлення бортових каменів БР.100.ЗО.18 на бетонну 
суміш без улаштування земляного корита

М 2 0,0 2

216 Улаштування щебеневих подушок під монолітний бетон 
лотка

м3 0,5 0,0 0,5

217 Монолітний бетон лотка В15 м3 0,28 0,0 0,28
Розділ 3. Водоскид при однобічних ухилах (по типу А)

218 Розробка ґрунту м3 0,8 0,0 0,8

219 Встановлення бортових каменів БР. 100.30.18 на бетонну 
суміш без улаштування земляного корита

М 1 0,0 1

220 Улаштування щебеневих подушок під монолітний бетон
лотка

м3 0,32 0,0 0,32

221 Монолітний бетон лотка В15 м3 0,18 0,0 0,18
Розділ 4. Влаштування лотків Б-6 про укосу насипу

222 Розробка грунту з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, 
глибиною до 2 м

м3 5 0,0 5

223 Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з 
лотків в укосах насипу

М 15 0,0 15

Розділ 5. Влаштування упору на укосі Б-9

224 Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з 
відкритих лотків на узбіччі

м3 0,24 0,0 0,24

Розділ 6. Гасник у підошви насипу -  Тип 1
225 Розробка ґрунту м3 1,2 0,0 1,2
226 Улаштування щебеневих подушок м3 0,7 0,0 0,7

227 Монолітний бетон лотка В15 м3 0,6 0,0 0,6

228 Монолітний упор В15 м3 0,07 0,0 0,07
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної

служб________________________
влаштування автобусних зупинок

Розділ 1. Автопавільйон

229
Установка автопавільйонів на 5 чоловік, металевих 
полегшеного типу

Т 0,5 0,0 0,5

230 Риття котловану під автопавільйон м3 0,4 0,0 0,4

231 Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення під колони

м3 0,24 0,0 0,24

232 Риття котловану під урну м3 0,12 0,0 0,12

233
Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення під колони

м3 0,12 0,0 0,12

234 Риття котловану під лаву м3 0,16 0,0 0,16

235
Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення під колони

м3 0,16 0,0 0,16

Пеоесічення та поимикання
улаштування примикань
Розділ 1. Земляні роботи



236 Розробка рослинного ґрунту м3 84 0,0 84
237 Робота на відвалі /окучування/ м3 84 0,0 84

238 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби (у 
виїмці) м3 925 0,0 925

239 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км т 1618,75 0,0 1618,75

240 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів при товщині 
шару до 0,3 м м3 925 0,0 925

241 Ущільнення земляного полотна м3 925 0,0 925
242 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 462,5 0,0 462,5
243 Планування верху земляного полотна і основи м2 3148 0,0 3148
244 Планування укосів м2 840 0,0 840
245 Планування узбіччя м2 360 0,0 360

Розділ 2. Укріплювальні роботи
246 Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту м3 84 0,0 84
247 Укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав м2 840 0,0 840
248 Полив посівів трав водою м2 840 0,0 840

Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 1.1, 1.2

249 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 12
см. м2 2658 0,0 2658

250 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 18 
см м2 2658 0,0 2658

251 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 5,0 л/м2) Т 13,29 0,0 13,29
252 Розлив в'яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 0,1 л/м2) Т 0,2418 0,0 0,2418

253

Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із 
асфальтобетонної суміші (гарячий щільний 
дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 
70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100) (розлив ЕКШ-50
0,3л/м2)

м2 2418 0,0 2418

Розділ 4. Дорожній одяг по Типу 4

254 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 
15 см /фр. 20-40мм/

м2 730 0,0 730

Розділ 5. Присипні узбіччя

255 Платний грунт із резерва (відстань транспортування 25км) м3 134 0,0 134

256 Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів при товщині 
шару до 0,3 м

м3 134 0,0 134

257 Ущільнення земляного полотна м3 124 0,0 124

258 Полив водою ущільнювального ґрунту м3 62 0,0 62

Облаштування та обстановка дороги
тосп/аои

Розділ 1. Дорожній одяг по Типу 2

259
Улаштування основи тротуарів із щебеню при товщині 
шару 12 см

м2 4084 0,0 4084

260 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення м2 4084 0,0 4084

===Улаштування боотового каменю===

261
Встановлення бортових каменів БР100.20.8 на 
цементобетонну суміш без улаштування земляного корита

м 3466 0,0 3466

Розділ 2. Влаштування тактильної плитки

262
Улаштування покриття з полімерпіщаної тактильної плитки 
розміром 330x330x30

м2 60,12 0,0 60,12

в'їзди V двоои
===Влаштування труб пластикових===
Розділ 1. Труба пластикова отв. 0,30 м

—Земляні роботи
263 Розробка ґрунту у відвал м3 396 0,0 396

264 Зворотня засипка труби м3 224 0,0 224

265 Ущільнення ґрунту м3 224 0,0 224

—Улаштування труб
266 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 23,24 0,0 23,24

267
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб БІМ16 
гофрованих діаметром 300 мм з гідравличним 
випробуванням

М 146 0,0 146

268 Монолітний бетон фундамента В20 м3 13,4 0,0 13,4

269 Монолітний бетон обетонування В20 м3 18,76 0,0 18,76

270 Монолітний упор ВЗО м3 15,6 0,0 15,6

—Укріплювальні роботи



271 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 
бетоном В-20 товщ 10 см м3 5,2 0,0 5,2

—Укріплення оусла

272
Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 109,2 0,0 109,2

273 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах м3 32,24 0,0 32,24
Розділ 2. Труба пластикова отв. 0,40 м

—Земляні ооботи
274 Розробка ґрунту у відвал м3 255 0,0 255
275 Зворотня засипка труби м3 144,5 0,0 144,5
276 Ущільнення ґрунту м3 144,5 0,0 144,5

—Улаштування тоуб
277 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 15,9 0,0 15,9

278
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб ЭЫ16 
гофрованих діаметром 400 мм з гідравлічним 
випробуванням

М 93,5 0,0 93,5

279 Монолітний бетон фундамента В20 м3 9,63 0,0 9,63
280 Монолітний бетон обетонування В20 м3 16,63 0,0 16,63
281 Монолітний упор ВЗО м3 11,05 0,0 11,05

—Укоіплювальні ооботи

282 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 
бетоном В-20 товщ 10 см

м3 3,4 0,0 3,4

—Укоіплення оусла

283
Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 78,2 0,0 78,2

284 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах м3 22,44 0,0 22,44

285 Монолітний упор ВЗО м3 10,88 0,0 10,88

Розділ 3. Труба пластикова отв. 0,50 м
—Земляні ооботи

286 Розробка ґрунту у відвал м3 371 0,0 371

287 Зворотня засипка труби м3 208,5 0,0 208,5

288 Ущільнення ґрунту м3 208,5 0,0 208,5

—Улаштування тоуб
289 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 24,59 0,0 24,59

290
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб БШ б 
гофрованих діаметром 500 мм з гідравлічним 
випробуванням

М 139,5 0,0 139,5

291 Монолітний бетон фундамента В20 м3 15,78 0,0 15,78

292 Монолітний бетон обетонування В20 м3 30,25 0,0 30,25

293 Монолітний упор ВЗО м3 29,9 0,0 29,9

—Укоіплювальні ооботи

294 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 
бетоном В-20 товщ 10 см

м3 4,6 0,0 4,6

—Укоіплення оусла

295
Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/гооизонтальних поверхонь/

м2 105,8 0,0 105,8

296 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах м3 31,76 0,0 31,76

297 Монолітний упор ВЗО м3 14,72 0,0 14,72

Розділ 4. Труба пластикова отв. 0,80 м
—Земляні ооботи

298 Розробка ґрунту у відвал м3 224 0,0 224

299 Зворотня засипка труби м3 121 0,0 121

300 Ущільнення ґрунту м3 121 0,0 121

—Улаштування тоуб
301 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи м3 17,96 0,0 17,96

302
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб ЭЖ б 
гофрованих діаметром 800 мм з гідравлічним 
випообуванням

М 94 0,0 94

303 Монолітний бетон фундамента В20 м3 13,8 0,0 13,8

304 Монолітний бетон обетонування В20 м3 34,04 0,0 34,04

305 Монолітний упор ВЗО м3 15,75 0,0 15,75

—Укоіплювальні роботи



306 Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним 
бетоном В-20 товщ 10 см мЗ 1,26 0,0 1,26

—Укоіплення оусла

307
Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла 
монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см 
/горизонтальних поверхонь/

м2 54,9 0,0 54,9

308 Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах мЗ 13,5 0,0 13,5
309 Монолітний упор ВЗО мЗ 5,76 0,0 5,76

Розділ 5. Дорожній одяг по Типу 2

310 Улаштування основи тротуарів із щебеню з використанням 
навантажувача при товщині шару 11 см м2 426 0,0 426

311 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення м2 426 0,0 426
===Улаштування бортового каменю===

312 Встановлення бортових каменів БР100.20.8 на 
цементобетонну суміш без улаштування земляного корита

м 535 0,0 535

Розділ 6. Дорожній одяг по Типу 3

313 Улаштування основи тротуарів із щебеню при товщині 
шару 18 см м2 973 0,0 973

314 Розлив в’яжучих матеріалів (ЕКШ-50, 0,7 л/м2) т 0,6811 0,0 0,6811

315

Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із 
асфальтобетонної суміші (гарячий щільний 
дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД
70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100) (розлив ЕКШ-50 
0,3л/м2)

м2 973 0,0 973

Розділ 7. Дорожній одяг по Типу 4

316 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 
15 см /фр. 20-40мм/ м2 144 0,0 144

установлення дооожніх знаків
Розділ 1. Улаштування типових дорожніх знаків

317 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з 
улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів опора 174 0,0 174

318 Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з 
кріпленням на одній опорі

щит 303 0,0 303

Розділ 2. Улаштування знаків індивідуального проектування

319 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із 
застосуванням готових бетонних фундаментів

опора 28 0,0 28

320 Улаштування основи під фундаменти піщаної мЗ 6,72 0,0 6,72

321 Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох 
опорах

ЩИТ 14 0,0 14

322 Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням щит 5 0,0 5
323 Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби мЗ 74 0,0 74
324 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 15 км т 129,5 0,0 129,5
325 Ущільнення земляного полотна мЗ 70 0,0 70
326 Полив водою ущільнювального ґрунту мЗ 35 0,0 35
327 Планування верху земляного полотна і основи м2 84 0,0 84
328 Навантаження раніше розробленого рослинного ґрунту мЗ 13 0,0 13
329 Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 3 км т 15,6 0,0 15,6

330 Укріплення присипних берм багаторічних трав 
механізованим способом

м2 8 4 0,0 84

331 Полив посівів тоав водою м2 84 0,0 84
улаштування огооодження

Розділ 1. Влаштування дорожнього огородження

332
Улаштування однобічного металевого бар’єрного 
огородження типу 11 ДО-2,0.128/1,5, з відстанню між 
стояками 2 м

м 876 0,0 876

333
Улаштування однобічного металевого бар'єрного 
огородження типу СЗК-РМ-2,2 на металевих стояках, 
відстань між стояками 2 м

м 152 0,0 152

улаштування дорожньої оозмітки

334 Розмічання проїзної частини км 3,829 0,0 3,829

335 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 
фарбою білого кольору шириною 0,10 м

км 2,539 0,0 2,539

336 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 
фарбою білого кольору шириною 0,10 м

км 0,16 0,0 0,16

337 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 
фарбою білого кольору шириною 0,10 м

км 1,066 0,0 1,066



338 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 
фарбою білого кольору шириною 0,20 м КМ 0,064 0,0 0,064

339 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки інших 
видів розмітки фарбою білого кольору м2 161,1 0,0 161,1

340 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки інших 
видів розмітки фарбою жовтого кольору м2 8,8 0,0 8,8

Облаштування та обстановка лоооги. Освітлення
перевлаштування освітлення

Розділ 1. Демонтаж

341 Демонтаж проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії! 
для ВЛ 0,38 кВ КМ 0,215 0,0 0,215

342 Демонтаж світильників з люмінесцентними або ртутними 
лампами шт 4 0,0 4

343 Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 
кВ і 6-10 кВ [із траверсамиї опора 4 0,0 4

Розділ 2. Влаштування мережі зовнішнього 
електроосвітлення

344 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ
0,38 кВ шт 4 0,0 4

345 Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 
0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] опора 4 0,0 4

346 Установлення світильників з люмінесцентними або 
ртутними лампами шт 4 0,0 4

347 Монтаж існуючого проводу марки АвХЭп 2x25мм на стійки км 0,214 0,0 0,214

348 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 1 кг м 18 0,0 18

3 4 9 Влаштування арматури проміжного кріплення марки АяХЭп шт 1 0,0 1

350 Влаштування арматури анкерно-кутового кріплення 
проводу марки АвХЭп шт 5 0,0 5

351 Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 
укосами м3 0,77 0,0 0,77

352 Засипка траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 м3 0,77 0,0 0,77

353 Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори опора 2 0,0 2

354 Розпланування залишків ґрунту на об'єкті м3 0,86 0,0 0,86
Всього ваотість виконання ообіт: ГРН. 72 904 568.40 0.00 72 904 568.40



Додаток З 
до Договору № Ъ^< ОІ>/і Ч 

2024 р.від «<&̂

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни січень 2024 
Найменування бази даних цін ДП «ДерждорНДІ» 
Посилання на базу даних цін https://prices. dorndi. ors, иа/

№
з/п

Найменування основних матеріальних 
ресурсів

Одиниця
виміру

Ваговий
коефіцієнт

матеріального ресурсу, 
що відображає його 

питому вагу

Ціна з
урахуванням 

ПДВ. грн.

1 2 3 4 __ _ 5 _____

1 Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернисті т 0,18965 5172,98
—
2 Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракція 20-40 мм, марка МІ 000 і більше м3 0,12743 897,45

3 Емульсія бітумна, дорожня т 0,02177 27239,19

4 Огородження металеве оцинковане т 0,01282 89760,00

Замовник: Підрядник:

Директор
департаменту дорожнього господарства 

Львівської, еблдоної державної

донський
*  &■'

Директор
Товариства з обмеженою 

відповідальністю, «Ш ЛЯХОВИК-Т »

М.І. Карпець

https://prices._dorndi._ors,_%d0%b8%d0%b0/


Додаток 4
до Договору № Р^/с2Ч 

від «оР- » 2024 р.

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
С141531 Решітка-Ялинкувате на ділянці км 3+600-км 6+800,Львівської області (ДК 

021:2015: 45453000-7 —  Капітальний ремонт і реставрація)

Період виконання робіт 2024 рік 2025 рік

Обсяг фінансування, 
грн. з/ без ПДВ 0,00 72 904 568,40

Замовник: Підрядник:


