

ДОГОВІР № 90
про закупівлю послуг

м. Бориспіль, Київської обл.

«25» 03 2024 року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – **ЗАМОВНИК**), в особі начальника управління **Толкача Вячеслава Миколайовича**, що діє на підставі Положення з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН"** (далі – **ПІДРЯДНИК**), в особі Директора **Кисіля Андрія Андрійовича**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

I. Предмет договору

- 1.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик, своїми силами і засобами надати послуги з **«Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні роботи»** (далі – **Послуги**), відповідно до Кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі послуги.
- 1.2. Склад та обсяги послуг визначаються Дефектним актом (Додаток 1), Договірною ціною та кошторисною документацією (Додатки 2 та 3) та, що є невід'ємною частиною Договору, складеною Виконавцем відповідно до технічного завдання Замовника.
- 1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Обсяг та види «робіт» визначаються в кошторисній документації, що затверджується «Замовником».

II. Якість послуг та гарантійні терміни

- 2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором роботи відповідно до діючих будівельних норм та стандартів, із використанням власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.
- 2.2. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність, вчасність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
- 2.3. Виконавець гарантує якість наданих послуг (виконаних об'ємів згідно Дефектного акту) і можливість експлуатації впродовж гарантійного терміну.
- 2.4. Строк гарантії на якість наданих послуг встановлюється: 120 місяців з дати приймання послуг у повному обсязі Замовником.
- 2.5. У разі виявлення в термін гарантійного строку у наданих роботах або в об'єкті виявлених недоліків (дефектів) Виконавець, за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоробки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоробок і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. При відмові Виконавця брати участь у складанні дефектного акту він може складатись з залученням спеціалістів незаінтересованих органів.
- 2.6. Якщо Виконавець протягом строку, визначеного в дефектному акті, не усуне недоліки у наданих роботах, Замовник має право усунути недоліки силами інших суб'єктів з оплатою цих витрат Виконавцем.

III. Ціна договору і порядок розрахунків

- 3.1. Ціна цього Договору становить **1 199 739 грн. 00 коп. (один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот тридцять дев'ять гривень нуль копійок)**, у тому числі ПДВ – **199 956 грн. 50 коп. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто п'ятдесят шість гривень п'ятдесят копійок)**.
- 3.2. Ціна цього Договору включає всі витрати (податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені,

витрат Виконавця на матеріали, усіх інших витрат) Виконавця, пов'язані із наданням Послуг за цим Договором. Не враховані Виконавцем у ціні цього Договору витрати, необхідні для надання Послуг за цим Договором, відшкодовуються за рахунок Виконавця.

3.3. Ціна Договору вказується в Договірній ціні (Додаток 1 до цього Договору) та може бути змінена за взаємною згодою Сторін відповідно до діючого законодавства, на підставі належним чином оформленої додаткової угоди до Договору.

3.4. Договірна ціна є динамічною складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів і може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі або зменшення обсягів послуг, що надаються.

3.5. Якість послуг, наданих Виконавцем, має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

3.6. Акт наданих Послуг по формі КБ-2в підписується Сторонами протягом 5 днів з дня надання послуг, та надається для оплати Замовнику.

3.7. Замовник здійснює платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання сторонами актів прийому-здачі форми КБ-2 в та Довідок про вартість виконаних послуг і витрат форми КБ-3, але при наявності фінансування.

3.8. Замовник має право затримати розрахунки у разі виявлення помилок в оформлених документах та/або недоліків (дефектів) в наданих Послугах після їх прийняття на строк, необхідний Виконавцю для виправлення помилок в документах та/або усунення недоліків (дефектів) в наданих Послугах.

3.9. Підписання Акту наданих Послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензії до Виконавця з його боку.

3.10. Виконавець для проведення оплати зобов'язаний надати рахунок, Акт наданих Послуг по формі КБ-2в та довідку КБ-3.

3.11. Кінцеві розрахунки здійснюються після здачі-приймання всіх передбачених Договором послуг.

3.12. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційних рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

IV. Надання послуг

4.1. Строк надання послуг:

Початок: виконавець зобов'язаний приступити до виконання робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору.

Закінчення: **20 грудня 2024 р.**

4.2. Місце надання послуг – **вул.С.Оврашка буд.6, Бориспільського району Київської обл.**

4.3. Виконавець виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів, правил та стандартів. В місця проведення робіт Виконавець забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством.

4.4. При несвоєчасному, з вини Виконавця, початку виконання робіт, Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування фактичних збитків, у т.ч. втрачену вигоду.

V. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Сплачувати за надані послуги в порядку, визначеному розділом III Договору.

5.1.2. Приймати надані послуги в порядку, визначеному розділами III та IV цього Договору.

5.1.3. негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки, дефекти, недоробки під час надання послуг.

5.1.4. Інші обов'язки визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. У будь-який час здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості наданих послуг/робіт проектам і кошторисам, перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються, за якістю надання послуг/робіт у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством.

5.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі послуг/робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.3. Повернути документи Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі IV цього Договору.

5.2.4. Затримувати приймання наданих послуг/робіт, які виконані з порушенням будівельних норм і правил, та відмовитись від прийняття наданих послуг/робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, та не можуть бути усунені Виконавцем, або третьою особою.

5.2.5. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір у тому випадку, коли Виконавець не приступив вчасно до виконання зобов'язань згідно умов Договору та/або відмовився від виконання зобов'язань, повідомивши Виконавця про це не пізніше, ніж за 10 календарних днів;

5.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань за Договором;

5.2.7. Інші права визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Розпочати та забезпечити надання послуг/робіт у порядку та строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Забезпечити якість послуг відповідно до умов, установлених розділом II цього Договору.

5.3.3. Здійснювати закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування і інших ресурсів та відповідати за кількість, якість і комплексність постачання цих ресурсів.

5.3.4. Залучати для надання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації, відповідати за їх поведінку, забезпечувати дотримання трудового законодавства, створення нормальних умов праці на об'єкті, дотримання працівниками правил пожежної безпеки, технічної безпеки, охорони праці та санітарних норм, проводити відповідний інструктаж робітників; не допускати порушень працівниками громадського порядку та чинного законодавства, забезпечувати дотримання ними трудової та технологічної дисципліни.

5.3.5. Усунути за свій рахунок виявлені недоліки в процесі проведення робіт та протягом гарантійного терміну, що встановлений у п. 2.4 Договору.

5.3.6. Вивезти з території об'єкта техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо після закінчення виконання робіт.

5.3.7. Забезпечити в період надання послуг необхідні заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища.

5.3.8. Інформувати письмово на вимогу Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором. Невідкладно інформувати про обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.9. Невідкладно інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення надання послуг в разі виникнення обставин, незалежних від Виконавця.

5.3.10. Інші обов'язки визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

5.4.3. Залучати суб'єктів господарювання до виконання робіт як субпідрядників, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи.

5.4.4. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору.

5.4.5. Інші права визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

VI. Відповідальність сторін

- 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
- 6.2. Виконавець несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку кошторисної документації та якість наданих послуг.
- 6.3. Якщо під час приймання наданих послуг виявлені недоліки, то вони усуваються Виконавцем за власний рахунок.
- 6.4. Виконавець звільняється від майнової відповідальності, якщо він доведе, що порушення зобов'язань виникли не з його вини (обставини непереборної сили, дії іншої сторони).
- 6.5. Сплата пені або відшкодування спричинених збитків не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.
- 6.6. При простроченні платежу за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0.5% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у період, за який сплачується пеня.
- 6.7. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації спеціалізованої техніки а також за техніку безпеки під час виконання робіт.
- 6.8. У разі виникнення умов, які створюють загрозу безпеки руху автотранспорту і пішоходів, Виконавець за узгодженням із Замовником вживає заходи для закриття або обмеження руху в установленому порядку і відновлення безпечних умов руху.
- 6.9. Ризик випадкового знищення або пошкодження проведених робіт до їх прийняття Замовником несе Виконавець. Виконавець не має права вимагати від Замовника плати за послуги або оплату витрат у разі руйнування або пошкодження предмету договору у наслідок непереборної сили до закінчення встановленого цим договором строку здачі наданих послуг Замовникові, а також у разі неможливості завершити роботи іншої причини не залежної від Замовника. Після підписання Акту наданих Послуг по формі КБ-2в відповідальність за їх збереження приймає на себе Замовник.
- 6.10. У разі порушення зобов'язань згідно цього Договору, до Виконавця, який допустив таке порушення, застосовуються штрафні санкції у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,5 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
- 6.11. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.
- 6.12. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою досудового вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

VII. Обставини непереборної сили

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.
- 7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. Вирішення спорів

- 8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
- 8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. Строк дії договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання фінансових зобов'язань. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторін від виконання зобов'язань, які лишилися невиконаними.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.3. Додатки та додаткові угоди до цього Договору, підписані Сторонами протягом терміну його дії, є невід'ємними частинами цього Договору.

9.4. Замовник може призупинити дію цього Договору або розірвати Договір в односторонньому порядку за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;
- відсутність фінансування за цим Договором;
- відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов'язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
- неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, передбачених пунктом 1.3. цього Договору.

9.5. Замовник, при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору, повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.

При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

X. Порядок внесення змін до Договору. Інші умови

10.1. Замовник, згідно цього Договору, здійснює постійний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом наданих послуг та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених даним Договором.

10.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» з врахуванням пункту 19 Особливостей.

10.3. Договірна ціна може переглядатись сторонами за наступними умовами:

- зміна обсягів і складу робіт;
- необхідність врахування інфляційного ринкового подорожчання;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість послуг;
- виконання аварійних та ліквідаційних наслідків надзвичайної ситуації;
- виконання непередбачених послуг;
- суттєва відмінність фактичних умов виробництва від кошторисних, передбачити які при узгодженні ціни Виконавець не міг передбачити.

10.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному законодавстві України.

10.4. Внесення змін до Договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим в кожному окремому випадку.

10.5. Внесення змін до Договору в односторонньому порядку не допускаються. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом.

10.6. У разі неналежного виконання зобов'язань за Договором, необґрунтованої відмови від виконання таких зобов'язань або іншого істотного порушення Договору однією із Сторін Договору, інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку та відшкодування з боку іншої Сторони завданих таким невиконанням збитків.

10.7. У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.8. Цей Договір укладається, підписується уповноваженими представниками Сторін у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Додатки до договору

11.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

Додаток 1 - Дефектний акт;

Додаток 2 - Договірна ціна;

Додаток 3 - Кошторисна документація (розрахунки до Договірної ціни);

Додаток 4 - Календарний графік виконання робіт.

11.2. Додатки до даного Договору складають його невід'ємну частину.

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Україна, 08300, Київська область, місто Бориспіль,
вулиця Київський Шлях, будинок 72

Код ЄДРПОУ: 36359583

E-mail: privet14.07@ukr.net

тел./факс (04595) 5-50-37, (04595) 6-18-28

р/р UA

р/р UA

Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172

Начальник управління

М.П."



Толкач В.М.

Виконавець

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106

конт. номер тел. +38(098)2771923,

Р/р № UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,

код ЄДРПОУ 42977983,

ПІН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор  Кисіль А.А.

М.П." " 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи

Умови виконання робіт к=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	300	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	192	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	226	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	3,63	
	Віконні прорізи			
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,63	
7	Блок віконний металопластиковий	м2	3,63	
8	Дюбель-шуруп 10x160 мм	шт	18	
9	Піна монтажна Soudal 750 мл	л	1,36125	
10	Герметик силіконовий Cerezit CS 25 SILICOFLEXX сієна 280 мл	л	0,5445	
11	Установлення віконних зливів	м	3,3	
12	Зливи віконні	м	3,4221	
13	Саморіз по металу з шайбою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	12	
14	Гермабутил	кг.	0,97	
	Підлога			
15	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	4	
16	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	3	

1	2	3	4	5
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	80	
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 20 мм)	м2	80	
19	Протравлення підлоги бетонконтактом	м2	251	
20	Ґрунтовка бетонконтакт	л	87,85	
21	Покриття підлог фарбою по поґрунтованій поверхні за 2 рази	м2	251	
22	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог	л	81,36	
	Стеля			
23	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	37	
24	Протравлення стель бетонконтактом	м2	226	
25	Ґрунтовка бетонконтакт	л	79,1	
26	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	256	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	256	
	Стіни			
28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	35	
30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	45	
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
32	Протравлення стін бетонконтактом	м2	552	
33	Ґрунтовка бетонконтакт	л	193,2	
34	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	534	
35	Шпаклювання стін	м2	60	
36	Шпаклівка	кг	108	
37	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	594	
	Дверні прорізи			
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
39	Знімання дверних полотен	м2	2	
40	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
41	Блоки дверні металеві	м2	4,1	
	Укоси			
42	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	20	
43	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101	
44	Шпаклювання укосів	м2	20	
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	20	
46	Прокладання труби гофрованої, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1000	
47	Труба гофрована діаметр 25 мм	м	1000	
48	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	590	

1	2	3	4	5
49	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	470	
50	Силовий кабель ВВГнг 3х1,5	м	590	
51	Силовий кабель ВВГнг 3х2,5	м	350	
52	Силовий кабель ВВГнг 5х2,5	м	70	
53	Силовий кабель ВВГнг 3х4	м	50	
54	Установлення щита розподільчого	шт	1	
55	Щит розподільчий з клемми	шт	1	
56	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
57	Вимикач автоматичний 1р, 16А іС60N	шт	10	
58	Вимикач автоматичний 1р, 10А іС60N	шт	2	
59	Вимикач автоматичний 3р, 10А	шт	2	
60	Автомат Eaton 16а тип С однофазний	шт	2	
61	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
62	Вимикач автоматичний 3р, 40А	шт	1	
63	Переключатель І-0-ІІ с общим выходом сверху 4-пол. 40А	шт	1	
64	Установлення вимикачів	шт	32	
65	Вимикач одноклавішний накладний	шт	18	
66	Вимикач одноклавішний накладний прохідний	шт	14	
67	Установлення штепсельних розеток	шт	40	
68	Розетка зовнішня подвійна	шт	38	
69	Розетка зовнішня одинарна	шт	2	
70	Установлення розеток	шт	1	
71	Розетка накладна, 32А	шт	1	
72	Установлення розподільних коробок	шт	25	
73	Коробка розподільча	шт	25	
74	Монтаж світильника круглого	шт	14	
75	Світильник круглий з лампою	шт	14	
76	Монтаж світильників	шт	18	
77	Світильник світлодіодний ір65, 32Вт	шт	18	
78	Монтаж світлодіодних світильників	шт	8	
79	Світильник аварійний з акумулятором 3хаса, ІР65	шт	8	
80	Монтаж світлодіодних світильників	шт	2	
81	Світильник аварійний (вихід) з акумулятором 3хаса, ІР42	шт	2	
82	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
83	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
84	Унітаз	комплект	2	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
86	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	3	
87	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
88	Установлення кранів	шт	2	
89	Кран	шт	2	
90	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	40	
91	Ізоляція для труб із спіненого поліетилену	м	40	
	Сміття			
92	Навантаження сміття вручну	т	5,36853	
93	Перевезення сміття до 10 км	т	5,36853	

Склав інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірів директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

Замовник ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДПРОМ ЛАЙН"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 14 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	779,10238 319,33536 449,30827 10,45875 177,46547	779,10238 319,33536 449,30827 10,45875 177,46547	- - - - -
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	- -	- -	- -
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	956,56785	956,56785	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	28,64749	28,64749	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	14,56716	-	14,56716
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	999,78250	985,21534	14,56716
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	-	-	-
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	999,78250	985,21534	14,56716
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	199,95650	-	199,95650
		Всього по Розділу II	1199,73900	985,21534	214,52366
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	1199,73900		
		В т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Толкач В.М.

Кисіль А.А.

Керівник генеральної
підприємної організації

Усе



Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортно-вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт захисного укриття по вул.С. Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи	319,33536	449,30827	-	10,45875	6,28723	325,62259	177,46547
	Разом: будівельні роботи	319,33536	449,30827	-	10,45875	6,28723	325,62259	177,46547

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

- п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
 ПКТ = 7,65;
 п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
 П73 = 3,74477;
 п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
 П731И = 0;
 п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
 П21_1 = 779,10238;
 п.1.5. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.
 П774 = 177,46547;
 п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:
 П713 = 0;

2. Розрахунок

- п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
 = п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (3,74477 + 0) X 1 = 28,64749;
 п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
 = п1.4 + п1.5 - п1.6 = 779,10238 + 177,46547 - 0 = 956,56785;
 п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн

- 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
 $= p2.2 \times 0,15 = 956,56785 \times 0,15 = 143,4851775;$
 п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
 $= p2.1 : p2.3 = 28,64749 : 143,4851775 = 0,1996547;$
 п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
 $= C(p2.4) = C(0,1996547) = 0;$
 п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
 $= p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 28,64749 \times W(0) + 143,4851775 \times V(0) = 28,64749;$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

- п.10.0. Корируючий коефіцієнт:
 ИМП147 = 1;
 п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
 A1471 = 3,89;
 п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
 П73 = 3,74477;
 п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:
 П731И = 0;
 п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
 4. $= p.10.1 \times (p.10.2 + p.10.3) \times ИМП147 = 3,89 \times (3,74477 + 0) \times 1 = 14,56716;$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
 $= 0;$
 п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням
 2. $= 0;$

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи
Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

956,56785 тис. грн.
3,74477 тис.люд.год.
387,39581 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувать:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
Розділ 1. Будівельні роботи											
Демонтажні роботи											
1	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	3	2956,62	-	8869,86	8869,86	-	35,2440	105,73
2	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,92	2956,62	-	8197,11	8197,11	-	50,8920	97,71
3	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,26	4269,33	-	8486,12	8486,12	-	44,7600	101,16
					3754,92	-			-		

2-89 ДЦ ЛК1 02-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 шт	0,03	18393,77	1540,21	551,81	505,61	46,20	191,4960	5,74
5	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0363	16853,56	514,25	222,59	214,02	15,43	4,5313	0,14
					6131,96	236,01			8,57	68,2560	2,48
					5895,95	209,90			7,62	1,9580	0,07
6	КБ10-20-2 к=1,15	Віконні прорізи Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0363	23529,74	1413,31	854,13	802,83	51,30	206,3100	7,49
					22116,43	987,32			35,84	8,9501	0,32
7	С121-783-110	Блок віконний металопластиковий	м2	3,63	3526,62	-	12801,63	-	-	-	-
8	С111-132-55	Дюбель-шуруп 10х160 мм	шт	18	64,57	-	1162,26	-	-	-	-
9	С111-246-2	Піна монтажна Soudal 750 мл	л	1,36125	353,03	-	480,56	-	-	-	-
10	С111-246-2 варіант 1	Герметик силіконовий Cerezit CS 25 SILICOFLEX сіна 280 мл	л	0,5445	980,83	-	534,06	-	-	-	-
11	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,033	3719,91	158,21	122,76	117,54	5,22	37,6740	1,24
12	С126-3-26	Зливи віконні	м	3,4221	3561,70	110,52	817,40	-	3,65	1,0019	0,03
					238,86	-			-	-	-
13	С111-1478-1	Саморіз по металу з шайбою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	12	0,42	-	5,04	-	-	-	-
14	С1632-102-2-П	Гермабутил	кг	0,97	180,40	-	174,99	-	-	-	-
15	KP7-10-1	Підлога Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,04	7171,41	-	286,86	284,57	-	77,2200	3,09
16	KP7-10-2	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	100місць	0,03	7114,28	-	348,69	345,27	-	124,9200	3,75
17	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,8	11623,14	36,93	16264,57	6479,02	29,54	87,9060	70,32
18	КБ11-11-14 к=1,15, к=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 20 мм)	100м2	0,8	8098,78	32,84	37457,94	8101,32	26,27	0,3064	0,25
					46822,43	110,78			88,62	109,9170	87,93
					10126,65	98,52			78,82	0,9191	0,74
19	KP12-66-1	Протравлення підлоги бетонконтактом	100м2	2,51	814,40	-	2044,14	2044,14	-	9,7080	24,37
					814,40	-			-	-	-
20	С111-1624-3	Ґрунтовка бетонконтакт	л	87,85	76,98	-	6762,69	-	-	-	-
21	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою по пошарунованій поверхні за 2 рази	100м2	2,51	2991,32	1,61	7508,21	7504,17	4,04	24,9600	62,65
					2989,71	1,43			3,59	0,0133	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & С111-1624-3 варіант 1	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог		л	81,36	255,17	-	20760,63	-	-	-	-
23 КР11-4-1	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	Стеля	100м2	0,37	47196,58 41306,15	727,67 351,76	17462,73	15283,28	269,24 130,15	411,2520 3,1896	152,16 1,18
24 КР12-66-1	Протравлення стель бетонконтактом		100м2	2,26	814,40 814,40	-	1840,54	1840,54	-	9,7080	21,94
25 & С111-1624-3	Ґрунтовка бетонконтакт		л	79,1	76,98	-	6089,12	-	-	-	-
26 КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону		100м2	2,56	15585,98 12015,44	126,83 112,80	39900,11	30759,53	324,68 288,77	119,6280 1,0523	306,25 2,69
27 КР12-49-2	Просте фарбування поліімідацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		100м2	2,56	13830,09 3440,13	1,61 1,43	35405,03	8806,73	4,12 3,66	35,0640 0,0133	89,76 0,03
28 КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	Стіни	100м2	0,6	4269,33	-	2561,60	2561,60	-	50,8920	30,54
29 КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2		100м2	0,35	6666,51 6134,71	531,80 177,56	2333,28	2147,15	186,13 62,15	73,1280 1,5646	25,59 0,55
30 КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,45	43794,20 38159,26	718,03 343,19	19707,39	17171,67	323,11 154,44	384,3600 3,1097	172,96 1,4
31 КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,28	36510,23 30875,29	718,03 343,19	10222,86	8645,08	201,05 96,09	310,9920 3,1097	87,08 0,87
32 КР12-66-1	Протравлення стін бетонконтактом		100м2	5,52	814,40 814,40	-	4495,49	4495,49	-	9,7080	53,59
33 & С111-1624-3	Ґрунтовка бетонконтакт		л	193,2	76,98	-	14872,54	-	-	-	-
34 КР11-25-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі		100м2	5,34	12804,43 9377,08	122,02 108,52	68375,66	50073,61	651,59 579,50	93,3600 1,0123	498,54 5,41
35 КБ15-182-1	Шпаклювання стін		100м2	0,6	9828,85 9044,17	6,42 5,71	5897,31	5426,50	3,85 3,43	92,1840 0,0533	55,31 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36 & С111-1895-1-2	Шпаклівка		кг	108	21,64	-	2337,12	-	-	-	-
37 КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		100м2	5,94	12561,53 3083,40	1,61 1,43	74615,49	18315,40	9,56 8,49	31,4280 0,0133	186,68 0,08
38 КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах		100 шт	0,01	21112,23	1640,55	211,12	194,72	16,40	221,2440	2,21
39 КР6-14-1	Знімання дверних полотен		100 м2	0,02	19471,68 4585,78	547,75	91,72	91,72	5,48	4,8265 53,6160	0,05 1,07
40 КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни		1 блок	2	4585,78 694,52 685,08	-	1389,04	1370,16	-	6,9828	13,97
41 & С123-218-26	Блоки дверні металеві		м2	4,1	19920,31	-	81673,27	-	-	-	-
42 КР11-30-1	Укоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю		100м2	0,2	50006,75	388,53	10001,35	7956,88	77,71	360,6600	72,13
43 КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків		100м	1,01	39784,40 4102,98	345,55	4144,01	2593,56	69,11	3,2234 24,3240	0,64 24,57
44 КР11-30-1	Шпаклювання укосів		100м2	0,2	2567,88 50006,75	-	10001,35	7956,88	77,71	360,6600	72,13
45 КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів		100м2	0,2	39784,40 16608,53	345,55	3321,71	1032,04	69,11 0,32 0,29	3,2234 52,5960 0,0133	0,64 10,52
	Разом прямі витрати по розділу 1						551663,89	238674,12	2378,96 1641,89		2450,66 15,15
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						551663,89				
							310610,81 240316,01 133320,86 295,89 47696,13 684984,75				
	Всього по розділу 1						684984,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Електрика									
46	КБ21-2-1	Прокладання труби гофрованої, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	5837,65	721,05	58376,50	47387,60	7210,50	50,7960	507,96
47	& C1530-65-1	Труба гофрована діаметр 25 мм	м	1000	4738,76 18,22	439,86	18220,00	-	4398,60	4,1352	41,35
48	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5,9	976,78	8,03	5763,00	5112,23	47,38	9,2880	54,8
49	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	4,7	866,48 1194,29	7,14 12,84	5613,16	5072,15	42,13 60,35	0,0666 11,5680	0,39 54,37
50	C157-264 варіант 1	Силовий кабель ВВГнг 3х1,5	1000м	0,59	1079,18 31458,26	11,42	18560,37	-	53,67	0,1066	0,5
51	C157-266 варіант 1	Силовий кабель ВВГнг 3х2,5	1000м	0,35	40812,46	-	14284,36	-	-	-	-
52	C157-266 варіант 2	Силовий кабель ВВГнг 5х2,5	1000м	0,07	70576,06	-	4940,32	-	-	-	-
53	C157-266 варіант 3	Силовий кабель ВВГнг 3х4	1000м	0,05	73962,46	-	3698,12	-	-	-	-
54	КР17-14-1	Установлення щита розподільчого	шт	1	476,98	17,78	476,98	362,10	17,78	3,5640	3,56
55	C113-2142 варіант 1	Щит розподільчий з клемми	шт	1	362,10 2854,74	14,53	2854,74	-	14,53	0,1356	0,14
56	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	28827,13	-	4612,34	4147,08	-	261,0720	41,77
57	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний 1р, 16А іС60N	шт	10	25919,23 233,34	-	2333,40	-	-	-	-
58	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р, 10А іС60N	шт	2	215,96	-	431,92	-	-	-	-
59	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний 3р, 10А	шт	2	561,32	-	1122,64	-	-	-	-
60	C1547-16 варіант 4	Автомат Eaton 16а тип С однофазний	шт	2	190,04	-	380,08	-	-	-	-
61	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	40025,96 36148,76	-	800,52	722,98	-	359,9040	7,2
62	C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний 3р, 40А	шт	1	969,32	-	969,32	-	-	-	-
63	C1547-16 варіант 6	Переключатель І-0-ІІ с общим выходом сверху 4-пол. 40А	шт	1	1744,52	-	1744,52	-	-	-	-
64	КР17-12-1	Установлення вимикачів	100шт	0,32	2938,58 2938,58	-	940,35	940,35	-	31,8960	10,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний	шт	18	192,94	-	3472,92	-	-	-	-
66	C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний накладний прохідний	шт	14	192,94	-	2701,16	-	-	-	-
67	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,4	2938,58 2938,58 194,90	-	1175,43	1175,43	-	31,8960	12,76
68	C113-2106 варіант 1	Розетка зовнішня подвійна	шт	38	124,52	-	7406,20	-	-	-	-
69	C113-2106 варіант 2	Розетка зовнішня одинарна	шт	2	124,52	-	249,04	-	-	-	-
70	KP17-12-12	Установлення розеток	100шт	0,01	5788,71 5788,71 438,68	-	57,89	57,89	-	62,8320	0,63
71	C113-2106 варіант 3	Розетка накладна, 32A	шт	1	438,68	-	438,68	-	-	-	-
72	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,25	4528,55 4332,54	-	1132,14	1083,14	-	44,1600	11,04
73	C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча	шт	25	72,17	-	1804,25	-	-	-	-
74	KP17-11-6	Монтаж світильника круглого	100шт	0,14	21955,61 21148,24	297,01 264,16	3073,79	2960,75	41,58 36,98	208,1520 2,4642	29,14 0,34
75	C1547-4 варіант 1	Світильник круглий з лампою	шт	14	739,83	-	10357,62	-	-	-	-
76	KP17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,18	28178,74 19121,93	-	5072,17	3441,95	-	188,2080	33,88
77	C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний ip65, 32Вт	шт	18	459,57	-	8272,26	-	-	-	-
78	KP17-11-6	Монтаж світлодіодних світильників	100шт	0,08	21658,60 21148,24	-	1732,69	1691,86	-	208,1520	16,65
79	C1547-4 варіант 3	Світильник аварійний з акумулятором 3 часа, IP65	шт	8	1760,07	-	14080,56	-	-	-	-
80	KP17-11-6	Монтаж світлодіодних світильників	100шт	0,02	21658,60 21148,24	-	433,17	422,96	-	208,1520	4,16
81	C1547-4 варіант 4	Світильник аварійний (вихід) з акумулятором 3 часа, IP42	шт	2	1331,67	-	2663,34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							210245,95	74578,47	7377,59	-	788,13
Разом будівельні роботи, грн.							210245,95		4545,91		42,72
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							128289,89				
всього заробітна плата, грн.							79124,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40841,42 80,59 12990,76 251087,37				
		-----	-----	-----	-----	-----	251087,37				
		Всього по розділу 2					251087,37				
		Розділ 3. Сантехніка									
82	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	16235,15	-	324,70	324,70	-	176,2200	3,52
83	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	16235,15 5220,28	-	1044,06	1033,52	-	50,2440	10,05
84	C130-644 варіант 1	Унітаз	комплект	2	5167,60 4010,48	-	8020,96	-	-	-	-
85	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,03	8128,76	-	243,86	243,86	-	75,8280	2,27
86	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	3	8128,76 57,28	-	171,84	-	-	-	-
87	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	2228,49 1620,75	-	2228,49	1620,75	-	17,5920	17,59
88	KP15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,02	6285,39 6178,19	-	125,71	123,56	-	59,4000	1,19
89	C1630-1904 варіант 1	Кран	шт	2	285,77	-	571,54	-	-	-	-
90	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	100м	0,4	4638,64 4638,64	-	1855,46	1855,46	-	47,2800	18,91
91	C111-1844-1 варіант 1	Ізоляція для труб із спіненого поліетилену	м	40	25,57	-	1022,80	-	-	-	-
92	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,36853	164,09	-	880,92	880,92	-	1,9560	10,5
93	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	5,36853	164,09 130,80	130,80	702,20	-	702,20	-	-
						18,52	99,43	702,20	99,43	0,1610	0,86
		Разом прямі витрати по розділу 3					17192,54	6082,77	702,20		64,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17192,54		99,43		0,86
							10407,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6182,20 3303,19 6,74 1086,33 20495,73				
		Всього по розділу 3					20495,73				
		Разом прямі витрати по кошторису					779102,38	319335,36	10458,75		3302,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					779102,38 449308,27 325622,59 177465,47 383,22 61773,22 956567,85		6287,23		58,73
		Всього по кошторису					956567,85				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3744,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					387395,81				

Склав інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	300	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	192	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	226	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	3,63	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,63	
7	Установлення віконних зливів	м	3,3	
8	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	4	
9	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	3	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	80	
11	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 20 мм)	м2	80	
12	Протравлення підлоги бетонконтактом	м2	251	
13	Покриття підлог фарбою по погрунтованій поверхні за 2 рази	м2	251	
14	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	37	
15	Протравлення стель бетонконтактом	м2	226	
16	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	256	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	256	
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60	
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	35	

1	2	3	4	5
20	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	45	
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
22	Протравлення стін бетонконтактом	м2	552	
23	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	534	
24	Шпаклювання стін	м2	60	
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	594	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Знімання дверних полотен	м2	2	
28	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
29	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	20	
30	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101	
31	Шпаклювання укосів	м2	20	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	20	
<u>Розділ 2. Електрика</u>				
33	Прокладання труби гофрованої, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1000	
34	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	590	
35	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	470	
36	Установлення щита розподільчого	шт	1	
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
38	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
39	Установлення вимикачів	шт	32	
40	Установлення штепсельних розеток	шт	40	
41	Установлення розеток	шт	1	
42	Установлення розподільних коробок	шт	25	
43	Монтаж світильника круглого	шт	14	
44	Монтаж світильників	шт	18	
45	Монтаж світлодіодних світильників	шт	8	
46	Монтаж світлодіодних світильників	шт	2	
<u>Розділ 3. Сантехніка</u>				
47	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
48	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
50	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
51	Установлення кранів	шт	2	
52	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	40	
53	Навантаження сміття вручну	т	5,36853	
54	Перевезення сміття до 10 км	т	5,36853	

Склав Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

інженер-кошторисник

Перевірив Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директор

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2514,69	97,33					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	788,13	94,63					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	57,87	106,89					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,86	115,03					
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	383,22	161,20					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3744,77						
	Середній розряд робіт		розряд	3,4						

II. Будівельні машини і механізми

9 КБМ202-1102 варіант 1	Автокран	маш. год	1,92	<u>721,57</u> 1385,41
10 КБМ203-850 варіант 1	Навантажувач	маш. год	1,99416	<u>418,08</u> 833,72
11 КБМ203-901 варіант 1	Автокран	маш. год	30	<u>156,72</u> 4701,60
12 КБМ203-1080 варіант 1	Автокран	маш. год	15,9629532	<u>133,79</u> 2135,68
13 КБМ203-1090 варіант 1	Автокран	маш. год	0,29582784	<u>191,07</u> 56,52
14 КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання	маш. год	44,88	<u>14,34</u> 643,58
15 С311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	5,36853	<u>130,8</u> 702,20
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		10458,71
Дизельне паливо		кг	17,864	
Електроенергія		кВт-год	266,257	
Масляні матеріали		кг	3,736	
Гідравлічна рідина		кг	4,828	
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат				
16 КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор	маш. год	105,6	
17 КБМ270-115 варіант 1	Дриль ударна	маш. год	57,61056	
18 КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерт	маш. год	1,5374166	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ270-126 варіант 1	Фарборозпилювач	маш. год	64,08288					
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	38,30107866					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
21	&C111-132-55	Дюбель-шуруп 10x160 мм	шт	18	64,57 1162,26	63,27 1138,86	0,03 0,54	1,27 30 км. 22,86	
22	&C111-246-2	Піна монтажна Soudal 750 мл	л	1,36125	353,03 480,56	345,51 470,33	0,6 0,82	6,92 30 км. 9,41	
23	&C111-246-2 варіант 1	Герметик силіконовий Seregit CS 25 SILICOFLEXX сієна 280 мл	л	0,5445	980,83 534,06	961,00 523,26	0,6 0,33	19,23 30 км. 10,47	
24	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000096	129055,21 12,39	126000,00 12,10	524,72 0,05	2530,49 30 км. 0,24	
25	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0002825	47832,28 13,51	46619,01 13,17	275,38 0,08	937,89 30 км. 0,26	
26	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,04856	30810,3 1496,15	29930,80 1453,44	275,38 13,37	604,12 30 км. 29,34	
27	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,6	96,93 542,81	94,63 529,93	0,4 2,24	1,9 30 км. 10,64	
28	+C111-874 варіант 1	Сітка шпукатурна	м2	21,1888	32,95 698,17	32,00 678,04	0,3 6,36	0,65 30 км. 13,77	
29	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001	5713,04 5,71	5200,00 5,20	401,02 0,40	112,02 30 км. 0,11	
30	&C111-1478-1	Саморіз по металу з шайбою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	12	0,42 5,04	0,41 4,92	- -	0,01 0,12	
31	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,025	51390,39 1284,76	50030,14 1250,75	352,6 8,82	1007,65 30 км. 25,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головою 3,5x35 мм	Т	0,00038	49663,47 18,87	48337,08 18,37	352,6 0,13	973,79 0,37	30 км.
33	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	Т	0,00005	151758,07 7,59	148423,53 7,42	358,89 0,02	2975,65 0,15	30 км.
34	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	Т	0,00096	151758,07 1456,88	148423,53 1424,87	358,89 3,45	2975,65 28,56	30 км.
35	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,1668	227,87 721,62	223,35 707,30	0,05 0,16	4,47 14,16	30 км.
36	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,658	41,3 357,58	39,73 343,98	0,76 6,58	0,81 7,02	30 км.
37	&C111-1624-3	Ґрунтовка бетонконтакт	л	360,15	76,98 27724,35	75,00 27011,25	0,47 169,27	1,51 543,83	30 км.
38	&C111-1624-3 варіант 1	Фарба Farbet ProBeton для бетонних підлог	л	81,36	255,17 20760,63	249,70 20315,59	0,47 38,24	5 406,80	30 км.
39	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	467,4	179,11 83716,01	175,00 81795,00	0,6 280,44	3,51 1640,57	30 км.
40	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	Т	0,000275	129050,39 35,49	126000,00 34,65	519,99 0,14	2530,4 0,70	30 км.
41	+C111-1844-1	Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	106,05	14,62 1550,45	14,26 1512,27	0,07 7,42	0,29 30,76	30 км.
42	+C111-1844-1 варіант 1	Ізоляція для труб із спіненого поліетилену	м	40	25,57 1022,80	25,00 1000,00	0,07 2,80	0,5 20,00	30 км.
43	C111-1895	Шпаклівка клейова	Т	0,04478	18887,01 845,76	17949,42 803,78	567,26 25,40	370,33 16,58	30 км.
44	&C111-1895-1- 2	Шпаклівка	кг	108	21,64 2337,12	20,65 2230,20	0,57 61,56	0,42 45,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C113-2106 варіант 1	Розетка зовнішня подвійна	шт	38	194,9 7406,20	191,00 7258,00	0,08 3,04	3,82 145,16	30 км.
46	+C113-2106 варіант 2	Розетка зовнішня одинарна	шт	2	124,52 249,04	122,00 244,00	0,08 0,16	2,44 4,88	30 км.
47	+C113-2106 варіант 3	Розетка накладна, 32А	шт	1	438,68 438,68	430,00 430,00	0,08 0,08	8,6 8,60	30 км.
48	+C113-2142 варіант 1	Щит розподільчий з клемами	шт	1	2854,74 2854,74	2798,00 2798,00	0,76 0,76	55,98 55,98	30 км.
49	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	3	57,28 171,84	56,01 168,03	0,15 0,45	1,12 3,36	30 км.
50	&C121-783-110	Блок віконний металопластиковий	м2	3,63	3526,62 12801,63	3500,00 12705,00	0,37 1,34	26,25 95,29	30 км.
51	&C123-218-26	Блоки дверні металеві	м2	4,1	19920,31 81673,27	19512,00 79999,20	17,72 72,65	390,59 1601,42	30 км.
52	&C126-3-26	Зливи віконні	м	3,4221	238,86 817,40	234,30 801,80	2,78 9,51	1,78 6,09	30 км.
53	+C130-644 варіант 1	Унітаз	комплект	2	4010,48 8020,96	3925,00 7850,00	6,84 13,68	78,64 157,28	30 км.
54	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	165,39 165,39	160,72 160,72	1,43 1,43	3,24 3,24	30 км.
55	+C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	1	218,1 218,10	211,13 211,13	2,69 2,69	4,28 4,28	30 км.
56	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	224,25 224,25	218,66 218,66	1,19 1,19	4,4 4,40	30 км.
57	+C157-264 варіант 1	Силовий кабель ВВГнг 3х1,5	1000м	0,59	31458,26 18560,37	30833,33 18191,66	8,1 4,78	616,83 363,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C157-266 варіант 1	Силовий кабель ВВГнг 3х2,5	1000м	0,35	40812,46 14284,36	40000,00 14000,00	12,22 4,28	800,24 280,08	30 км.
59	+C157-266 варіант 2	Силовий кабель ВВГнг 5х2,5	1000м	0,07	70576,06 4940,32	69180,00 4842,60	12,22 0,86	1383,84 96,86	30 км.
60	+C157-266 варіант 3	Силовий кабель ВВГнг 3х4	1000м	0,05	73962,46 3698,12	72500,00 3625,00	12,22 0,61	1450,24 72,51	30 км.
61	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	33432,58 33,43	32501,66 32,50	275,38 0,28	655,54 0,65	30 км.
62	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,6996	2234,96 12738,38	1438,96 8201,50	752,18 4287,13	43,82 249,75	30 км.
63	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	10,0507	2234,96 22462,91	1438,96 14462,56	752,18 7559,94	43,82 440,41	30 км.
64	+C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча	шт	25	72,17 1804,25	70,56 1764,00	0,19 4,75	1,42 35,50	30 км.
65	&C1530-65-1	Труба гофрована діаметр 25 мм	м	1000	18,22 18220,00	16,00 16000,00	1,86 1860,00	0,36 360,00	
66	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,845	138,54 255,61	135,03 249,13	0,79 1,46	2,72 5,02	30 км.
67	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,24 2,50	122,67 2,45	0,11 -	2,46 0,05	30 км.
68	C1545-159	Очіс льяний	т	0,000011	26360,34 0,29	25438,55 0,28	404,92 -	516,87 0,01	30 км.
69	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18 32,18	31,32 31,32	0,23 0,23	0,63 0,63	30 км.
70	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0013656	151715,48 207,18	148356,69 202,60	383,98 0,52	2974,81 4,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C1545-291	Шпилька	комплект	36,72	<u>42,11</u> 1546,28	<u>41,14</u> 1510,66	<u>0,14</u> 5,14	<u>0,83</u> 30,48	30 км.
72	+C1547-4 варіант 1	Світильник круглий з лампою	шт	14	<u>739,83</u> 10357,62	<u>724,76</u> 10146,64	<u>0,56</u> 7,84	<u>14,51</u> 203,14	30 км.
73	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний ip65, 32Вт	шт	18	<u>459,57</u> 8272,26	<u>450,00</u> 8100,00	<u>0,56</u> 10,08	<u>9,01</u> 162,18	30 км.
74	+C1547-4 варіант 3	Світильник аварійний з акумулятором 3часа, IP65	шт	8	<u>1760,07</u> 14080,56	<u>1725,00</u> 13800,00	<u>0,56</u> 4,48	<u>34,51</u> 276,08	30 км.
75	+C1547-4 варіант 4	Світильник аварійний (вихід) з акумулятором 3часа, IP42	шт	2	<u>1331,67</u> 2663,34	<u>1305,00</u> 2610,00	<u>0,56</u> 1,12	<u>26,11</u> 52,22	30 км.
76	+C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний	шт	18	<u>192,94</u> 3472,92	<u>189,00</u> 3402,00	<u>0,16</u> 2,88	<u>3,78</u> 68,04	30 км.
77	+C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний накладний прохідний	шт	14	<u>192,94</u> 2701,16	<u>189,00</u> 2646,00	<u>0,16</u> 2,24	<u>3,78</u> 52,92	30 км.
78	+C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р, 10А ic60N	шт	2	<u>215,96</u> 431,92	<u>211,42</u> 422,84	<u>0,31</u> 0,62	<u>4,23</u> 8,46	30 км.
79	+C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний 1р, 16А ic60N	шт	10	<u>233,34</u> 2333,40	<u>228,45</u> 2284,50	<u>0,31</u> 3,10	<u>4,58</u> 45,80	30 км.
80	+C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний 3р, 10А	шт	2	<u>561,32</u> 1122,64	<u>550,00</u> 1100,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>11,01</u> 22,02	30 км.
81	+C1547-16 варіант 4	Автомат Eaton 16а тип С однофазний	шт	2	<u>190,04</u> 380,08	<u>186,00</u> 372,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>3,73</u> 7,46	30 км.
82	+C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний 3р, 40А	шт	1	<u>969,32</u> 969,32	<u>950,00</u> 950,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>19,01</u> 19,01	30 км.
83	+C1547-16 варіант 6	Переключатель I-O-II с общим выходом зверху 4-пол. 40А	шт	1	<u>1744,52</u> 1744,52	<u>1710,00</u> 1710,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>34,21</u> 34,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84 +С1555-343 варіант 1	Суміш самовирівнююча		кг	2880	13,55 39024,00	12,80 36864,00	0,48 1382,40	0,27 30 км. 777,60	
85 +С1630-1904 варіант 1	Кран		шт	2	285,77 571,54	280,00 560,00	0,17 0,34	5,6 30 км. 11,20	
86 &С1632-102-2- Л	Гермабутил		кг	0,97	180,4 174,99	176,39 171,10	0,47 0,46	3,54 30 км. 3,43	
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
87 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	58,7269	-	-			
88 С1999-9005	Мастильні матеріали		кг	2,112	184,55 389,77	184,55 389,77			
	Разом		грн.		389,77	389,77			
	Разом по розділу III		грн.		449308,29	424774,33	15883,00	8650,96	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	324,984					
	Мастильні матеріали		кг	5,848					
	Гідравлічна рідина		кг	4,828					
	Дизельне паливо		л	21,016					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	5,368527					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Вітюк Н.В. інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Кисіль А.А. директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1199,73900 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи

Складений за поточними цінами станом на 14 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи	956,56785	-	-	956,56785
		Разом по главі 2:	956,56785	-	-	956,56785
		Разом по главах 1-7:	956,56785	-	-	956,56785
		Разом по главах 1-8:	956,56785	-	-	956,56785
		Разом по главах 1-9:	956,56785	-	-	956,56785
		Разом по главах 1-12:	956,56785	-	-	956,56785
		Кошторисний прибуток (П)	28,64749	-	-	28,64749
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	14,56716	14,56716
		Настанова [4.38]				
		Настанова [4.39]				

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 2 -		89 ДЦ ЗКР	
1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	985,21534	-	14,56716	999,78250
			-	-	199,95650	199,95650
			985,21534	-	214,52366	1199,73900

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-рози- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоємні- стість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР12-65-13	3	35,2440 105,73	0,12	4,2293 12,69	161,19	681,72 2045,16	2956,62 8869,86	800,43 2401,29	7,48	263,63 790,89	1745,78 5237,34
2	КР12-65-15	1,92	50,8920 97,71	0,12	6,1070 11,73	161,19	984,39 1890,03	4269,33 8197,11	1155,82 2219,17	7,48	380,67 730,89	2520,88 4840,09
3	КР12-65-14	2,26	44,7600 101,16	0,12	5,3712 12,14	161,19	865,78 1956,66	3754,92 8486,12	1016,55 2297,40	7,48	334,80 756,65	2217,13 5010,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР6-1-1	0,03	196,0273	0,12	23,5233	161,19	3791,72	17367,81	4655,10	7,48	1466,28	9913,10
			5,88		0,71		113,75	521,04	139,65		43,99	297,39
5	КР6-2-2	0,0363	70,2140	0,12	8,4257	161,19	1358,14	6105,85	1642,08	7,48	525,20	3525,42
			2,55		0,31		49,30	221,64	59,61		19,06	127,97
6	КБ10-20-2	0,0363	215,2601	0,12	25,8312	161,19	4163,73	23103,75	5998,85	7,48	1610,15	11772,73
			7,81		0,94		151,14	838,67	217,76		58,45	427,35
11	КБ10-25-4	0,033	38,6759	0,12	4,6411	161,19	748,10	3672,22	972,47	7,48	289,30	2009,87
			1,27		0,15		24,69	121,19	32,09		9,55	66,33
15	КР7-10-1	0,04	77,2200	0,12	9,2664	161,19	1493,65	7114,28	1893,74	7,48	577,61	3965,00
			3,09		0,37		59,75	284,57	75,75		23,10	158,60
16	КР7-10-2	0,03	124,9200	0,12	14,9904	161,19	2416,30	11508,88	3063,54	7,48	934,40	6414,24
			3,75		0,45		72,49	345,27	91,91		28,03	192,43
17	КБ11-11-13	0,8	88,2124	0,12	10,5855	161,19	1706,27	8131,62	2164,34	7,48	659,83	4530,44
			70,57		8,47		1365,02	6505,29	1731,47		527,86	3624,35
18	КБ11-11-14	0,8	110,8361	0,12	13,3003	161,19	2143,88	10225,17	2721,19	7,48	829,05	5694,12
			88,67		10,64		1715,10	8180,14	2176,96		663,24	4555,30
19	КР12-66-1	2,51	9,7080	0,12	1,1650	161,19	187,78	814,40	220,48	7,48	72,62	480,88
			24,37		2,92		471,33	2044,14	553,40		182,28	1207,01
21	КР12-46-2	2,51	24,9733	0,12	2,9968	161,19	483,05	2991,14	764,32	7,48	186,80	1434,17
			62,68		7,52		1212,46	7507,76	1918,44		468,87	3599,77
23	КР11-4-1	0,37	414,4416	0,12	49,7330	161,19	8016,46	41657,91	10928,36	7,48	3100,02	22044,84
			153,34		18,4		2966,09	15413,43	4043,49		1147,01	8156,59
24	КР12-66-1	2,26	9,7080	0,12	1,1650	161,19	187,78	814,40	220,48	7,48	72,62	480,88
			21,94		2,63		424,38	1840,54	498,29		164,12	1086,79
26	КР11-26-2	2,56	120,6803	0,12	14,4816	161,19	2334,29	12128,24	3181,76	7,48	902,69	6418,74
			308,94		37,07		5975,78	31048,30	8145,30		2310,89	16431,97
27	КР12-49-2	2,56	35,0773	0,12	4,2093	161,19	678,49	3441,56	906,41	7,48	262,38	1847,28
			89,79		10,78		1736,93	8810,39	2320,42		671,69	4729,04
28	КР12-65-15	0,6	50,8920	0,12	6,1070	161,19	984,39	4269,33	1155,82	7,48	380,67	2520,88
			30,54		3,66		590,63	2561,60	693,50		228,40	1512,53
29	КР11-50-1	0,35	74,6926	0,12	8,9631	161,19	1444,76	6312,27	1706,55	7,48	558,70	3710,01
			26,14		3,14		505,67	2209,30	597,28		195,55	1298,50
30	КР11-2-7	0,45	387,4697	0,12	46,4964	161,19	7494,75	38502,45	10119,38	7,48	2898,27	20512,40
			174,36		20,92		3372,64	17326,11	4553,72		1304,22	9230,58
31	КР11-2-9	0,28	314,1017	0,12	37,6922	161,19	6075,61	31218,48	8204,70	7,48	2349,48	16629,79
			87,95		10,55		1701,17	8741,17	2297,32		657,85	4656,34
32	КР12-66-1	5,52	9,7080	0,12	1,1650	161,19	187,78	814,40	220,48	7,48	72,62	480,88
			53,59		6,43		1036,55	4495,49	1217,05		400,86	2654,46
34	КР11-25-1	5,34	94,3723	0,12	11,3247	161,19	1825,42	9485,60	2488,42	7,48	705,90	5019,74
			503,95		60,47		9747,74	50653,11	13288,16		3769,51	26805,41
35	КБ15-182-1	0,6	92,2373	0,12	11,0685	161,19	1784,13	9049,88	2383,48	7,48	689,94	4857,55
			55,34		6,64		1070,48	5429,93	1430,09		413,96	2914,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КР12-49-1	5,94	31,4413 186,76	0,12	3,7730 22,41	161,19	608,16 3612,47	3084,83 18323,89	812,46 4826,01	7,48	235,18 1396,97	1655,80 9835,45
38	КР6-13-1	0,01	226,0705 2,26	0,12	27,1285 0,27	161,19	4372,84 43,73	20019,43 200,20	5366,30 53,66	7,48	1691,01 16,91	11430,15 114,30
39	КР6-14-1	0,02	53,6160 1,07	0,12	6,4339 0,13	161,19	1037,08 20,74	4585,78 91,72	1237,03 24,74	7,48	401,05 8,02	2675,16 53,50
40	КБ10-28-4	2	6,9828 13,97	0,12	0,8379 1,68	161,19	135,07 270,14	685,08 1370,16	180,43 360,86	7,48	52,23 104,46	367,73 735,46
42	КР11-30-1	0,2	363,8834 72,77	0,12	43,6660 8,73	161,19	7038,52 1407,70	40129,95 8025,99	10377,06 2075,42	7,48	2721,85 544,37	20137,43 4027,49
43	КБ15-47-5	1,01	24,3240 24,57	0,12	2,9189 2,95	161,19	470,49 475,19	2567,88 2593,56	668,44 675,13	7,48	181,94 183,76	1320,87 1334,08
44	КР11-30-1	0,2	363,8834 72,77	0,12	43,6660 8,73	161,19	7038,52 1407,70	40129,95 8025,99	10377,06 2075,42	7,48	2721,85 544,37	20137,43 4027,49
45	КР12-49-5	0,2	52,6093 10,52	0,12	6,3131 1,26	161,19	1017,61 203,52	5161,62 1032,33	1359,43 271,89	7,48	393,52 78,70	2770,56 554,11
46	КБ21-2-1	10	54,9312 54,87	0,097	5,3283 5,32	161,19	858,87 57,84	5178,62 376,63	1328,25 95,58	7,66	420,77 28,34	2607,89 181,76
48	КР17-8-1	5,9	9,3546 55,19	0,097	0,9074 5,35	161,19	146,26 862,93	873,62 5154,36	224,37 1323,79	7,66	71,66 422,79	442,29 2609,51
49	КР17-8-2	4,7	11,6746 54,87	0,097	1,1324 5,32	161,19	182,54 857,94	1090,60 5125,82	280,09 1316,42	7,66	89,43 420,32	552,06 2594,68
54	КР17-14-1	1	3,6996 3,7	0,097	0,3589 0,36	161,19	57,84 57,84	376,63 376,63	95,58 95,58	7,66	28,34 28,34	181,76 181,76
56	КР17-12-7	0,16	261,0720 41,77	0,097	25,3240 4,05	161,19	4081,97 653,12	25919,23 4147,08	6600,26 1056,04	7,66	1999,81 319,97	12682,04 2029,13
61	КР17-12-8	0,02	359,9040 7,2	0,097	34,9107 0,7	161,19	5627,25 112,55	36148,76 722,98	9190,72 183,81	7,66	2756,86 55,14	17574,83 351,50
64	КР17-12-1	0,32	31,8960 10,21	0,097	3,0939 0,99	161,19	498,71 159,59	2938,58 940,35	756,20 241,98	7,66	244,32 78,18	1499,23 479,75
67	КР17-12-10	0,4	31,8960 12,76	0,097	3,0939 1,24	161,19	498,71 199,48	2938,58 1175,43	756,20 302,48	7,66	244,32 97,73	1499,23 599,69
70	КР17-12-12	0,01	62,8320 0,63	0,097	6,0947 0,06	161,19	982,41 9,82	5788,71 57,89	1489,65 14,90	7,66	481,29 4,81	2953,35 29,53
72	КБ21-31-3	0,25	44,1600 11,04	0,097	4,2835 1,07	161,19	690,46 172,62	4332,54 1083,14	1105,06 276,26	7,66	338,27 84,57	2133,79 533,45
74	КР17-11-6	0,14	210,6162 29,48	0,097	20,4298 2,86	161,19	3293,07 461,03	21412,40 2997,73	5435,20 760,93	7,66	1613,32 225,86	10341,59 1447,82
76	КР17-11-1	0,18	188,2080 33,88	0,097	18,2562 3,29	161,19	2942,71 529,69	19121,93 3441,95	4854,22 873,76	7,66	1441,67 259,50	9238,60 1662,95
78	КР17-11-6	0,08	208,1520 16,65	0,097	20,1907 1,62	161,19	3254,55 260,36	21148,24 1691,86	5368,61 429,49	7,66	1594,44 127,56	10217,60 817,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	КР17-11-6	0,02	208,1520 4,16	0,097	20,1907 0,4	161,19	3254,55 65,09	21148,24 422,96	5368,61 107,37	7,66	1594,44 31,89	10217,60 204,35
82	КР15-3-3	0,02	176,2200 3,52	0,105	18,5031 0,37	161,19	2982,51 59,65	16235,15 324,70	4227,89 84,56	8,7	1533,11 30,66	8743,51 174,87
83	КР15-34-1	0,2	50,2440 10,05	0,105	5,2756 1,06	161,19	850,38 170,08	5167,60 1033,52	1323,96 264,79	8,7	437,12 87,42	2611,46 522,29
85	КР15-18-2	0,03	75,8280 2,27	0,105	7,9619 0,24	161,19	1283,39 38,50	8128,76 243,86	2070,67 62,12	8,7	659,70 19,79	4013,76 120,41
87	КР15-28-2	1	17,5920 17,59	0,105	1,8472 1,85	161,19	297,74 297,74	1620,75 1620,75	422,07 422,07	8,7	153,05 153,05	872,86 872,86
88	КР15-22-1	0,02	59,4000 1,19	0,105	6,2370 0,12	161,19	1005,34 20,11	6178,19 123,56	1580,38 31,60	8,7	516,78 10,34	3102,50 62,05
90	КР19-21-1	0,4	47,2800 18,91	0,092	4,3498 1,74	161,19	701,14 280,46	4638,64 1855,46	1174,75 469,90	7,15	338,05 135,22	2213,94 885,58
92	КР20-40-1	5,36853	1,9560 10,5	0,12	0,2347 1,26	161,19	37,83 203,09	164,09 880,92	44,42 238,47	7,48	14,63 78,54	96,88 520,10
93	СЗ11-10-М	5,36853	0,1610 0,86	0,12	0,0193 0,1	161,19	3,11 16,70	18,52 99,43	4,76 25,55	7,48	1,20 6,44	9,07 48,69
Разом:			3361,55		383,22		61773,22	325622,59	85227,02		25330,30	172330,54

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(61773,22 + 325622,59 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3021,69 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(61773,22 + 325622,59 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{664,77 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

- 5 -

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & = (61773,22 + 325622,59 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1448,47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 172330,54 + 3021,69 + 664,77 + 1448,47 = 177465,47 грн.

Склав	інженер-кошторисник	Вітюк Н.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	директор	Кисіль А.А.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничі витрати за 2023р

Вихідні дані

№ пп	Найменування	за штатним розкладом	у еквіваленті повної зайнятості
1	Кількість працюючих, люд	47	47
2	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд	1	1
3	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд	7	7
4	Кількість лінійного персоналу	9	9
5	Кількість робітників, люд	30	30
1.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами за 2023 р без ПДВ	грн	18 837 000
2.	той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за штатним розкладом		627 900
3.	Коефіцієнт зайнятості робітників		1,00

Таблиця 1 - Загальновиробничі витрати за статтями витрат

№ пп	Найменування витрат	за бухгалтерською звітністю	розрахункові	Питома вага за гр 4
1	2	3	4	5
	Всього	3 012 650	1 736 720	100
	<i>в тому числі :</i>			
1.1.	Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу (I блок ЗВВ)	238 564	238 564	13,7
1.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1.1 (II блок ЗВВ)	52 484	52 484	3,0
1.3.	Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II блок ЗВВ)	34 879	34 879	2,0
1.4.	Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ)	2 686 723,00	1 410 793,00	81,2
	<i>в тому числі</i>			
1.4.1.	Витрати на службові відрядження			
1.4.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	6 084	3 042	
1.4.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	0	0	
1.4.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	1 645 880	822 940	
1.4.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	32 788	16 394	
1.4.6.	Витрати на перевезення працівників			
1.4.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової охорони	55 200	55 200	
1.4.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	867 108	433 554	

1.4.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	79 663	79 663	
1.4.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної,роозмножувальної та іншої оргтехнікиапаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	0		
1.4.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	0		
1.4.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	0		
1.4.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	0	0	
1.4.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	0		
1.4.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проетів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	0		
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	0		
1.4.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	0		
1.4.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій прцівників , зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	0		
1.4.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	0		
1.4.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	0		

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності організації за 2023р

№ пп	Найменування витрат	показники
1	2	3
1	Кількість працюючих всього	47
1.2.	Кількість працівників апарату управління підприємства,що має статус юридичної особи люд	1
1.3.	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів,які не мають статусу юридичної особи люд	7
1.4.	Кількість лінійного персоналу	9
1.5.	Кількість робітників,люд	30
2.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами без ПДВ	18 837 000
3.	Відрахування на соціальні заходи , від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів	87 363
4	Загальновиробничі витрати всього,грн	
	у тому числі:	
4.1.	Заробітна плата всього	397 104

	<i>у тому числі працівників :</i>	
4.1.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	238 564
4.1.2.	лінійного персоналу	158 540
4.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, грн	87 363
	<i>у тому числі :</i>	
4.2.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	52 484
4.2.2.	працівників лінійного персоналу	34 879
4.3.	Решта статей ЗВВ, всього	2 721 419,00
	<i>у тому числі по статтях витрат</i>	
4.3.1.	Витрати на службові відрядження	
4.3.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	6 084
4.3.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	
4.3.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальногосподарського призначення	1 645 880
4.3.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	32 788
4.3.6.	Витрати на перевезення працівників	
4.3.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової амортизація витрат на проведення поточного ремонту нетитульних тимчасових споруд	55 200
	витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації	
	витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	
	витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, обладнання кабінетів з охорони	55 200
	витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал	
	оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони в установленому	
	придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування	
4.3.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	867 108
	основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі:	
	утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;	548 688
	вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми	318 420
4.3.9.	Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	79 663
4.3.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	34 696
4.3.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	
4.3.12.	Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків	

4.3.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	
4.3.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	
4.3.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	
4.3.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	
4.3.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	
4.3.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	
4.3.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	

3. Розрахунок показників для обчислення I та III блоків загальновиробничих витрат

1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих витратах:			
K= 9 люд : 30 люд	0,30		
2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат			
Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2023 р будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих витратах (люд-год)			45 598
	п 1.4. таблиці 1. графа 4	люд-год	
П=	1 410 793,0	45 598	30,94
			грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

ІНФОРМАЦІЯ

щодо рівня адміністративних витрат за результатами діяльності за 2023р

№ пп	Найменування витрат	грн
	Всього адміністративних витрат	534 069
1,0	Заробітна плата працівників апарату управління, робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування та іншого загальногосподарського персоналу будівельних організацій, яка має Статус юридичної особи тис. грн	177 763
2,0	Страхові внески та нарахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників, зазначеної в п.1	39 108
3,0	Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату Управління будівельної організації грн	67 682
	Зокрема :	
3,1	Вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос та ремонт автомобільних гум	67 682
3,2	Податки та інші відрахування, передбачені законодавством, що пов'язані з експлуатацією власниками легкових автомобілів, податок на землю, на якій розміщено гараж, збір за забруднення навколишнього середовища, плата за технічний огляд легкових автомобілів у державній інспекції, тощо	
4,0	Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати :	169 853
4,1	Витрати на придбання канцелярських товарів та приладдя, бланків обліку звітності	18 340
4,2	Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарськi використання (операційне, оренда, страхування майна, ремонт освітлення)	38 450
4,3	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)	28 600
4,4	Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у т.ч. Витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовлення та зберігання продукції допоміжних другорядних виробництв, будівельної організації	4 800
5,0	Витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків, включаючи оплату за розрахункове-касове обслуговування, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань у т.ч. цінних паперів	79 663
6,0	Витрати на відрядження	

1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат визначається за формулою: $P = AB / T_{\text{нр}}$	11,713
2	де АВ - сума адміністративних витрат за 2023р	534 069
3	T _{нр} - загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних будівельномонтажних робіт та люд.год. враховані в загальновиробничих витратах, люд.год.	45 598


Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

Замовник : ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
Підрядник : ТОВ "БУДПРОМ ЛАЙН"

Календарний графік виконання робіт
по об'єкту:

«Поточний ремонт захисного укриття по вул.С.Оврашка буд.6 за кодом: ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні роботи»

№ з/п	Перелік видів робіт	Виконавці робіт	обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди. Кошторисна вартість , грн.										
			один виміру	кількість	кошторисна вартість, грн	2024 рік										
						березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1	Поточний ремонт захисного укриття	ТОВ "БУДПРОМ ЛАЙН"	робота	1	1 199 739,00											
Разом					1 199 739,000											

Замовник: 
Підрядник: А.А.Кисіль
Толкач В.М.