
ДОГОВІР ^  '  У/°/
м. М Л ь'ІірилІ « З о » 2023 року

Надвірнянське професійно-технічне училище №11 (надалі -  «Замовник»), в особі
директора Микитюка Ігора Григоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Фізична особа-підприємець Микитюк Ігор Михайлович (надалі -  «Виконавець»), в
особі Микитюка Ігоря Михайловича, з іншої сторони, (далі разом -  «Сторони», а кожна 
окремо -  «Сторона»), уклали цей договір (далі -  «Договір») на підставі Закону України 
«Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"» 
від 24.02.2022№ 2102-ІХ зі змінами, на період дії правового режиму воєнного стану в 
Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, зі змінами, Закон) 
України «Про публічні закупівлі», Особливостей здійснення пубдічш і^ з 
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про "публічні 
закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з 
дня його припинення або скасування затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України №1178 від 12.10.2022 р. (зі змінами) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за 

завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надати послуги з 
виконання Поточний ремонт даху майстерні Надвірнянської о професійно- 
технічного училища №11, відповідно до коду ДК 021:2015 -  45260000-7: 
Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, а Замовник 
зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Послуги за даним Договором надаються у відповідності до проектної 
документації (проекту) Замовника:

- 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. вулиця 
Української Армії, будинок 3 (надалі -  Об’єкт) у  відповідності до норм стандартів, 
державних вимог та правил, які застосовуються до такого роду послуг.

1.3. Сторони можуть погоджувати надання інших послуг, змінювати їх види г 
рамках предмету цього Договору, збільшувати або зменшувати перелік та/або обсяі 
послуг, тощо. Будь-які такі зміни повинні бути оформлені шляхом внесення змін та 
доповнень до цього Договору або складання окремих Додатків до цього Доювору. які 
підписуються Сторонами та є невід’ємними частинами цього Договору.

1.4. Передбачені даним Договором послуги виконуються підготовленим 
персоналом Виконавця із використанням власного обладнання, матеріалів, інструментів і 
приладів у відповідності до вимог нормативно-правових актів.

1.5. Виконавець з підписанням цього Договору засвідчує, що на дату укладання 
даного Договору вихідні дані, робочий проект, а також вся документація, необхідна для 
виконання за даним Договором, в тому числі перелік робіс^
повному обсязі, є достатніми для надання Виконавцем п о сл у г^ тап Е р еЖ ^ і^ ^ ^ І^ І 
Замовнику в строк та в обсязі, визначених умовами цього Договору та додатками до 
ньшо.

2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець гарантує якість та придатність закінчених ня іаних по.с

обладнання їх результатів протягом гарантійних строків, визначених чинним 
законодавством, але не менш ніж 24 (двадцять чотири) календарних місяців від дати 
прийняття наданих послуг на Об’єкті Замовником за Актом здачі-приймання наданих 
послуг, а на матеріали, устаткування та обладнання згідно строку гарантії, який 
встановлений заводом-виробником цих матеріалів, але не менш ніж 24 (двадцять ч 
календарних місяців від дати підписання Замовтіюміїч 
послуг. У разі якщо на обладнання, устаткування та матеріали заводом-виробнпком не" 
буде встановлено гарантійних строків, в даному випадку гарантійний строк складає не
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менш ніж 24 (двадцять чотири) календарних місяців від дати прийняття Замовником 
всього обсягу наданих послуг по Договору, додатками та Додатковими угодами до нього.

2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків. 
Замовник повинен заявити про них Виконавцю.

2.3. Виконавець зобов’язується у випадку виявлення недоліків (дефектів), на 
вимогу Замовника, направити уповноваженого представника для складення Акту про 
виявлення недоліків (дефектів), у строки та місце, визначені Замовником.

2.4. В Акті про виявлені недоліки (дефекти) визначають строки усунення 
недоліків (дефектів), протягом яких Виконавець зобов’язаний усунути недоліки за 
власний рахунок.

2.5. Гарантійний строк, вказаний в п.2.1. Договору продовжується на строк 
усунення недоліків.

2.6. Гарантійні зобов'язання, визначені цим розділом Договору поширюються на 
Замовника та/або законного власника та/або користувача Об’єкту.

2.7. Обов’язком Виконавця є використання матеріально-технічних ресурсів, 
забезпечених технічними паспортами або сертифікатами, а також передача Замовнику 
сертифікатів, паспортів тощо.

3. СТРОКИ НАДАНИХ ПОСЛУГ
3.1. Загальний строк наданих послуг починається з моменту підписання 

Договору по ЗО листопада 2023 року (але до повного виконання робіт).
3.2. Строки надання послуг можуть бути змінений Сторонами за взаємною згодою 

шляхом укладання відповідної Додаткової угоди до цього Договору, в тому числі у 
випадку: виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор); внесення змін до 
проектної документації; змін чи збільшення обсягу послуг/обладнання, що мають бути_ 
виконані за цим Договором; що унеможливлюють належне своєчасне виконання умов 
Договору, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця 
обставинами; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки надання 
послуг.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ і
4.1. Ціна цього Договору визначається на основі кошторисна д о к ^ е т г г а ^  

відповідно до державних будівельних норм, і складає: 145 000,00 (Сто сорок п'ять 
тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

4.2. Оплата наданих послуг проводиться в національній валюті України шляхом 
перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у реквізитах до цього 
Договору, після підписання та отримання Акту здачі-приймання наданих послуг .

4.3. Замовник здійснює оплату наданих послуг протягом 10 (десяти) днів з моменту 
підписання Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг в безготівковому порядку, 
шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.4. У разі затримання бюджетного фінансування, розрахунки за цим Договором 
здійснюються протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Замовником коштів 
на свій поточний рахунок.

4.5. Вартість наданих послуг вважається сплаченою та обов’язки Замовника 
вважаються виконаними з моменту списання грошових коштів з рахунку Замовника.

4.6. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін на 
підставах, передбачених п. 19 Особливостей.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник зобов’язується:
5.1.1. надати Виконавцю доступ на Об’єкт Замовника та інженерних мереж, 

необхідних для виконання умов Договору з урахуванням встановленого внутрішньо



ч

об'єктового та пропускного режиму. Забезпечити Виконавця доступ в усі приміщення, в 
яких мають надаватись послуги;

5.1.2. призначити відповідальну особу для взаємодії з Виконавцем;
5.1.3. своєчасно прийняти та оплатити належним чином надані послуги;
5.1.3. у разі прийняття рішення про ліквідацію або у разі порушення справи про 

банкрутство протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення чи 
порушення такої справи повідомити про це Виконавця, а також погодити з Виконавцем 
питання передачі розрахунків за надані Послуги;

5.1.4. відповідати за охорону матеріалів, конструкцій та виробів, а також 
змонтованих шлейфів та елементів СПС, на Об’єкті, при умові передачі їх по акту 
приймання-передачі під охорону.

5.2. Замовник має право:
5.2.1. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність 

Виконавця, контроль за ходом та якістю наданих послуг;
5.2.2. ініціювати внесення змін у Договір або відмовитися від Договору в 

односторонньому позасудовому порядку у разі прострочення строку початку надання 
послуг, встановленого Договором;

5.2.3. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок 
допущених Виконавцем порушень;

5.2.4. інші права, передбачені цим Договором, чинним законодавством України;
5.2.5. відмовитися від прийняття наданих послуг у випадку виявлення недоліків, які 

виключають можливість використання Об’єкту за призначенням і не можуть бути 
ліквідовані Виконавцем, Замовником або третіми особами;

5.3. Виконавець зобов’язується:
5.3.1. надати послуги відповідно до Робочого проекту Замовника, технічного 

завдання, нормативно-правових актів, технології виконання відповідного виду послуг, 
погодженого сторонами та умов Договору;

5.3.2. здати Замовнику за Актом здачі-приймання наданих послуг у строки, 
визначені даним Договором;

5.3.3. при виникненні обставин, що впливають на строк початку надання послуг 
вказаний в п. 3.1. Договору, або на загальний строк вказаний в п. 3.2. Договору, негайно 
(протягом однієї доби) після виявлення Виконавцем таких обставин письмово повідомити 
Замовнику про наявність таких обставин та наддати пропозиції щодо їх усунення;

5.3.4. відповідати за недоліки, зазначених у Договорі та додатках до Договору, та на 
вимогу Замовника безоплатно та в найкоротші, визначені Замовником, строки усунути всі 
недоліки, вказані Замовником;

5.3.5. нести відповідальність за виконання законодавчих та нормативних актів з 
охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, природоохоро«н0то~-гак©иодшеі*г«*“> 
тощо, його працівниками та іншими юридичними та фізичними особами, які надаються за 
цим Договором у період знаходження їх на Об’єкті та прилеглих до нього територіях. 
Забезпечити належний рівень кваліфікації працівників, залучених до виконання робіт за 
даним Договором;

5.3.6. забезпечити надання послуг на Об’єкті силами кваліфікованого персоналу;
5.3.8. своєчасно та в установленому Договором порядку інформувати ЗамовніШИр?) 

хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, 
а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.3.9. призначити та письмово повідомити Замовнику про призначення, посаду та 
компетенцію відповідальних працівників, які будуть забезпечувати координацію дій та 
вести переговори з Замовником, Виконавцями та субпідрядниками стосові 
положень даного Договору, в письмовій формі повідоКгати ^амоет 
відповідальних працівників та склад кваліфікованого персоналу, який буде залучений;

5.3.11. протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання запиту від Замовника, 
надавати останньому інформацію про хід виконання Договору і створювати умови для



контролю з боку Замовника;
5.3.12. попередньо письмово погоджувати із Замовником всі без виключення 

технічні рішення, що будуть застосовані Виконавцем при наданні послуг на Об'єкті:
5.3.13. виконувати своїми силами та засобами або з залученням субпідрядників, з 

власних матеріалів або з матеріалів субпідрядників всі роботи/послуги в повній мірі 
якісно і в строк, визначений Договором;

5.3.14. надавати Замовнику (за його запитом) звіти про обсяги наданих послуг та 
використаних коштів:

5.3.15. своєчасно письмово попередити Замовника про те, що додержання вказівок 
Замовника загрожує якості або придатності результату послуг або наявність інших 
обставин, що не залежать від Виконавця;

5.3.16. розробити та передати Замовнику покрокові інструкції з користування 
встановленими системами та провести навчання персоналу Замовника з їх користування;

5.3.17. провести тестування встановлених систем та передати їх Замовнику у 
повністю працездатному стані.

5.4. Виконавець має право:
5.4.1. вимагати оплати виконаних робіт за Договором у відповідності до умов 

Договору;
5.4.2. вимагати виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором;
5.4.3. інші права, передбачені цим Договором.

6. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ

6.1. Передавання Виконавцем та приймання Замовником наданих послуг 
здійснюється шляхом фактичного їх приймання на Об’єкті та підписання Сторонами 
Акту здачі-приймання наданих послуг, який складається Виконавцем та надається 
Замовнику за 5 (п’ять) календарних днів до дати фактичної передачі Об’єкту.

6.2. Замовник зобов’язується підписати Акт здачі-приймання наданих послуг у 
строк не більше 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання або надати 
мотивовану відмову від підписання такого Акту у письмовому вигляді у вищезазначений 
строк.

6.3. Виконавець у разі отримання мотивованої відмови та у погоджений з 
Замовником строк, зобов’язаний усунути зауваження та недоліки, зазначені у такій 
відмові.

Усунення таких зауважень та недоліків не оплачується Замовником і здійснюється за 
рахунок Виконавця.

6.4. Датою закінчення виконання Виконавцем умов Договору, вважається дата їх 
прийняття Замовником шляхом підписання Акту здачі-приймання наданих послуг у 
порядку, передбаченому цим Договором.

6.5. У випадку виявлення Замовником недоліків та дефектів, протягом 3 (трьох) 
робочих днів складається та підписується Сторонами дефектний акт, в якому зазначається 
виявлені недоробки та дефекти і терміни їх усунення згідно пунктом 5.2.3. цього 
Договору. Після усунення недоліків Виконавець надає Замовнику новий Акт для 
підписання.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Вся інформація, щодо діяльності Замовника, також та, що буде отримана 

Виконавцем від Замовника на будь-яких носіях, а також інформація, що стала відомою 
або може стати відомою в результаті виконання Договору є конфіденційною, та повинна 
зберігатися Виконавцем у суворій конфіденційності протягом дії Договору та після його 
закінчення.

Будь-яке розголошення конфіденційної інформації можливо лише за попереднім 
письмовим погодженням Замовника. Розголошення інформації можливе лише за у



випадках, передбачених чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Виконавець і 

Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно з діючим законодавством України.
8.2. У разі порушення Виконавцем зобов’язань стосовно кінцевого строку надання 

Послуг, встановленого Договором, а так само у разі якщо Виконавець не розпочне 
відповідні заходи протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту коли він повинен був їх 
розпочати, та/або порушення встановлених Замовником строків усунення недоліків та/або 
порушення строків усунення недоліків в гарантійний період, Виконавець зобов'язується 
сплатити на користь Замовника неустойку у розмірі 0,5% від Договірної ціни, вказаної в п. 
4.1. цього Договору, неустойка нараховується за кожний день прострочення виконання 
зобов'язання.

8.3. У випадку якщо порушення загального строку надання послуг, триває більше ніж 
20 (двадцять) календарних днів, Виконавець додатково сплачує на користь Замовника штраф 
в розмірі 10 (десяти) відсотків від Договірної ціни, вказаної в п. 4.1. Договору.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться 
поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти їх 
настання. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від 
факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, інші обставини непереборної сили 
(надалі -  обставини непереборної сили).

9.2. Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії 
обставин непереборної сили, за наданням підтвердження компетентного органу, протягом 
трьох робочих днів від дати настання або припинення. Недотримання строків 
повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права 
посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

9.3. У випадку настання обставин, визначених п.9.1. Договору, строк виконання 
зобов’язань продовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на три місяці.

9.4. Якщо обставини, визначені п.9.1. Договору, будуть діяти більше як три місяці і 
не виявляють ознак припинення, Договір може бути припинений Сторонами шляхом 
направлення повідомлення іншій Стороні за умови проведення взаєморозрахунків.

9.5. Виникнення обставин непереборної сили в період прострочення виконання 
Стороною зобов’язань за цим Договором позбавляє цю Сторону права..пошдашщ* на 
обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності за цим 
Договором.

10.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Всі спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору чи в 

зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди -  
у судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1.Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2023 р.( але 

до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.)
12.2. Цей Договір складений українською мовою, у 2 (двох) примірниках, по одному 

для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.
12.3. Всі доповнення та зміни, що вносяться Сторонами до цього Договору, 

оформляються додатковими угодами, підписаними належним чином уповноваженими 
представниками Сторін. Зміни та доповнення набирають чинності з моменту підписання.

12.4. Якщо одне з положень цього Договору або його частина стає недійсною. 
Договір в цілому зберігає юридичну силу..



а 
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12.5. Усі виникненні обставин, не врегульованих цим Договором, Сторони 
керуються вимогами чинного законодавства України.

12.6. Замовник зберігає за собою право в будь-який час в односторонньому 
(позасудовому) порядку достроково відмовитись від даного Договору шляхом його 
розірвання, повідомивши про це Виконавця письмово не пізніше, ніж за 10 (десять) 
календарних днів до бажаної дати розірвання Договору. У разі прийняття рішення про 
розірвання Договору Замовник направляє письмове повідомлення про розірвання 
Договору на адресу Виконавця рекомендованим листом з описом вкладення, в даному 
випадку дія Договору припиняється на 11 (одинадцятий) календарний день від дати 
направлення повідомлення на адресу Виконавця, якщо більш пізніший термін не 
встановлений безпосередньо в самому повідомленні.

12.7. У разі зміни реквізитів. Сторона зобов’язуються негайно, але не пізніше ніж, 
через 3 (три) дні, письмово повідомити про це іншу Сторону. Неповідомлення про це 
іншої Сторони знімає з неї відповідальність за неправильно перераховані кошти, 
направлені документи, інші обставини, що можуть бути визнані зміною реквізитів за 
Договором.

12.8. Виконавець не має права без попередньої письмової згоди Замовника уступити 
або іншим чином передати будь-які права або зобов’язання за Договором.

12.9. Невід’ємними частинами цього Договору є:
Додаток № 1 -  Графік виконання робіт.
Додаток № 2 - Зведений кошторисний розрахунок;
Додаток № 3 - Договірна ціна;
Додаток № 4 - Дефектний акт;
Додаток № 5 - Локальний кошторис;
Додаток № 6 - Підсумкова відомість ресурсів

13.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Микитюк Ігор Михайлович

ЗАМОВНИК: 
Професійно -  технічне училище №11

78405, Івано-Франківська обл .. 
Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. 
Роксолани,11

СДРПОУ 2945820714

р/р ІІА 233052990000026008025506250
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 
Тел. (068)260-53-90

м. Надвірна, вул. Української Армії,З

Код СДРПОУ 02544193  

р/р иА  848201720344230003000006232 

В УДКСУ в Івано-Франківській обл. 

МФО 820172

І І.М. Микитю І.Г. Микитюк



Календарний графік виконання робіт

Назва об'єкту Поточний ремонт даху майстерні Надвірнянського професійно-технічного
учи л и щ а  №11

лйменування робіт

£ о і'7  (УіЦм і ся ц ь)

(відлік з дати

передачі

Об'єкта)

(місяць) (МІСЯЦ ,

■ -.у,і -у/.

Приймання оЬєкту 

и дно Акту прийому -  

передачі Обєкта

3 дати передачі 

Обєкта згідно Акту 

прийому-  

передачі Обєкта

10.2023 10.202 '

Демонтажні роботи 10.2023 10.20/.:.

»/лаштування 

тю о їзо л іц ії та

" 'І/ІОИрифІЛЮ
10.2023 10.201°

‘■'.пштування коньківта  

г п р п планок 10.2023 10.2023

Передача обєкта 

Замовнику 10.2023 10.20.?..
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( посилання на документ про затвердження)
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ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

Поточний ремонт даху майстерні ПТУ -11 м. Надвірна вул. Майданська

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Поточний ремонт 121,607 - - 121,607

Разом по главі 2: 121,607 _ . 121,607
Разом по главах 1-7: 121,607 - - 121,607
Разом по главах 1-8: 121,607 - - 121,607

Глава 9. Коїм™ на інші витрати
2 Настанова [4.28] Кошти на перевезення працівників підрядих організацій - - 3,734 3,734

автомобільним транспортом

Разом по главі 3: - . 3,734 3,734
Разом по главах 1-9: 121,607 - 3,734 125,341
Разом по главах 1-12: 121,607 - 3,734 125,341

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 8,226 - 8,226
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - 4,183 4 183

орггнізацій (АВ)
І Разе м 129 833 7 91 7 137 750



80_ДЦ
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 
(крім ПДВ) 
у тому числі:

7,250

Розрахунок 
N П-137

- Єдиний податок
А

Всього л© зведєвдаму кошторисному розрахунку
---------.-------- ------.-------------------------------- ----- -------- -------------------------

129,833 -

7,250

15,167

Керівник підрядної організації
ЗГОР » « і

мииайлович Я-™

7.250

7.250 

145,000
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Замовник ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №11 
(назва організації)

Підрядник ФОП Микитюк І.М.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на П о то ч н і ремонт даху майстерні ПТУ -11 м. Надвірна вул. Майданська, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складе на в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023 р.

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
. 1 Прямі витрати, 77,45700 77,45700 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 77,45700 77,45700 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів - - -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів - - -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничівитрати 44,15000 44.15000 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -
споруд
в т.ч. зворотні суми - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 3,73400 - 3,73400
Разом 125,34100 121,60700 3,73400

7 Розрахунок N9 Прибуток 8,22600 8,22600 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 4,18300 -  ■ 4,13300
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - -

10 РозрахунокN12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -
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1 2 3 4 5 6

11 Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані

137,75000
7,25000

129,83300 7,91700
7,25000

складовими вартості будівництва 
Разом договірна ціна 
Всього договірна ціна

145.00000
145.00000

129,83300 15,16700
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ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕФЕКТНИИ АКТ

на Поточний ремонт

№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

........
Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розбирання покриттів покрівлі 3 хвилястих 

азбестоцементних листів
м2 565

|
2 Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих

покрівлях
шт 6

3 Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із брусків м 42
4 Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і 

брусків під покрівлю з листової сталі
м2 565 8

і

5 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар м2 565 І

6 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа 
при висоті будівлі до 25 м ;

м2 565 І
!

7 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, 
підвіконних відливів (коньяк) І

м 36 '

8 Улаштування з листової сандриків, 
підвіконних відливів

м 36
:

Склав

Перевірив
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Поточний ремонт даху майстерні ПТУ -11 м. Надвірна вул. Майданська 
21/23

Локальний кошторис 
на Поточний ремонт 

Поточний ремонт

Основа: Кошторисна вартість 121,607 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,07533 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 93,793 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 жовтня” 2023 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Обґрунту

вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця Кіль-
Всього

експлуа
тації

машин
заробіт

ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин
Ч.ч.. виміру КІСТЬ

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР8-2-4 Розбирання покриттів покрівлі з 

хвилястих азбестоцементних листів 
Розбирання слухових вікон прямокутних на 
двосхилих покрівлях 
Заміна окремих елементів дерев'яної 
ферми із брусків
Улаштування лат [решетування] з 
прозоро, ми із дощок і брусків під покрівлю з 
листової сталі
Дошка 50 мм (Поставка замовника)

100м2 5,65 3352,73 . 18943 18943 - 45.4300 256.68

? КР8-3-1 100шт 0,06
3352.73

33063,76
-

1984 1984
-

427.0700 25.62

Я КР8-7-4 10м 4,2
33063,76

1562.83
-

6564 6564
-

16.8300 70.69

4 КР8-26-2 100м 2 5,65
1562,83
2440.41

-
13788 13788

-
30.9500 174.87

5 С112-52 мЗ 1,71

2440,41

6
варіант 1
С112-52 Дошка обрізна (Поставка замовника) мЗ 4,4

- - - - -

7
варіант 2
КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 100 м 2 5,65 1115.00

-
6300 6300 12.9200 73

В С111-856
один шар
Плівка пароізоляційна (Поставка замовника) м2 525

1115.00 - - -

І варіант 1 - -
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9ІКБ9-42-1

10 С1555-109
варіант 1

11 КР8-40-4

12 С111-959
варіант 2

13 КР8-40-4

14 С111-959
варіант 1

15 &С111-
1478-4
варіант 3

16 С111-1853-2
варіант 1

Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м
Металопррофіль (Поставка замовника)

Улаштування з листової сталі поясків, 
сандриків, підвіконних відливів (коньок) 
Стрічка гребенева 230x5 м (Поставка 
замовника)
Улаштування з листової сталі поясків, 
сандриків, підвіконних відливів (спецпланка) 
Спецпланка 2 м (Поставка замовника)

Саморіз 4,8x95 мм (Пачка) (Поставка 
замовника)

Цвяхи будівельні (Поставка замовника) 

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

100 м 2 5,65 485156 
4850,56

м2 630,2 -

100м 0,36 3432.01
3432.01

шт 8 -

100м 0,36 3432.01
3432.01

шт 19 -

шт 20 -

т 0,0052 -

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

Настанова [4.28]

Настанова [4.38] 

Настанова [4.39]

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним 
транспортом

Разом по главах 1-12:

Кошторисний прибуток (П)

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АБ)
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

-

1236 1236
-

41,2700 14.86
- - -

1236 1236
-

41,2700 14.86
- - -

- - -

- - -
77457 77457 - 960.13

77457
- “

77457
44150
115,2

16336
121607

121607
1075,33

93793

3734

125341

8226

4183
137750
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З Програми, й комплекс ЛВК - 5 (3.8.3) - 3 -
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавст зом і не 
Еіраховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) 
у тому числі:

Розрахунок 
N П-137

Єдиний податок

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

7250

7250

145000

80 _ДЦ_

Керівник підрядної організації
*

ї й  
т і  
ч т

у Ф

о б ^
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: і'иограмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - ; 33_ДЦ_ІІВР

Поточний ремонт даху майстерні ПТУ 11 м. Надвірна вул. Майдан ;ька

Підсумкова відомість ресурсів

■ ■ ......... I W W I  - .щ іи ------------- І ---------------- ГУГГН------------- -----------------  тТТШ^П U l f t  І ■ -

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

3.1

1
1 Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

960,13
3,0

115,2

80,67

141,80

- Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1075,33

Середній розряд робіт розряд 3,0

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

4 +С111-856 Плівка пароізоляційна (Поставка замовника) м2 525 _ _ _ .

варіант 1 - - - -

в тому числі витрати замовника м2 525 _ _ _ _

5 +С111-959 Спецпланка ? м (Поставка замовника) LUT 19
'

” “

варіант 1 - - - ' -

в тому числі витрати замовника шт 19 _ _ _

6 +C111-95S Ст|. ічка гребо ва 230x5 м (Поставка шт 8 '
“ -

варіант 2 замовника) -



8 )_Д<. (_ИВР
в тому числі витрати замовника шт 8 - - - -

7 &С111-1478-4 Саморіз 4,8x95 мм (Пачка) (Поставка шт 20
варіант 3 замовника) - “ “ “

в тому числі витрати замовника шт 20 - - - -

8 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні (Поставка замовника) т 0,0052 - - - -

варіант 1 “ “

в тому числі витрати замовника т 0,0052 “ - - "

9 +С112-52 Дошка 50 мм Поставка замовника) м3 1,71
варіант 1 - - - -

в тому числі витрати замовника м3 1,71 - "

10 +С112-52 Дошка обрізна (Поставка замовника) м3 4,4 - - - -

варіант 2 " “

в тому числі витрати замовника м3 4,4 - - “

11 +С1555-109 МеталопооосЬіль (Поставка замовника) м2 630,2
варіант 1 -

в тому числі витрати замовника м2 630,2 _ - - -

в тому числі поставка за мовника грн. - - - -

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 жовтня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають^^|ЩЩр©дисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувг

Склав 

Перевірив


