

Договір № 01/06-2023/1-123-01-23-08351
Big 05.04.2023

про виконання робіт
«Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1»

м. Южноукраїнськ

«27» червня 2023 р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в особі головного інженера **Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Феофентова Миколи Олексійовича**, який діє на підставі довіреності № 01-146/10 від 02.05.2023, іменоване надалі «Замовник», з одного боку і **Приватне акціонерне товариство «Юженергобуд» (ПрАТ «Юженергобуд»)** що надалі іменується «Підрядник», в особі генерального директора **Литвиненка Дмитра Анатолійовича**, діючого на підставі статуту, з іншого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 *Підрядник*, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: «Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі ДКПП): 43.29.

Обсяги робіт за Договором визначаються Відомістю обсягів робіт (Додаток № 4).

1.2 *Підрядник* здає, в обумовлені терміни, виконані роботи *Замовнику*, за свій рахунок усуває дефекти, що виявилися в процесі виробництва робіт і в межах гарантійного терміну експлуатації. *Замовник* зобов'язується прийняти та сплатити виконані роботи.

1.3 Вартість Договору визначається протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 1).

1.4 Договір викладений українською мовою відповідно до законодавства України.

1.5 Місцем виконання цього договору, у тому числі (але не виключно) місцем виконання робіт, виконання грошових зобов'язань, місцем нарахування та сплати штрафних санкцій, виконання будь-яких зобов'язань, пов'язаних з якістю та своєчасністю виконання робіт, є місто Южноукраїнськ.

2 ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1 Договірна ціна робіт, доручених до виконання *Підряднику* складає: 33 252 089,92 грн. (тридцять три мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі вісімдесят дев'ять грн. 92 коп.) без ПДВ.

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

2.2 Договірна ціна Договору є динамічною, визначається відповідно до положень КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

2.3 Остаточна ціна Договору визначається з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт та фактичних витрат *Підрядника* на придбання матеріальних ресурсів у порядку, визначеному умовами Договору, але не може перевищувати договірної ціни, заявленої у Договорі.

1

Big
вк. № 9380
Big 27.06.2023

2.4 Індивідуальні розцінки, калькуляції на виконувани роботи приймаються *Замовником* на розгляд не пізніше, ніж за 15 днів до застосування їх в розрахунках за виконані роботи. При недотриманні зазначених термінів надання на розгляд розцінок і калькуляцій, *Замовник* керується раніше затвердженими документами.

2.5 Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за об'єми виконаних робіт визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних об'ємів виконаних робіт і уточнених цін ресурсів, передбачених договором. Загальновиробничі витрати (далі по тексту ЗВВ) визначаються на підставі п.5.13-5.16 «Загальновиробничі витрати» КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», виходячи із структури цих витрат, що склалася в підрядній організації за попередній період, і обчислюється щомісячно в акті КБ-2В.

Розмір кошторисної заробітної плати визначається на основі розміру, розрахованого та передбаченого у договірній ціні. Уточнення можливе у зв'язку зі зміною вартості трудових ресурсів, але не може перевищувати ціни, заявленої у Договорі.

2.6 При розрахунках за виконані роботи *Замовник* оплачує *Підряднику* вартість машин і механізмів, включених в РЕКН, по нормах з урахуванням рекомендованих Мінрегіонбудом України усереднених цін машино-години згідно п.5.5-5.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» з подальшим уточненням договірної ціни у разі зміни вартості ПММ, електроенергії, заробітної платні і інших вартісних показників, підтверджених нормативними і Законодавчими актами України, але не вище рекомендованих Мінрегіонбудом та ціни, заявленої у Договорі.

2.7 Розмір адміністративних витрат, прибутку визначається згідно п.5.17, 5.18 та п.5.30 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», рекомендованим Мінрегіонбудом України і що діють за договором із *Замовником*.

2.8 Заробітна плата робочих-будівельників, монтажників і робочих, зайнятих на управлінні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, автотранспорту розраховується згідно усереднених показників рекомендованих Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Кабінетом міністрів України, ДП «НАЕК «Енергоатом» при середньому розряді 3,8 та з урахуванням змін в нормативних документах, законодавчих актах України і протоколів узгодження із *Замовником*.

2.9 Перелік придбаних матеріально-технічних ресурсів надається *Підрядником* до Акта виконаних робіт форми КБ-2в. Після виконання робіт такі матеріально-технічні ресурси, придбані *Підрядником* для виконання робіт за даним Договором, переходять у власність *Замовника*.

3 ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №3), який є невід'ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватись в III –IV кварталах 2023 по 15.12.2023 року.

3.2 Виконання робіт по п.1.1 здійснюється *Підрядником* згідно Графіка виконання робіт (Додаток № 3).

3.3 Продовження терміну виконання робіт, внаслідок форс-мажорних обставин, проводиться за погодженням сторін на час дії цих обставин з додаванням часу на відновлення робочого процесу.

3.4 *Підрядник*, за погодженням із *Замовником*, має право достроково виконати свої зобов'язання за Договором, а *Замовник* – прийняти та оплатити їх.

4 РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ

4.1 Розрахунки за Договором виконуються наступним чином:

4.1.1 Оплата за виконані роботи здійснюється *Замовником* шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок *Підрядника* після підписання сторонами довідки

про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. *Підрядчик* складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.

У разі відсутності коду або допущення помилок у кодах УКТ ЗЕД та ДКПП *Підряднику* загрожує штраф передбачений п.1201.3. ПКУ у розмірі до 100% суми ПДВ.

До актів здачі-приймання виконаних робіт в обов'язковому порядку надавати оформлений підприємством-виконавцем реєстр виконаних робіт за звітний період, а також таблиць обліку робочого часу залученого персоналу, підписаний керівником підприємства-виконавця та узгоджений підрозділом-замовником робіт.

4.2 Виконавець є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 2% на період воєнного, надзвичайного стану. По закінченні воєнного, надзвичайного стану Виконавець автоматично набуває статус платника ПДВ на загальних підставах. При набутті Виконавцем статусу платника ПДВ набуває чинності п.п. 4.3, 4.4 цього Договору.

4.3 Податкова накладна, оформлена у відповідності до п.201.1 ПКУ (повинна містити коди ДКПП та бути за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 23.02.2017р. № 276) та зареєстрована у встановленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних, подається *Виконавцем*.

Виконавець, що є платником ПДВ, зобов'язаний скласти належним чином електронну податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку та протягом строку, які визначені Податковим кодексом України.

4.4 У разі, якщо *Виконавець* не здійснить реєстрацію належним чином оформленої податкової накладної в ЄРПН у встановлений законодавством термін або відбудеться зупинення реєстрації податкової накладної та це приведе до втрати у *Замовника* права на нарахування сум ПДВ, що відноситься до податкового кредиту, *Замовник* має право в односторонньому порядку зменшити вартість договору на відповідну суму ПДВ за такою податковою накладною.

Сплата частини вартості послуг у розмірі суми ПДВ здійснюється *Замовником* після отримання від *Виконавця* податкової накладної, оформленої та зареєстрованої в ЄРПН (для платників ПДВ).

4.5 *Замовник* має право зменшувати суму перерахування за виконані роботи на вартість робіт, виконаних з порушенням діючих норм і правил на період до усунення цих порушень. При складанні відповідного акту має бути присутній представник *Підрядника*.

4.6 Підставою для затримки остаточних розрахунків є викладена в 15-денний термін претензія *Замовника* за якістю робіт. *Підрядник* зобов'язаний протягом обумовлених при прийманні робіт термінів усунути ці зауваження, після чого *Замовник* здійснює остаточний розрахунок.

4.7 Остаточний розрахунок за виконані роботи *Підрядником* здійснюється після здачі об'єкта в експлуатацію. *Замовник* має право затримати кінцевий розрахунок за виконані роботи до усунення недоліків та дефектів, які виявлені при прийнятті об'єкту в експлуатацію.

4.8 *Підрядник* надає *Замовнику*, не пізніше дати укладення договору, забезпечення виконання договору у формі банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк, або гарантії страхової компанії, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом».

Перелік страхових компаній що пройшли відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщується та перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» www.energoatom.com.ua.

Банківська гарантія надається в гривнях.

Розмір забезпечення – 665 041,80 грн. (2 % від вартості договору).

Забезпечення виконання договору вноситься учасником не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем закупівлі договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним, у випадках, передбачених статтею 43 Закону та згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин, при наявності письмового запиту контрагента.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок ВП ЮУАЕС.

Реквізити банку для надходження коштів:

Одержувач: Філія-Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв
п/р UA413264610000026001301080273
ЄДРПОУ 20915546

5 ВИКОНАННЯ РОБІТ, ЗДАЧА, ПРИЙМАННЯ РОБІТ І КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ І УСТАТКУВАННЯ.

5.1 *Підрядник* гарантує відповідність якості робіт, які виконуються за Договором вимогам проектної документації, нормативної документації для даного виду робіт і умовам Договору.

5.2 *Замовник* здійснює технічний нагляд за якістю обладнання, матеріалів, виробів, конструкцій, об'ємів робіт, вартістю виконаних робіт згідно кошторисам, будівельним нормам і правилам.

5.3 *Підрядник* зобов'язаний інформувати *Замовника* у письмовій формі і завчасно про можливість припинення або уповільнення виконання робіт з його вини, а також за незалежними від *Підрядника* обставинами.

5.4 Приймання актів виконаних робіт вітчизняного виконавця здійснюється за формою КБ-2В до 25 числа поточного місяця, приймання довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 до 28 числа поточного місяця.

Замовник зобов'язаний в термін 10-ти днів підписати Акти виконаних робіт і повідомити про це *Підрядника* або направити *Підряднику* мотивовану відмову. Якщо в термін 10-ти днів *Підрядник* письмово не повідомлений про мотивовану відмову, роботи вважаються прийнятими *Замовником* і підлягають оплаті.

5.5 При виявленні в процесі здачі-приймання робіт дефектів, не перешкоджаючих освоєнню виробничих потужностей, складається акт з вказівкою цих дефектів і графік термінів їх усунення, які узгоджуються із *Замовником*.

5.6 Якщо при прийманні об'єкту виявлені недоробки (дефекти), що виникли з вини *Підрядника*, *Замовник* не підписує акт виконаних робіт і затримує до усунення неякісно виконаних робіт їх оплату. Усунення недоробок (дефектів) здійснюється за рахунок *Підрядника*.

5.7 Якщо усунення недоробок виявляється неможливим або потребує витрат понад 10% від вартості Договору, сторони визначають збиток і на його величину зменшують суму оплати *Підряднику* за виконані роботи.

5.8 *Підрядник* у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде і передає *Замовнику* після завершення робіт документи про виконання цього Договору.

6 ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПО ЯКОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ

6.1 Забезпечення матеріально-технічними ресурсами будівництва об'єктів здійснюється *Підрядником*, відповідно до вимог проектної документації та нормативних актів, за виключенням матеріалів поставки *Замовника*.

6.2 *Підрядник* гарантує відповідність якості матеріалів, що поставляються ним, конструкцій і устаткування специфікаціям, технічним умовам, державним стандартам і

наявністю на них необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

6.3 *Підрядник* несе відповідальність за цілісність і збереження працездатності одержаного устаткування (МТР) до введення в експлуатацію об'єкту.

6.4 Сторони гарантують якість матеріально-технічних ресурсів (матеріалів, конструкцій). Виявлені неякісні матеріально-технічні ресурси підлягають заміні за рахунок Сторони, що поставила ці неякісні матеріально-технічні ресурси.

6.5 Оформлення видачі, списання і документального відображення руху матеріально - технічних ресурсів *Замовника*, передбачених до використання *Підрядником* у ході виконання робіт, проводиться в порядку, встановленому пунктами 6.5 та 6.6 «Оформлення операцій по відпуску давальницьких матеріалів і устаткування при здійсненні ремонтних робіт» розділу 6 СТП 3.0042.049-2021 «Запаси у ВП ЮУАЕС. Порядок оцінки, вартості, обліку, руху і контролю».

6.6 Приймання товару по кількості та якості здійснюється відповідно до вимог нормативних та виробничих документів Компанії, зокрема СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС».

7 РОБОЧА СИЛА

7.1 Залучення для виконання робіт робочої сили в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією є обов'язком *Підрядника*. За узгодженням із *Замовником* допускається залучати до виконання робіт субпідрядні організації, що мають відповідні ліцензії.

7.2 *Підрядник* відповідає за виконання діючих нормативних документів і взятих зобов'язань з питань праці і заробітної платні, забезпечення своєчасної оплати праці.

7.3 *Підрядник* повинен залучати до виконання робіт на охоронній території АЕС за договором осіб, які мають допуск до особливих робіт відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки», Постанови Кабінету Міністрів України № 1471 від 25.12.1997.

7.4 *Підрядник* має право, за узгодженням із *Замовником*, залучати до виконання робіт субпідрядні організації при наявності у них допусків до особливих робіт, ліцензій на право виконання цих робіт на охоронній території АЕС, а персонал атестований згідно правил і норм пожежної та радіаційної безпеки, охорони праці для робіт на АЕС. Вся відповідальність за персонал субпідрядних організацій, що діють в рамках даного Договору, покладається на *Підрядника*.

7.5 На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, забезпечити наявність у працівників *Підрядника*, які безпосередньо виконують роботи на території ВП ПАЕС, діючих сертифікатів про вакцинацію або медичних висновків про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, а у разі їх відсутності – чинного на момент виконання робіт негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену.

8 БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

8.1 *Замовник* оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи і в узгоджені терміни передає їх *Підряднику*.

8.2 *Підрядник* зобов'язаний погоджувати із *Замовником* всі питання по зносу, перенесенню, реконструкції будівель, споруд, інженерних комунікацій, розміщених на будівельному майданчику, які заважають будівництву, а також демонтаж устаткування, апаратури, механізмів і пристосувань, відключення і підключення діючих інженерних комунікацій.

8.3 Витрати по підтримці порядку на будівельному майданчику, після її передачі *Підряднику*, лягають на *Підрядника*.

8.4 При завершенні робіт *Підрядник* протягом 10 днів з дня здачі об'єкту в експлуатацію вивозить з майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, зносить тимчасові споруди.

9 ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

9.1 *Підрядник* несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт до підписання акту здачі-приймання виконаних робіт *Замовником*. Подальшу відповідальність за збереження несе *Замовник*.

9.2 Ризик випадкового пошкодження або знищення матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна покладається на ту сторону, якій ці МТР передані.

9.3 *Підрядник* не відповідає за пошкодження і знищення незавершеного будівництва, іншого майна, якщо його дії відповідали умовам Договору, і він не міг запобігти небажаним наслідкам. Якщо *Підрядник* в процесі виконання робіт виявляє прорахунки і недоліки в проектно-кошторисній документації, які можуть негативно вплинути на якість і терміни виконання робіт, він повинен негайно інформувати про це *Замовника* у письмовій формі. Якщо після цього *Замовник* у письмовій формі наполягає на продовженні виконання робіт, *Підрядник* ухвалює це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

9.4 Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання своїх договірних зобов'язань. Винна сторона відшкодовує постраждалій стороні нанесені збитки відповідно до чинного Законодавства.

9.5 *Підрядник* несе відповідальність за поведінку своїх працівників в частині дотримання правил ТБ і ППБ.

9.6 *Замовник* зобов'язаний повідомити *Підрядника* про початок дії Договору та виконання робіт.

9.7 *Замовник* зобов'язаний оформити перепустки на територію АЕС для працівників *Підрядника* та субпідрядних організацій при наданні *Замовнику* документів установленого зразка.

9.8 *Замовник* зобов'язується прийняти від *Підрядника* будівельні роботи та провести розрахунки на умовах даного Договору.

9.9 *Замовник* має право безперешкодного доступу до робіт *Підрядника* для контролю виконання і якості робіт.

9.10 *Замовник* має право вимагати відшкодування збитків у разі неналежного виконання умов Договору, а також збитків від прихованих дефектів, виявлених під час гарантійного терміну експлуатації.

9.11 *Замовник* письмово повідомляє про виявлені недоліки (дефекти) в роботі і у разі не усунення *Підрядником* в обумовлені терміни недоробок (дефектів) у виконаних роботах. *Замовник* має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок *Підрядника*, у т.ч. за рахунок розрахунків з *Підрядником* за виконані роботи.

9.12 **Сторони** домовились, що **Замовник** має право затримати оплату **Підряднику** за виконані роботи у випадку наявності спорів між **Сторонами** щодо сплати заборгованості, штрафних санкцій, відшкодування збитків та інших платежів, які підлягають сплаті згідно з цим або іншими, укладеними між Сторонами правочинами, до моменту остаточного вирішення судом таких спорів.

9.13 Пеня, штраф за несвоєчасну оплату **Замовником** виконаних робіт не нараховується.

10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 За порушення термінів виконання робіт за Договором *Підрядник* зобов'язаний сплатити *Замовнику* пеню у розмірі 0,1% вартості невиконаних в строк робіт за кожен день прострочення. За прострочення виконання робіт більше тридцяти днів *Підрядник* додатково платить штраф у розмірі 7% вартості несвоєчасно виконаних робіт.

10.2 Якщо виконані роботи не відповідають по якості стандартам, технічним умовам чи умовам Договору, а також у випадку виявлення інших недоліків виконаних робіт, *Підрядник* сплачує *Замовнику* штраф у розмірі 20 % вартості неякісних робіт.

10.3 У разі односторонньої відмови *Підрядника* від виконання своїх обов'язків за Договором *Підрядник* зобов'язаний виплатити *Замовнику* штраф у розмірі 20% від суми Договору.

10.4 Стягнення пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором та усунення виявлених порушень.

10.5 У всіх випадках, коли з вини *Підрядника* відбулася втрата або пошкодження майна *Замовника*, *Підрядник* відшкодовує нанесений *Замовникові* збиток, виплативши вартість втраченого майна та усунувши за свій рахунок пошкодження, або виплативши вартість ремонту, згідно з обґрунтованим розрахунком *Замовника*.

10.6 *Підрядник* гарантує не попадання сторонніх предметів в розкрите обладнання *Замовника*. У разі попадання сторонніх предметів з вини *Підрядника* в розкрите обладнання *Замовника*, *Підрядник* повністю компенсує витрати та збитки *Замовника*.

10.7 У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за Договором, винна Сторона відшкодовує постраждалій Стороні нанесені збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.8 *Підрядник* не має права здійснювати відступлення вимоги та переведення боргу за цим Договором до третьої сторони без письмового погодження такого правочину з ДП «НАЕК «Енергоатом».

10.9 *Підрядник* не вправі передавати свої права і зобов'язання за даним договором, а також передавати та ознайомлювати з результатами виконання робіт (послуг), третій СТОРОНІ без письмової згоди на це *Замовника*.

10.10 У разі порушення *Підрядником* п.10.9 Договору, *Підрядник* зобов'язаний сплатити *Замовнику* штраф у розмірі 20% вартості договору.

10.11 *Підрядник* підтверджує, що на нього не поширюється мораторій, встановлений постановою КМУ від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації».

10.12 *Підрядник* зобов'язаний протягом 2 робочих днів листом повідомити *Замовника* про зміну кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків. Після внесених таких змін *Підрядник* зобов'язується протягом 2 робочих днів письмово підтвердити, що на нього не поширюється мораторій. Встановлений ПКМУ №187.

10.13 Недотримання *Підрядником* вимог п.10.12 або виявленням факту поширення мораторію, встановленого ПКМУ №187 на *Підрядника*, є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку.

11 АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1 Сторони, їх керівники та посередники зобов'язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, Кодексу корпоративної етики та Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі не здійснювати дій (бездіяльності), що можуть трактуватися як корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення.

11.2 Кожна з Сторін відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання винагороди, подарунків або будь-яких інших подібних дій з метою отримання невинуватених привілеїв (гарантій) в порівнянні з іншими контрагентами, прискорення (спрощення) існуючих процедур, виконання ними будь-яких інших неправомірних дій чи бездіяльності на користь стимулюючої Сторони у зв'язку з виконанням цього Договору.

11.3 Кожна з Сторін гарантує відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів у керівників, інших її працівників у зв'язку з укладанням та виконанням цього Договору та у разі виникнення такого конфлікту в період дії цього Договору зобов'язується вживати передбачені законодавством заходи для його усунення.

11.4 Контрагент надає право Замовнику на проведення протягом дії цього Договору антикорупційної перевірки Контрагент щодо рівня його доброчесності та оцінки рівня корупційних ризиків в порядку, визначеному Антикорупційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом».

11.5 У разі недотримання Стороною вимог пунктів 11.1 і 11.2 цього Договору така Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 25% від вартості товару робіт.

11.6 У разі недотримання Стороною вимог пунктів 11.1-11.4 інша Сторона має право відмовитись від виконання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення.

12 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

12.1 Сторони гарантують дотримуватись конфіденційності у відношенні отриманих однією Стороною від іншої Сторони, або що стали відомі при виконанні робіт науково-технічних відомостей та іншої інформації, про які встановлено, що вони мають конфіденційний характер. Ця гарантія відноситься до фізичних та юридичних осіб, яким Сторони надали доступ до цих відомостей для проведення робіт.

12.2 Сторони приймають усі необхідні заходи щодо запобігання розголошення науково-технічних відомостей та іншої конфіденційної інформації, чи ознайомлення з ними третіх осіб без письмової згоди на те кожної Сторони, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

12.3 З документацією та інформацією, яка має конфіденційний характер, можуть бути ознайомлені лише ті особи, які мають відповідний допуск та безпосередньо зв'язані з виконанням робіт за цим Договором.

12.4 При виконанні даного Договору та у випадку необхідності поводження з документацією, яка містить службову інформацію, Сторони зобов'язані дотримуватись положень «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736 та «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України», затвердженого наказом Міненерговугілля України від 29.05.2015 р. № 320.

12.5 При виконанні даного Договору та у випадку необхідності поводження з документацією, яка містить державну таємницю, Сторони зобов'язані дотримуватись законодавства про державну таємницю.

13 ФОРС-МАЖОР

13.1 Сторона звільняється від визначеної цим договором або чинним в Україні законодавством відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона обґрунтує, що таке порушення відбулося в результаті дії форс-мажорних обставин, визначених в цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

13.2 Під непереборною силою в цьому договорі розуміються які-небудь надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без провини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі, чи бажанню Сторін і які не можна за умови вживання звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій дбайливості і обачності уникнути, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки і тому подібне), біди біологічного, техногенного і антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, і тому подібне), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади,

суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки і локаути, бойкоти і тому подібне), а також видання заборонних чи обмежуючих нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні чи незаконні заборонні, а також обмежуючі заходи названих органів, які роблять неможливим виконання Сторонами цього договору, або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

13.3 Настання непереборної сили повинне бути засвідчено компетентним органом, що визначено чинним в Україні законодавством.

13.4 Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана на протязі 10-ти днів, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку і характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин і їх вплив на виконання цього договору.

13.5 Якщо форс-мажорні обставини і (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього договору, то виконання цього договору зупиняється на термін, впродовж якого воно є неможливим.

14 ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

14.1 *Підрядник* гарантує відповідність якості робіт, які виконуються за Договором не менше 36 місяців від дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт.

14.2 У разі використання у процесі виконання робіт матеріалів *Підрядника*, останній зобов'язаний забезпечити наявність гарантійних зобов'язань з боку постачальника цих матеріалів, згідно з якими він гарантує відповідність матеріалів вимогам та стандартам, встановленим нормативними документами.

14.3 Гарантійний строк на виконані роботи починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт. Моментом гарантійного випадку вважається момент виявлення *Замовником* протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) по виконаним роботам.

14.4 У разі виявлення *Замовником* протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) по виконаним роботам, останній письмово, листом з оголошеною цінністю повідомляє про них *Підрядника* в строк 7 календарних днів.

14.5 *Підрядник* протягом 7 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення *Замовника* про виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам зобов'язаний направити у ВП ПАЕС свого представника для складання та оформлення Сторонами відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.6 Витрати, пов'язані з прибуттям представника *Підрядника* для складання акту, несе *Підрядник* у повному обсязі.

14.7 *Підрядник* зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам в порядку, визначеному актом про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі порушення цього строку *Підрядник* сплачує *Замовнику* пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт за Договором за кожен день прострочення строку усунення недоліків (дефектів).

14.8 Усунення *Підрядником* недоліків (дефектів) по виконаним роботам протягом дії гарантійного строку виконується безоплатно.

14.9 *Підрядник* не має права відмовлятися від усунення недоліків (дефектів), що виникли в результаті його діяльності і виявлених в період дії гарантійного строку.

Якщо *Підрядник* в строк 7 календарних днів відмовився взяти участь у складанні акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) або не прибув (не направив уповноваженого належним чином представника) в обумовлений строк, *Замовник* має право скласти акт із залученням фахівців не зацікавлених Сторін і надіслати його *Підряднику*.

14.10 У разі відмови *Підрядника* усунути виявлені недоліки (дефекти), *Замовник* може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі *Підрядник*

зобов'язаний повністю компенсувати витрати та збитки *Замовника* в строк 7 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від *Замовника* щодо витрат та збитків пов'язаних з усуненням зазначених недоліків (дефектів).

14.11 У разі, якщо виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам протягом гарантійного терміну призведуть до простою енергоблоку, *Підрядник* відшкодовує *Замовнику* збитки, розмір яких визначається згідно з обґрунтованим розрахунком

Замовника, виходячи з суми недовиробленої електроенергії за період простою енергоблоку в ремонті.

14.12 *Підрядник* несе відповідальність за прорахунки в роботах, які виявилися після закінчення гарантійного терміну та привели до аварії, обвалу, руйнування на об'єкті, якщо *Замовник* доведе, що саме вони послужили причиною того, що трапилося і об'єктивно не могли бути виявлені при прийманні об'єкту в експлуатацію і протягом гарантійного терміну експлуатації.

15 ПРИПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1 Сторони зобов'язуються вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і Договору в цілому, долати спільними зусиллями шляхом переговорів конфліктні ситуації, незалежно від того з чієї вини вони виникли, здійснювати пошук взаємоприйнятних рішень.

15.2 У разі припинення робіт, сторона, що ухвалила це рішення, зобов'язана письмово, з обґрунтуванням причин, попередити іншу сторону не менше, ніж за 15 днів до вступу цього рішення. Припинення робіт проводиться на строк до 2-х місяців і якщо протягом цього терміну обставини, що зумовили це рішення, не будуть усунені, сторона, що припинила роботи, має право виступити ініціатором розірвання Договору.

15.3 За погодженням Сторін *Підрядник* може бути ініціатором розірвання Договору або перенесення термінів завершення робіт при наступних обставинах:

- порушення *Замовником* термінів оплати виконаних робіт або постачання обладнання;

- істотного порушення *Замовником* договірних зобов'язань, що створює передумови для невиконання *Підрядником* своїх зобов'язань у встановлені терміни;

- банкрутстві *Замовника*.

15.4 За погодженням Сторін *Замовник* може бути ініціатором розірвання Договору при наступних обставинах:

- відсутності у *Замовника* коштів для фінансування;

- виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів в об'єкт;

- істотного порушення договірних зобов'язань *Підрядником*, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені терміни;

- банкрутстві *Підрядника*.

15.5 Сторона, з вини якої припиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана відшкодувати іншій стороні витрати і збитки, пов'язані з цим рішенням.

Всі документи і розрахунки для здійснення остаточного розрахунку при розірванні договору повинні бути представлені зацікавленою стороною протягом місяця з дня ухвалення рішення.

Протягом 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх оплата або дана обґрунтована відмова.

16 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1 Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами згідно претензійного порядку.

16.2 Сторона, яка порушила права і законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії чи позову.

16.3 Претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дня її одержання.

16.4 У разі незадоволення претензії або не отримання відгуку у встановлений термін, а також неможливості врегулювання розбіжностей в претензійному порядку, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

17 ІНШІ УМОВИ

17.1 При виконанні цього Договору, з питань не обумовлених в пунктах цього договору, Сторони керуються діючими нормативними документами Кабінету Міністрів, Мінрегіонбуду України, постановами КМУ та іншою нормативною документацією.

17.2 Всі зміни і доповнення умов цього Договору повинні бути оформлені шляхом підписання додаткової угоди сторонами.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

17.3 Якщо якийсь пункт цього Договору втрачає свою силу, то це не повинно впливати на інші положення цього Договору.

17.4 При зміні платіжних реквізитів, статусу платника податків, місцезнаходження однієї із Сторін, уточнення (розшифрування) технічних характеристик матеріалів дозволяється застосовувати письмове повідомлення, яке є невід'ємною частиною Договору.

17.5 Договір набуває чинності з дати підписання договору та скріплення його печаткою та діє до 31.12.2023.

17.6 Цей Договір підписується в двох екземплярах, один з яких для Замовника і один для Підрядника. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

17.7 Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони.

17.8 Сторони зобов'язуються у разі зміни статусу платника податку на прибуток, або повної втрати статусу платника податку на прибуток, в 10-ти денний термін письмово повідомити про дану подію протилежну Сторону.

17.9 Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною, а саме:

- Додаток № 1 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток № 2 - Договірна ціна з додатками;
- Додаток № 3 - Графік виконання робіт;
- Додаток № 4 - Відомість обсягів робіт;

18 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ДП «НАЕК «Енергоатом»

01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3.
код ЄДРПОУ 24584661
ІПН 245846626653
Свідоцтво платника ПДВ:
№ 100340092, числовий номер філії-04
ВП «Південноукраїнська АЕС»
55001, м. Южноукраїнськ, Миколаївської
обл.
код ЄДРПОУ 20915546
п/р UA413264610000026001301080273
у ФМ ОУ АТ «Ошад» м. Миколаїв

Головний інженер
ВП «Південноукраїнська АЕС»
Микола ФІЛІПОВИЧ
М.П.



ПІДРЯДНИК:

ПрАТ «Юженергобуд»

Код ЄДРПОУ 04630809 ІПН
046308014090
Витяг №2394 з реєстру платників
єдиного податку від 12.07.2022
55001, м. Южноукраїнськ, Миколаївської
обл. промзона, а/с 62
АТ «ОТП Банк» м. Київ
UA183005280000026007455039461
Тел /факс. (05136) 5- 75-71

Генеральний директор
ПрАТ «Юженергобуд»
Микола ЛІТВИНЕНКО
М.П.



« ____ » _____ 2023 р.

« ____ » _____ 2023 р.

ПРОТОКОЛ */1-123-01-23-08351*
узгодження договірної ціни *Big 05.07.2023*
на виконання робіт за темою:

«Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1»

Ми, що підписалися нижче, від імені **Замовника** - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в особі головного інженера Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Феофентова Миколи Олексійовича, та, від імені **Підрядника** – ПрАТ «Юженергобуд» в особі генерального директора Литвиненка Дмитра Анатолійовича, засвідчуємо, що **Сторонами** досягнута угода про розмір договірної ціни в сумі 33 252 089.92 грн. (тридцять три мільйона двісті п'ятдесят дві тисячі вісімдесят дев'ять грн. 92 коп.) без ПДВ.

Даний протокол є невід'ємною частиною договору № 01/06 -2023.

ЗАМОВНИК

Головний інженер
ВП «Південноукраїнська АЕС»



ВИКОНАВЕЦЬ

Генеральний директор
ПрАТ «Юженергобуд»



Микола Феофентов
Дмитро Литвиненко
13 *13*

Замовник ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Південноукраїнська АЕС"

(назва організації)

Підрядник ПРАТ "Юженергобуд"

(назва організації)

Додаток №2

до договору 01/06-2023/1-163-01-23-08351

Від 05.04.2023

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт зовнішньої оболонки РВ енергоблоку №1, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 червня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") зокрема	30484,34860	30484,34860	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	4606,52048	4606,52048	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	24660,16636	24660,16636	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1217,66176	1217,66176	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	2341,44220	2341,44220	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Разом		32825,79080	32825,79080	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	279,61194	279,61194	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	146,68718	-	146,68718	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		33252,08992	33105,40274	-	146,68718

14

Jup

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	- 33252,08992 33252,08992	- 33105,40274	- 146,68718

Головний інженер
ВП «Південноукраїнське АЕС»



[Signature]

Генеральний директор ПрАТ
«Юженергобуд»



Дмитро ЛІТВИНЕНКО

Дир. Ставров Ю.О.
Купф. Мана Ю.О.

Гр. Шевченко О.О. Б.р. Мана Ю.О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт зовнішньої оболонки РВ енергоблоку №1

Будівництво розташоване на території області.
 Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНІРс-97);
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах Держжитлокомунгоспу із звичайними умовами праці при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього договірної ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

8,33 грн./люд.год
4,37 грн./люд.год

33,56686 тис.люд.год
30,529 тис.люд.год
5777,68239 тис.грн.

28000,00 грн.

28000,00 грн.

28000,00 грн.

33252, тис.грн.

08992

33105, тис.грн.

40274

- тис.грн.

- тис.грн.

146,68718 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав

Перевірив

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загально-виробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Блок №1	4436,16077	24596,83280	-	1189,53882	376,68235	4812,84312	2255,19800
02-02	Проект виробництва робіт	170,35971	63,26691	-	28,14393	6,22831	176,58802	86,24420
	Разом: будівельні роботи	4606,52048	24660,09971	-	1217,68275	382,91066	4989,43114	2341,44220

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (24660,16636) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (1217,66176) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 8,33;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 33,56686;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731I = 0;

п. 1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 30484,30294;

п. 1.5. Загально-виробничі витрати - всього, тис. грн.
П774 = 2341,4422;

п. 1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:
П713 = 0;

2. Розрахунок

- п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
 $= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 8,33 \times (33,56686 + 0) \times 1 = 279,61194;$
- п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
 $= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 30484,30294 + 2341,4422 - 0 = 32825,74514;$
- п.2.3. Контрольне максимальне допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн.:
 $= \text{п.2.2} \times 0,15 = 32825,74514 \times 0,15 = 4923,861771;$
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
 $= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 279,61194 : 4923,861771 = 0,056787122;$
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
 $= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,056787122) = 0;$
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
 $= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 279,61194 \times \text{W}(0) + 4923,861771 \times \text{V}(0) = 279,61194;$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

- п.10.0. Корируючий коефіцієнт:
 $\text{ИНП147} = 1;$
- п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
 $\text{A1471} = 4,37;$
- п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
 $\text{П73} = 33,56686;$
- п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
 $\text{П731И} = 0;$
- п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
 $= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 4,37 \times (33,56686 + 0) \times 1 = 146,68718;$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
 $= 0;$
- п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням
 $= 0;$

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/ПО-032-1-см1100с/1
на фарбування металоконструкцій оболонки РВ енергоблока №1.(Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис ПО-032-1-см1100с)
Блок №1**

Основа:
креслення (специфікації) № ПО-040-194-АС1.ВР зм.1, сл.зап.№ 16/0917-637
від 19.08.2019р.

Кошторисна вартість 11567,32228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,4004 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3231,53291 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Перелік нараховувань:											
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1											
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1											
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1											
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1											
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1											
		Коефіцієнт до об'єму=1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Ціни на матеріали включені згідно даних замовника та ін. джерел з необхідним уточненням в договірній ціні по узгодженню з замовником (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 п.5.2)									
		Розділ 1. Фарбування металоконструкцій облицювання оболонки РВ блока №1 (з профлиста) В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)x1,1=1,265									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
1	КБ13-44-5 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 К(труд)=1,1	Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /]	м2	7450	267,65 145,33	54,00 12,65	1993992, 50	1082708, 50	402300,00 94242,50	0,7742 0,0769	5767,64 572,65
2	ПР13-10010-1 застос. розд.10 п.2 К=1,2	Зачищення металевої поверхні елементів облицювання шліфмашинкою з електроприводом з люльок на висоті більше 4м	10 дм2	11175	35,93 32,76	-	401517,75	366093,00	-	0,1872	2091,96
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР20-38-1	Доочищення металевих поверхонь вручну металевими щітками (видалено ресурс С111-1600) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	М2	372,5	45,38 45,38	-	16904,05	16904,05	-	0,3360	125,16
4	КБ13-44-9 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Знепилювання металевих поверхонь [при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /] В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	М2	7450	42,72 39,28	3,44 0,46	318264,00	292636,00	25628,00 3427,00	0,2581 0,0028	1922,55 20,56
5	КБ13-45-5 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Знежилювання поверхонь розчинником Р-4 [при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /](заміна ресурса С111-1292 на С111-838) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1,15	100м2	74,5	439,15 1450,10	-	327364,18	108032,45	-	9,6545	719,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ13-16-9 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Грунтування металевих поверхонь епоксидним товстошаровим антискорозійним складом "Erosist HBS PRO" товщ. 160 мкм /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /л	100м2	74,5	1095,76 1025,72	70,01 19,17	81634,12	76416,14	5215,75 1428,17	5.3889 0,1152	401,47 8,58
7 & С111- 2002-6-5		Грунтовка "Erosist HBS PRO", колір сірий (витрати 0,39л/м2)	л	2905,5	582,50	-	1692453,75	-	-	-	-
8 & С111- 2002-6-6		Розчинник для ґрунтовки "Erosist HBS PRO" (5% від витрат ґрунтовок=0,02л/м2) В наступній позиції враховано:	л	149	194,16	-	28929,84	-	-	-	-
9	КБ13-28-4 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь поліуретановою емаллю "WikoTop DB" товщ. 80мкм, колір червоно- коричневий, методом безповітряного розпилення за 1 раз /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /л(заміна ресурса СН234-201 на СН234-101-П2) Поліуретановий склад "WikoTop DB", товщ.80мкм, колір білий, витрати 0,31л/м2 Розчинник для "WikoTop DB" (5% від витрат фарбувального складу=0,02л/м2)	100м2	74,5	758,58 655,41	103,14 45,38	56514,21	48828,05	7683,93 3380,81	3.4914 0,2531	260,11 18,86
10 & С111- 2007-1-6			л	2309,5	689,09	-	1591453,36	-	-	-	-
11 & С111- 2007-1-8			л	149	476,42	-	70986,58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					6580014, 34	1991618, 19	440827,68 102478,48		11288,15 620,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6580014, 34				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4147568, 47 2094096, 67 892969,73 1040,16 269955,22 7472984, 07				
		Всього будівельні роботи, грн.					7472984, 07				

		Всього по розділу 1					7472984, 07				
12	KP20-38-1	Розділ 2. Фарбування металоконструкцій каркаса облицювання, площадок і сходів Очищення металевих конструкцій вручну металевими щітками (видалено ресурс C111-1600) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання металевих поверхонь [при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м.] В наступній позиції враховано:	M2	6300	50,67 45,38	- -	319221,00	285894,00	- -	0,3360 -	2116,8 -
13	KB13-44-9 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1		M2	6300	42,72 39,28	3,44 0,46	269136,00	247464,00	21672,00 2898,00	0,2581 0,0028	1625,78 17,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
14	КБ13-45-5 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Знежирювання поверхонь розчинником Р-4 [при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м]/(заміна ресурса С111-1292 на С111-838) В наступній позиції враховано:	100м2	63	4394,15 1450,10	-	276831,45	91356,30	-	9,6545	608,23
15	КБ13-16-9 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Грунтування металевих поверхонь епоксидним товстощаровим антикорозійним складом "Erosist HBS PRO" товщ. 160 мкм [при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м]	100м2	63	1095,76 1025,72	70,01 19,17	69032,88	64620,36	4410,63 1207,71	5,3889 0,1152	339,5 7,26
16	С111-2002-6-5	Грунтовка "Erosist HBS PRO", колір сірий (витрати 0,39л/м2)	л	2457	582,50	-	1431202,50	-	-	-	-
17	С111-2002-6-6	Розчинник для ґрунтовок "Erosist HBS PRO" (5% від витрат ґрунтовок=0,02л/м2) В наступній позиції враховано:	л	126	194,16	-	24464,16	-	-	-	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0									
18	КБ13-28-4 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Фарбування металевих покритуваних поверхонь поліуретановою емаллю "Wilkotop DB" товщ. 80мкм, колір червоно-коричневий, методом безповітряного розпилення за 1 раз/при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м л(заміна ресурса СН234-201 на СН234-101-П2)	100м2	63	758,58 655,41	103,14 45,38	47790,54	41290,83	6497,82 2858,94	3.4914 0,2531	219,96 15,95
19 & С111-2007-1-9		Поліуретановий склад "Wilkotop DB", колір червоно-коричневий /індивідуальний підбір/, витрати 0,31л/м2	л	1953	629,42	-	1229257,26	-	-	-	-
20 & С111-2007-1-8		Розчинник для "Wilkotop DB" (5% від витрат фарбувального складу=0,02л/м2)	л	126	476,42	-	60028,92	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3726964,71	730625,49	32580,45 6964,65		4910,27 40,6
		Разом будівельні роботи, грн.					3726964,71				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2963758,77				
		всього заробітна плата, грн.					737590,14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					367373,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					500,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129890,88				
		Всього будівельні роботи, грн.					4094338,20				

		Всього по розділу 2					4094338,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					10306979,05	2722243,68	473408,13		16198,42
		Разом будівельні роботи, грн.					10306979,05		109443,13		661,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7111327,24				
		всього заробітна плата, грн.					2831686,81				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1260343,23				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					1540,73				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					399846,10				
		Всього будівельні роботи, грн.					11567322,28				

		Всього по кошторису					11567322,28				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18400,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3231532,91				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01/ПО-032-1-см1100с/1
на фарбування металоконструкцій оболонки РВ енергоблоку №1.(Даним кошторисом анулюється раніше виданий
кошторис ПО-032-1-см1100с)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-ро- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загальноно- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальноно- бов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загальноно- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноно- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ13-44-5	7450	0,8510 6340,29	0,087	0,0740 551,58	259,5	19,21 143114,50	157,98 1176951,00	38,98 290401,00	6,83	5,81 43284,50	64,00 476800,00
2	ПР13- 10010-1	11175	0,1872 2091,96	0,087	0,0163 182	259,5	4,23 47270,25	32,76 366093,00	8,14 90964,50	2,16	0,40 4470,00	12,77 142704,75
3	КР20-38-1	372,5	0,3360 125,16	0,12	0,0403 15,02	259,5	10,46 3896,35	45,38 16904,05	12,28 4574,30	7,48	2,51 934,98	25,25 9405,63
4	КБ13-44-9	7450	0,2608 1943,11	0,087	0,0227 169,04	259,5	5,89 43880,50	39,74 296063,00	10,04 74798,00	6,83	1,78 13261,00	17,71 131939,50

27

М.І.Р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ13-45-5	74,5	9,6545	0,087	0,8399	259,5	217,96	1450,10	366,97	6,83	65,94	650,87
6	КБ13-16-9	74,5	719,26	0,087	62,58	259,5	16238,02	108032,45	27339,27	6,83	4912,53	48489,82
9	КБ13-28-4	74,5	5,5041	0,087	0,4789	259,5	124,26	1044,89	257,21	6,83	37,59	419,06
12	КР20-38-1	6300	410,05	0,087	35,67	259,5	9257,37	77844,31	19162,14	6,83	2800,46	31219,97
13	КБ13-44-9	6300	3,7445	0,12	0,3258	259,5	84,54	700,79	172,77	7,48	25,57	282,88
14	КБ13-45-5	63	278,97	0,087	24,27	259,5	6298,23	52208,86	12871,36	6,83	1904,97	21074,56
15	КБ13-16-9	63	0,3360	0,087	0,0403	259,5	10,46	45,38	12,28	6,83	2,51	25,25
18	КБ13-28-4	63	2116,8	0,087	254,02	259,5	65898,00	285894,00	77364,00	6,83	15813,00	159075,00
			0,2608	0,087	0,0227	259,5	5,89	39,74	10,04	6,83	1,78	17,71
			1643,17	0,087	142,94	259,5	37107,00	250362,00	63252,00	6,83	11214,00	111573,00
			9,6545	0,087	0,8399	259,5	217,96	1450,10	366,97	6,83	65,94	650,87
			608,23	0,087	52,92	259,5	13731,48	91356,30	23119,11	6,83	4154,22	41004,81
			5,5041	0,087	0,4789	259,5	124,26	1044,89	257,21	6,83	37,59	419,06
			346,76	0,087	30,17	259,5	7828,38	65828,07	16204,23	6,83	2368,17	26400,78
			3,7445	0,087	0,3258	259,5	84,54	700,79	172,77	6,83	25,57	282,88
			235,91	0,087	20,52	259,5	5326,02	44149,77	10884,51	6,83	1610,91	17821,44
Разом:			16859,67		1540,73		399846,10	2831686,81	710934,42		106728,74	1217509,26

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(399846,10 + 2831686,81 * 1) * 0,0078 = 25205,96 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальногосподарських витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(399846,10 + 2831686,81 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 5545,31 грн.

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & =(399846,10 + 2831686,81 * 1) * 0,003739 = \mathbf{12082,70 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 1217509,26 + 25205,96 + 5545,31 + 12082,70 = 1260343,23 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/ПО-032-1-см1311с
на антикорозійне покриття оболонки РВ енергоблока №1. (Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис ПО-032-1-см1101с/1).

Блок №1

Основа:

креслення (специфікації) № ПО-040-195-АС1.ВР, сл.зап.№16/0917-742 від
26.11.2021р.

Кошторисна вартість

20910,40811 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

14,01797 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2338,69025 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	на одиницю
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	обслуговують машини	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нараховувань: Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1 Коефіцієнт до об'єму=1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Поточні ціни на мат.-техн. ресурси приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (КНУ). Настанова з визначення вартості будівництва п.4.1) Очищення гладкої бетонної поверхні фасада пікоструменевим апаратом з люльок (видалено ресурс С1421-10634) Пісок митий	100м2 т	93 269,7	12878,73 5911,75 772,13	6966,98 2689,94 -	1197721, 89 208243,46	549792,75	647929,14 250164,42 -	37,4280 16,4539 -	3480,8 1530,21 -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)x1,1=1,265 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
3	КБ13-44-9 застос. к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Знепилювання поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /л В наступній позиції враховано:	м2	9300	42,72 39,28	3,44 0,46	397296,00	365304,00	31992,00 4278,00	0,2581 0,0028	2399,96 25,67
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)x1,1=1,265 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
4	КБ13-45-5 застос. к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Знежирування поверхонь уайт-спиритом /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /л В наступній позиції враховано:	100м2	93	4905,61 1450,10	- -	456221,73	134859,30	- -	9,6545 -	897,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0									
5	КР12-27-9 застос.	Шпаклювання простих фасадів - вирівнювання поверхні складом Sika Mono Top-723N, товщина шару 1-2мм з люльок	100м2	27,9	9780,22 9780,22	-	272868,14	272868,14	-	65,9400	1839,73
6	С1633- 46ВД-2Н варіант 1	Склад Sika Mono Top -723 N	т	11,16	105929,59	-	1182174,22	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0									
7	КР12-27-3 застос.	Грунтування простих фасадів двохкомпонентним складом Roxicolor Plus за 2 рази з люльок	100м2	93	2702,41 2408,12	294,29 112,87	251324,13	223955,16	27368,97 10496,91	16,2360 0,6900	1509,95 64,17
8	С111-220- 1	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032 (витрати 0,29кг/м2) для першого шару	кг	2697	1754,48	-	4731832,56	-	-	-	-
9	С111-837- 2	Розчинник Verdunping EG, для 1-ого шару грунтовки (3% від витрат грунтовок=0, 0087кг/м2)	кг	80,91	1010,65	-	81771,69	-	-	-	-
10	С111-220- 1	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032 (витрати 0,21кг/м2) для другого шару	кг	1953	1754,48	-	3426499,44	-	-	-	-
	варіант 2	В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)х1,1=1,265									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ13-20-1 застос. к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Фарбування бетонних поверхонь поліуретановим складом SikaCor EG -5 під високим тиском по підготовленій поверхні, 2 шару[при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м /]	100м2	93	1892,29 1797,18	95,06 24,73	175982,97	167137,74	8840,58 2299,89	9,4420 0,1485	878,1 13,81
12 & C111- 2007-2-1 варіант 1		Поліуретановий склад SikaCor EG-5, колір SC 83022 (витрати 0,45кг/м2)	кг	4185	1774,88	-	7427872, 80	-	-	-	-
13 & C111-837- 2 варіант 2		Розчинник Verdunping EG, для 1-ого шару (5% від витрат фарбувального складу=0, 01125кг/м2)	кг	104,63	1010,65	-	105744,31	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							19915553, 34	1713917, 09	716130,69 267239,22		11006,41 1633,86
Разом будівельні роботи, грн.							19915553, 34				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17485505, 56				
всього заробітна плата, грн.							1981156, 31				
Загальновиробничі витрати, грн.							994854,77				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1377,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							357533,94				
Всього будівельні роботи, грн.							20910408, 11				
Всього по кошторису							20910408, 11				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							14017,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2338690,25				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02/ПО-032-1-см1311с
на антикорозійне покриття оболонки РВ енергоблоку №1. (Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис ПО-032-1-см1101с/1).**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-ро- захункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	І блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти загально- виробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від внесоків на коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР11-51-2	93	53,8819	0,12	6,4658	259,5	1677,88	8601,69	2261,51	7,48	403,04	4342,43
3	КБ13-44-9	9300	5011,01	0,087	601,32	259,5	156042,84	799957,17	210320,43	6,83	37482,72	403845,99
4	КБ13-45-5	93	2425,63	0,087	0,0227	259,5	5,89	39,74	10,04	6,83	1,78	17,71
5	КР12-27-9	27,9	9,6545	0,12	211,01	259,5	54777,00	369582,00	93372,00	6,83	16554,00	164703,00
			897,87		0,8399	259,5	217,96	1450,10	366,97		65,94	650,87
			65,9400		78,11	259,5	20270,28	134859,30	34128,21		6132,42	60530,91
			1839,73		7,9128	259,5	2053,37	9780,22	2603,39		493,23	5149,99
					220,77		57289,02	272868,14	72634,58		13761,12	143684,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР12-27-3	93	16,9260 1574,12	0,12	2,0311 188,89	259,5	527,08 49018,44	2520,99 234452,07	670,58 62363,94	7,48	126,61 11774,73	1324,27 123157,11
11	КБ13-20-1	93	9,5904 891,91	0,087	0,8344 77,6	259,5	216,52 20136,36	1821,91 169437,63	448,45 41705,85	6,83	65,50 6091,50	730,47 67933,71
Разом:			12640,27		1377,7		357533,94	1981156,31	514525,01		91796,49	963855,44

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(357533,94 + 1981156,31 * 1) * 0,0078 = **18241,78 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(357533,94 + 1981156,31 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **4013,19 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =


=(357533,94 + 1981156,31 * 1) * 0,003739 = **8744,36 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 963855,44 + 18241,78 + 4013,19 + 8744,36 = 994854,77 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01/ПО-032-1-см1103с/1

на Блок 1. РВ. ПВР на фарбування зовнішнього фасада гермооболонки. (Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис № ПО-032-1-см1103с)

Проект виробництва робіт

Основа:

креслення (специфікації) № ПО-113-ППР 150.ВР, сл.зап.№ 16/0917-637 від 19.08.2019р.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість

348,01475 тис. грн.
1,14849 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

207,45923 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1									
		Коефіцієнт до об'єму=1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Ціни на матеріали включені згідно даних замовника та ін. джерел з необхідним уточненням в договірній ціні по узгодженню з замовником (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 п.5.2) Кількість та придатність для подальшого використання демонтованих матеріалів визначити експертною оцінкою з оформленням акта передачі матеріалів замовнику. В наступній позиції враховано:									
1	ПР10-5013 застос.	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Виготовлення дерев'яних трапів 0,7х3м (24 шт) для проходження робітників, транспортування матеріалів по покрівлі СК-1 та УБ-1 Дошки, товщина 30мм	100 м2	0,504	6620,13 6620,13	-	3336,55	3336,55	-	43,5240	21,94
2	С112-58 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 5х50 мм В наступній позиції враховано:	м3	1,525	9583,42	-	14614,72	-	-	-	-
3	С111-181 варіант 1		т	0,0038	36093,03	-	137,15	-	-	-	-
4	КБ10-61-1 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=3 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=0,92 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=0,8 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Розбирання та перестановка дерев'яних трапів (3 рази)	100м2	0,504	16465,80 16465,80	-	8298,76	8298,76	-	121,9147	61,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-514-У варіант 1 (зворотні матеріали)	Щити ширина 700 мм, товщина 30 мм (зворотні матеріали)	м2	45	-	-	-	-	-	-	-
В наступній позиції враховано:											
				Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=24							
				Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15							
				Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0							
				Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0							
6	КБ10-61-1 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15	Укладання площадок з дерев'яних трапів (1,4х6м) під стоянки люльок на покрівлі(24рази)	100м2	0,084	164658,02 164658,02	-	13831,27	13831,27	-	1219,1472	102,41
В наступній позиції враховано:											
				Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=24							
				Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=0,92							
				Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=0,8							
				Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0							
				Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0							
7	КБ10-61-1 застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15	Розбирання площадок з дерев'яних трапів (1,4х6м) під стоянки люльок на покрівлі(24рази)	100м2	0,084	131726,42 131726,42	-	11065,02	11065,02	-	975,3178	81,93
Установлення та знімання підвісних люльок											
8	КР20-6-6		шт	1	970,60 970,60	-	970,60	970,60	-	5,7960	5,8
Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі											
9	КР20-6-1		10 шт	3,2	4181,81 4181,81	-	13381,79	13381,79	-	24,9720	79,91
В наступній позиції враховано:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
10	КБ9-71-1 застос.	Виготовлення балок Б-1 для установалення консолей люльок (на 4 люльки)	т	0,3788	7620,04	1067,00	2886,47	2364,81	404,18	37,2800	14,12
11	С111-1841	Сталь швелерна №12	т	0,2546	6242,91	381,43	13712,86	-	144,49	1,8640	0,71
12	С111-1804	Сталь листова б=8мм	т	0,1318	53860,42	-	7144,16	-	-	-	-
13	КР20-12-2	Монтаж балок при переставленні люльок (0, 3788х8=3,0304т)	1т	3,0304	54204,59	-	65547,07	47231,88	14736,02	83,0280	251,61
		В наступній позиції враховано:			21629,84	4862,73	3195,34			4,9453	14,99
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=0,7			15586,02	1054,43					
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=0,7									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0,7									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0,7									
14	КР20-12-2	Демонтаж балок при переставленні люльок (0,3788х8=3,0304т)	1т	3,0304	14176,09	3182,48	42959,22	33062,30	9644,19	58,1196	176,13
15	С121-783 (зворотні матеріали)	Металокопструкції індивідуальні (зворотні матеріали)	т	0,341	10910,21	516,67	-	-	1565,72	2,4232	7,34
16	ЖР4-141-11 застос.	Різання шліфмашинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 8 мм - прорізів в металевому настилі	м різ	75,4	309,56	-	23340,82	21513,88	-	1,4800	111,59
		В наступній позиції враховано:			285,33	-					
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
17	КБ9-75-1 застос.	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (видалено ресурс С111-1804)	т	0,358	54835,98	9348,78	19631,28	15085,48	3346,86	257,6000	92,22
18	С111-1804	Сталь листова б=8мм	т	0,3809	42138,21	3683,80	20646,53	-	1318,80	17,5690	6,29
	варіант 3				54204,59	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
19	КБ9-48-2	Заварювання прорізів в металевому настилі листом 6=8мм	т	0,358	743,79 607,18	35,41 11,06	266,28	217,37	12,68 3,96	2,9532 0,0662	1,06 0,02
	застос. РЕСНр п.4.4 к=1,15										
		Разом прямі витрати по кошторису					261770,55	170359,71	28143,93 6228,31		1000,17 29,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					261770,55				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63266,91				
		всього заробітна плата, грн.					176588,02				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86244,20				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30871,21				
		Всього будівельні роботи, грн.					348014,75				

		Всього по кошторису					348014,75				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1148,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207459,23				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Григор'єв О.О. Б.В. Мамікох В.М.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01/ПО-032-1-см1103с/1
на Блок 1. РВ. ПВР на фарбування зовнішнього фасада гермооболонки. (Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис № ПО-032-1-см1103с)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розн- раховкової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загальноно- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР10-5013	0,504	43,5240 21,94	0,12	5,2229 2,63	259,5	1355,34 683,09	6620,13 3336,55	1754,60 884,32	2,73	118,82 59,89	3228,76 1627,30
4	КБ10-61-1	0,504	121,9147 61,45	0,12	14,6298 7,37	259,5	3796,42 1913,40	16465,80 8298,76	4457,69 2246,67	7,48	911,92 459,61	9166,03 4619,68
6	КБ10-61-1	0,084	1219,1472 102,41	0,12	1,16,2977 12,29	259,5	37964,24 3189,00	164658,02 13831,27	44576,90 3744,46	7,48	9119,22 766,01	91660,36 7699,47
7	КБ10-61-1	0,084	975,3178 81,93	0,12	117,0381 9,83	259,5	30371,40 2551,20	131726,42 11065,02	35661,52 2995,57	7,48	7295,38 612,81	73328,30 6159,58

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	KP20-6-6	1	5,7960	0,12	0,6955	259,5	180,49	970,60	253,24	7,48	43,35	477,08
9	KP20-6-1	3,2	24,9720	0,12	2,9966	259,5	777,63	4181,81	1091,08	7,48	186,79	2055,50
10	KB9-71-1	0,3788	39,1440	0,12	4,6973	259,5	2488,42	13381,79	3491,45	7,48	597,73	6577,60
13	KP20-12-2	3,0304	87,9733	0,12	10,5568	259,5	2739,49	16640,45	4263,59	7,48	658,04	7661,12
14	KP20-12-2	3,0304	60,5428	0,12	7,2651	259,5	1885,30	11426,88	2928,68	7,48	452,86	5266,84
16	ЖР4-141-11	75,4	183,47	0,079	22,02	259,5	5713,21	34628,02	8875,07	1,97	2,92	102,71
17	KB9-75-1	0,358	275,1690	0,12	33,0203	259,5	2287,64	21513,88	5236,52	7,48	220,17	7744,33
19	KB9-48-2	0,358	3,0194	0,12	11,82	259,5	3067,62	16404,28	4283,81	7,48	736,86	8088,29
			1,08		0,3623	259,5	94,02	618,24	156,70		22,59	273,31
					0,13		33,66	221,33	56,09		8,09	97,84
Разом:			1029,52		118,97		30871,21	176588,02	45641,22		6981,90	83494,33

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(30871,21 + 176588,02 * 1) * 0,0078 = **1618,18 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(30871,21 + 176588,02 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **356,00 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(30871,21 + 176588,02 * 1) * 0,003739 = **775,69 грн.**

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 83494,33 + 1618,18 + 356,00 + 775,69 = 86244,20 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	10/11	12/13
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	28093,41 3,7	163,21				
2			люд.год розряд	111,59 5,0	192,79				
3	27		люд.год	2324,46	164,73				
4			розряд						
5			люд.год						
6			розряд						
7			розряд						
7.1			люд.год	3037,4	259,50				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	33566,86					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
8	КБМ203-101	II. Будівельні машини і механізми Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	319,2561	722,08 230528,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ234-101-П2	Агрегат фарбувальний високого тиску для безповітряного розпилення з пневмоприводом, продуктивність до 15 л/хв.	маш. год	212,52	<u>34,55</u> 7342,57				
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	21,45159552	<u>444,83</u> 9542,31				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	379,362	<u>6,14</u> 2329,28				
12	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	1296,792	<u>9,16</u> 11878,61				
13	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	2878,68	<u>37,54</u> 108065,65				
14	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,78036	<u>4,35</u> 7,74				
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1284504	<u>5,6</u> 0,72				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1352,592	<u>490,48</u> 663419,32				
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6651,462	<u>24,95</u> 165953,98				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2786	<u>903,68</u> 2962,81				
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,18600448	<u>863,37</u> 14837,88				
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	24,4896	<u>20,41</u> 499,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,074	<u>261,32</u> 280,66				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,0572456	<u>11,31</u> 11,96				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1217661,76				
		Бензин	кг	204,276					
		Дизельне паливо	кг	6489,173					
		Електроенергія	кВт-год	92419,365					
		Стиснене повітря	м3	116277,84					
		Мастильні матеріали	кг	2095,824					
		Гідравлічна рідина	кг	55,814					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,50305728					
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,14736					
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	115,5336					
26	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	2664,5616					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2197, 7706824					
28	КБМ233-900	Ножичі листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,7518					
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,586656					
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	25,5468456					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти							
31	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0363648	88494,88 3218,10	86700,11 3152,83	59,58 2,17	1735,19 63,10	
32	+C142-10-2	Вода	м3	32,55	-	-	-	-	
33	&C111-2002-6-5	Грунтовка "Erosist HBS PRO", колір сірий (витрати 0,39л/м2)	л	5362,5	582,5 3123656,25	571,00 3061987,50	0,08 429,00	11,42 61239,75	
34	&C111-220-1 варіант 1	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032 (витрати 0,29кг/м2) для першого шару	кг	2697	1754,48 4731832,56	1720,00 4638840,00	0,08 215,76	34,4 92776,80	
35	&C111-220-1 варіант 2	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032 (витрати 0,21кг/м2) для другого шару	кг	1953	1754,48 3426499,44	1720,00 3359160,00	0,08 156,24	34,4 67183,20	
36	+C112-58 варіант 1	Дошки, товщина 30мм	м3	1,525	9583,42 14614,72	9352,16 14262,04	43,35 66,11	187,91 286,57	
37	+C111-1608	Дрантя	кг	1404,5	12,37 17373,67	12,00 16854,00	0,13 182,59	0,24 337,08	
38	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0041213	73877,05 304,47	72353,50 298,19	74,98 0,31	1448,57 5,97	
39	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004654	73877,05 34,38	72353,50 33,67	74,98 0,03	1448,57 0,68	
40	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01689256	73877,05 1247,97	72353,50 1222,24	74,98 1,27	1448,57 24,46	
41	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,46366	39,3 214,72	37,52 205,00	1,01 5,52	0,77 4,20	
42	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	6,5221	250,56 1634,18	245,62 1601,96	0,03 0,20	4,91 32,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1111-1639	Круги армовані абразивні зачислі, діаметр 180х6 мм	шт	126,35834	<u>250.59</u> 31664,14	<u>245.62</u> 31036,14	<u>0.06</u> 7,58	<u>4.91</u> 620,42	
44	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	238,4	<u>2134.72</u> 508917,25	<u>2035.15</u> 485179,76	<u>57.71</u> 13758,06	<u>41.86</u> 9979,43	
45	+C1421-9551-1-1 варіант 1	Пісок митий	т	269,7	<u>772.13</u> 208243,46	<u>319.57</u> 86188,03	<u>437.42</u> 117972,17	<u>15.14</u> 4083,26	
46	+C1111-1604	Папір шліфувальний	м2	63	<u>479.61</u> 30215,43	<u>470.20</u> 29622,60	<u>0.01</u> 0,63	<u>9.4</u> 592,20	
47	+C1111-2007-1-9	Поліуретановий склад "Wilkotan DB", колір червоно-коричневий /індивідуальний підбір/, витрати 0,31л/м2	л	1953	<u>629.42</u> 1229257,26	<u>617.00</u> 1205001,00	<u>0.08</u> 156,24	<u>12.34</u> 24100,02	
48	+C1111-2007-1-6	Поліуретановий склад "Wilkotan DB", товщ.80мкм, колір білий, витрати 0,31л/м2	л	2309,5	<u>689.09</u> 1591453,36	<u>675.50</u> 1560067,25	<u>0.08</u> 184,76	<u>13.51</u> 31201,35	
49	+C1111-2007-2-1 варіант 1	Поліуретановий склад SikaCor EG-5, колір SC 83022 (витрати 0,45кг/м2)	кг	4185	<u>1774.88</u> 7427872,80	<u>1740.00</u> 7281900,00	<u>0.08</u> 334,80	<u>34.8</u> 145638,00	
50	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59386	<u>238.18</u> 141,45	<u>232.00</u> 137,78	<u>1.51</u> 0,90	<u>4.67</u> 2,77	
51	+C1111-837-2 варіант 1	Розчинник Verdunnung EG, для 1-ого шару ґрунтовки (3% від витрат ґрунтовки=0,0087 кг/м2)	кг	80,91	<u>1010.65</u> 81771,69	<u>990.75</u> 80161,58	<u>0.08</u> 6,47	<u>19.82</u> 1603,64	
52	+C1111-837-2 варіант 2	Розчинник Verdunnung EG, для 1-ого шару (5% від витрат фарбувального складу=0,01125кг/м2)	кг	104,63	<u>1010.65</u> 105744,31	<u>990.75</u> 103662,17	<u>0.08</u> 8,37	<u>19.82</u> 2073,77	
53	+C1111-2007-1-8	Розчинник для "Wilkotan DB" (5% від витрат фарбувального складу=0,02л/м2)	л	275	<u>476.42</u> 131015,50	<u>467.00</u> 128425,00	<u>0.08</u> 22,00	<u>9.34</u> 2568,50	
54	+C1111-2002-6-6	Розчинник для ґрунтовки "Erosist HBS PRO" (5% від витрат ґрунтовки=0,02л/м2)	л	275	<u>194.16</u> 53394,00	<u>190.27</u> 52324,25	<u>0.08</u> 22,00	<u>3.81</u> 1047,75	
55	+C1111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	4,5375	<u>87339.45</u> 396302,75	<u>85524.37</u> 388066,83	<u>102.54</u> 465,28	<u>1712.54</u> 7770,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C1633-46ВД-2Н варіант 1	Склад Sika Mono Top -723 N	т	11,16	105929,59 1182174,22	103750,00 1157850,00	102,54 1144,35	2077,05 23179,87	
57	+C111-1804 варіант 3	Сталь листова б=8мм	т	0,5127	54204,59 27790,69	53741,72 27553,38	59,36 30,43	403,51 206,88	
58	+C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна №12	т	0,2546	53860,42 13712,86	53400,11 13595,67	59,36 15,11	400,95 102,08	
59	+C111-1292	Уайт-спірит	т	3,069	102838,3 315610,74	100712,00 309085,13	109,86 337,16	2016,44 6188,45	
60	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 5x50 мм	т	0,0038	36093,03 137,15	35311,66 134,18	73,66 0,28	707,71 2,69	
61	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні (зворотній матеріал)	т	0,341	-	-	-	-	
62	+C123-514-У варіант 1	Щити ширина 700 мм, товщина 30 мм (зворотній матеріал)	м2	45	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3845,0684	-	-	-	-	
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	45,1408	91,20 4116,84	91,20 4116,84			
		Разом	грн.		4116,84	4116,84			
		Разом по розділу III	грн.		24660166,36	24041725,02	135525,79	482915,55	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	96264,434					
		Стиснене повітря	м3	116277,84					
		Мастильні матеріали	кг	2140,965					
		Гідравлічна рідина	кг	55,814					
		Бензин	л	276,049					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Дизельне паливо		л	7634,322					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до договору № 01/06 -2023/
1-123-01-23-08351
big 05.07.2023

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

за темою:

«Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1»

	Найменування робіт	Термін виконання робіт		Сума (грн.) без ПДВ
		Початок робіт	Закінчення робіт	
1.	Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1	З моменту підписання договору	до 15.12.2023	
Усього				33 252 089,92

Роботи будуть виконуватись в III –IV кварталах 2023 року.

ЗАМОВНИК

Головний інженер
ВП «Південноукраїнська АЕС»



М. С. ФЕОДОТОВ

ВИКОНАВЕЦЬ

Генеральний директор
ДП «Іоженергобуд»



М. С. ЛИТВИНЕНКО

Касимов ЕРП

Касимов РБЧ ЕРП

[Handwritten signature]

С.І. Шкирко

А.І. Мурзов

Додаток №4
до договору № 01/06-2023/
1-123-01-23-08351
big 05.07.2023

Відомість обсягів робіт

за темою: «Капітальний ремонт зовнішньої оболонки РВ енергоблоку №1».

№ п/п	Найменування об'єкту	Найменування робіт	Номер кошторису	Примітка	Договірна ціна, грн. без ПДВ
1	Капітальний ремонт зовнішньої оболонки РВ енергоблоку №1	Будівельно-монтажні роботи	02-01-01/ПО-032-1-см1100с/1 02-01-02/ПО-032-1-см1311с 02-02-01/ПО-032-1-см1103с/1	У повном у обсязі	33 252 089,92
Всього договірна ціна без ПДВ					33 252 089,92

ЗАМОВНИК

Головний інженер
ВП «Південноукраїнськ



ПІДРЯДНИК

Генеральний директор ПрАТ
«Юженергобуд»



Дмитро ЛИТВИНЕНКО

Касалин ЕРП
Некальчик РБЦ ЕРП

С.А. Ширин
А.І. Мурзов