

ДОГОВІР № 22/23

на виконання робіт з поточного ремонту

м. Кропивницький

«23» серпня 2023 р.

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі директора Маренець Лілії Володимирівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та

Фізична особа-підприємець Радєв Руслан Олексійович, що діє на підставі виписки з ЄДР № 24440000000025079 від 22.07.2014, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства України, уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується, в межах динамічної договірної ціни на свій ризик власними та залученими силами за кодом ДК 021:2015-45000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" здійснити роботи з поточного ремонту на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів) (надалі Об'єкт)

2. Ціна Договору

2.1. Ціна цього Договору є динамічною та визначена Договірною ціною, яка є невід'ємною складовою частиною Договору, і становить 434 879,98 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот сімдесят дев'ять гривень 98 коп.), без ПДВ.

2.2. Вартість робіт з поточного ремонту, яка належить до сплати Підряднику, визначається на підставі витрат Підрядника, складених згідно з КНУ, пред'явлених за Актами приймання виконаних будівельних робіт за Формою КБ-2В та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за Формою КБ-3 (надалі – Актів приймання-передачі виконаних робіт).

2.3. Договірна ціна може коригуватись тільки за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна може змінюватись у випадках:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягів та якості);
- змін в процесі виконання робіт, що включають зміну обсягів робіт та вартісних показників;
- обставин непереборної сили – надзвичайних обставин та подій, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору;
- інших випадках, передбачених діючим законодавством.

2.4. Ціна Договору вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, та усіх інших витрат, які пов'язані з виконанням робіт з поточного ремонту, згідно з вимогами діючих законодавчих актів. Не врахована Підрядником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні Договору та визначається у національній валюті України. Зміна ціни у випадках виникнення подій, що відносяться до п.п. 2.3, оформлюються додатковою угодою.

2.5. Перегляд Договірної ціни обумовлюється розрахунками, оформлюється сторонами шляхом складання додаткової угоди.

3. Строки виконання

3.1. Строк завершення виконання робіт з поточного ремонту – до **31.12.2023** року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Початком виконання робіт з поточного ремонту є дата підписання Договору на виконання поточного ремонту.

Від Замовника



Від Підрядника



3.2. За взаємним погодженням Сторони вправі збільшити загальний строк виконання робіт за цим Договором, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.

4. Порядок розрахунків

4.1. Замовник проводить оплату Підряднику за виконані роботи по факту повного виконання робіт з поточного ремонту на підставі Актів приймання-передачі виконаних робіт, які надаються Підрядником уповноваженому представнику Замовника протягом 15 днів, але не пізніше 20 днів, наступних за кінцевим строком (терміном) виконання робіт з поточного ремонту. Уповноважений представник Замовника протягом 3 діб перевіряє реальність Актів приймання-передачі виконаних робіт щодо фактичного виконання цих робіт, та підписує їх в частині виконання.

4.2. У випадку відмови Замовника підписувати Акт приймання-передачі виконаних робіт, він повинен направити Підряднику протягом 3 (трьох) днів обґрунтування такої відмови в письмовій формі.

4.3. Якщо відмова Замовника від прийому виконаних робіт належним чином вмотивована, Сторони у триденний строк складають двосторонній Акт із зазначенням усіх недоліків та строків їх виправлення. Після виправлення Підрядником виявлених недоліків Замовник зобов'язаний підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт протягом п'яти календарних днів з дня направлення Підрядником Замовнику письмового повідомлення про усунення недоліків.

4.4. У випадку невмотивованої відмови Замовника від прийому виконаних робіт або відсутності його відповіді протягом десяти календарних днів з дня відправлення Підрядником Акта приймання-передачі виконаних робіт вважається, що Замовник виконані роботи прийняв.

4.5. Обсяги робіт можуть коригуватися залежно від реального фінансування видатків Замовника.

4.6. Розрахунок за роботи з поточного ремонту здійснюється в безготівковому порядку в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника та по факту виконаних робіт з поточного ремонту. Розрахунки згідно з Договором проводяться виключно через рахунки, відкриті в ДКСУ, м. Київ та зазначені в цьому Договорі. Затримка платежів за умови відсутності коштів на рахунку Замовника, згідно з бюджетною класифікацією, у разі затримки фінансування з Державного бюджету України не може розцінюватись як несплата і не може бути підставою для нарахування штрафних санкцій та притягнення Замовника до відповідальності відповідно до чинного законодавства. При цьому останній надає Підряднику інформацію та документи щодо здійснення органами Казначейства реєстрації та взяття на облік юридичних та фінансових зобов'язань (платіжних доручень) за цим Договором.

4.7. Розрахунки за виконані роботи з поточного ремонту здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України.

4.8. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи з поточного ремонту здійснюються протягом 10 днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Замовника.

5.1.1. Замовник передає Підряднику затверджений керівником Замовника Дефектний акт.

5.1.2. Для забезпечення виробничого процесу надає точки підключення до мереж водопостачання та електропостачання.

5.1.3. За попередньою домовленістю з Підрядником, забезпечує складськими та побутовими приміщеннями.

5.1.4. Замовник виконує свої обов'язки згідно з чинним законодавством.

Від Замовника



Від Підрядника



5.2. Замовник має право.

- 5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи з поточного ремонту Підряднику.
- 5.2.2. На внесення в процесі ремонту змін та доповнень своєчасно, до виконання робіт і якщо ці зміни не породжують додаткових витрат та збитків Підрядника.
- 5.2.3. Приймати виконані роботи згідно з Актами приймання-передачі виконаних робіт.

5.3. Обов'язки Підрядника.

- 5.3.1. Виконує будівельно-монтажні роботи згідно з діючими ДБН і відповідає за якісне виконання будівельно-монтажних робіт.
- 5.3.2. Усуває за свій рахунок усі недоліки та порушення, які будуть виявлені при виконанні та під час експлуатації в період гарантійного обслуговування об'єкта, протягом трьох років, якщо такі недоліки виникли з вини Підрядника. Якщо Підрядник не усуває недоліки, то Замовник має право притягнути інших виконавців для їх виправлення, за рахунок Підрядника.
- 5.3.3. Підрядник гарантує, що якість використаних матеріалів, обладнання, комплектуючих виробів, конструкцій відповідає технічним вимогам норм та стандартів, діючих на території України.
- 5.3.4. Підрядник організовує в повному обсязі забезпечення виконання робіт матеріалами, конструкціями та обладнанням.
- 5.3.5. При виконанні робіт жоден з видів робіт не може бути покритий або прихований без дозволу Замовника. Підрядник надає можливість Замовнику перевірити любий вид робіт, який підлягає покриттю або прихованню з оформленням відповідного акту. На всі приховані роботи оформлюються «Акти прихованих робіт», які підписуються Підрядником та Замовником і Підрядник зобов'язаний своєчасно повідомити Замовника про свою готовність до оформлення «Акту на приховані роботи», але не пізніше ніж за 48 годин.

5.4. Підрядник має право.

- 5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.
- 5.4.2. Залучати третіх осіб для виконання робіт за цим Договором. При цьому всі розрахунки з третіми особами здійснюються Підрядником за власний рахунок.
- 5.4.3. На дострокове виконання робіт.

6. Підстави для розірвання Договору

6.1. Кожна із сторін має право на розірвання Договору у випадках:

- зупинення виконання робіт з причин, які не залежать від Підрядника, на строк більше ніж 2 місяці;
- затримка Підрядником початку виконання робіт більше ніж на 2 місяці з причин, які не залежать від Замовника;
- порушення Підрядником умов Договору, які ведуть до зниження якості робіт;
- за обставин непереборної сили.

6.2. Сторона, яка вирішила розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомляє іншу сторону листом з описом підстав розірвання Договору, за 10 календарних днів до дати розірвання Договору.


7. Відповідальність сторін

7.1. За порушення умов цього Договору та неналежне його виконання сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості несвоєчасно виконаних робіт з поточного ремонту за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості невиконаних робіт.

7.3. За порушення умов Договору щодо якості виконаних робіт з поточного ремонту з Підрядника стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт з поточного ремонту.

Від Замовника



Від Підрядника



7.4. Замовник не відповідає за збереження і цілісність матеріалів, обладнання та устаткування Підрядника, яке необхідне для виконання цього Договору, та не відшкодовує Підряднику вартість знищених або пошкоджених матеріалів, обладнання та устаткування.

7.5. Всі нез'ясовані питання сторони вирішують шляхом переговорів, а при недосягненні згоди ці питання розглядаються в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

7.6. Про всі обставини, які суттєво перешкоджають або ставлять під загрозу досягнення мети цього Договору, Підрядник повинен терміново попередити Замовника не пізніше 8 діб з часу їх виникнення.

8. Дія Договору та інші умови

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до **31.12.2023 року**, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Цей Договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 р. "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".

8.3. Рівень середньомісячної заробітної плати для визначення вартості робіт складає 14 627,30 грн. з урахуванням коефіцієнтів умов виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

8.4. Всі зміни і доповнення до цього договору оформляються додатковими угодами. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.5. Сторона, яка вважає за необхідне змінити даний Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у двадцяти денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

8.6. За виникнення умов, що не передбачені положеннями даного Договору, сторони керуються чинним законодавством.

8.7. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких - залишаються у Замовника, а один - повертається Підряднику.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо воно трапилося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього Договору, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких, у конкретній ситуації, справедливо вимагати та чекати від Сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

9.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: війни, воєнні дії, блокади, аварії на транспорті та на виробництві, диверсії, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, які унеможливають виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, землетруси, епідемії, інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, рішення органів державної влади тощо.

9.4. Підтвердженням форс-мажорних обставин та строку їх дії є відповідні документи Торгово-промислової палати України або органів виконавчої влади за місцем виникнення форс-мажорних обставин.



9.5. При виникненні обставин, зазначених у пунктах 9.2. – 9.3. строк виконання обов'язків за цим Договором продовжується на строк дії цих обставин, але не більше ніж на один місяць.

9.6. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим Договором, повинна терміново, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилаючись на них як на такі, що унеможливають виконання зобов'язань за цим Договором.

9.7. Якщо обставини, зазначені у пунктах 9.2. – 9.3. цього Договору, будуть продовжуватись більше 1 (одного) місяця, то кожна із Сторін має право односторонньої відмови від виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі чи частково і, в такому випадку, жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків, а Договір вважатиметься розірваним або зміненим відповідно.

10. Додатки до Договору

Невід'ємними частинами цього Договору є:

1. Договірна ціна (Додаток № 1);
2. Дефектний акт (Додаток № 2).

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Державний архів

Кіровоградської області

25030, м. Кропивницький

вул. Академіка Корольова, 3

п/р UA338201720343100001000004257

UA738201720343191001200004257

в ДКСУ м. Київ МФО 820172

код ЄДРПОУ 03494480

телефон: (0522)37-31-95; 37-30-50

E-mail: public@dakiro.kr-admin.gov.ua

Директор



/Л.В.Маренець/

ПІДРЯДНИК:

ФОП Рабдев Руслан Олексійович

25014, м. Кропивницький, пров. М. Залізняка, б. 28

тел. 050-698-23-89; 067-520-28-93

E-mail: ruslanrabdev@gmail.com

Код ЄДРПОУ 3055117418

р/р: UA 49 380805 0000000026001494992

в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

Суб'єкт мікро підприємництва

Директор



/Р.О. Рабдев/



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Віконні-----			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	48,04	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	33,42	
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	11,697	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,99	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,94	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	26,61	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель	м2	10,5	
9	Герметизація віконних блоків пінополіуританом монтажним	м шва	141,4	
10	Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки	м шва	212,88	
	-----Укоси внутрішні-----			
11	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	53	
12	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	53	
13	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм	м2	53	
14	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	53	
	-----Укоси зовнішні-----			

1	2	3	4	5
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,28	
16	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	21,28	
17	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	21,28	
18	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм	м2	21,28	
19	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін , підготовлених під фарбування	м2	21,28	
20	Навантаження сміття вручну	т	3,98531	
21	Перевезення сміття до 15 км	т	3,98531	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації)
 Підрядник ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РАБДЄВ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	381,52842	381,52842	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	60,03347	60,03347	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	320,64923	320,64923	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,84572	0,84572	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	23,09808	23,09808	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	404,62650	404,62650	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,64103	5,64103	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,86845	-	2,86845
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 413,13598	- 410,26753	- 2,86845
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	21,74400 434,87998 434,87998	- 410,26753	21,74400 24,61245

Керівник підприємства
(організації) замовника

Директор
Л.В. Маренець

Керівник Генеральної
підрядної організації

Рабдев
Р.О. Рабдев

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Єдиний податок 5%, П133-1 | 5,00 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,73739 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,703 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

64,88589 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

14627,30 грн.

Всього договірна ціна:

434,87998 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

410,26753 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

24,61245 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 404,62650 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,88589 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи									
		-----Віконні-----									
1	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,25	14174,53	-	3543,63	3543,63	-	191,4960	47,87
					14174,53	-			-		
2	KP6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,4804	4958,80	-	2382,21	2382,21	-	68,2560	32,79
					4958,80	-			-		
3	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,3342	1217,58	-	406,92	406,92	-	17,2560	5,77
					1217,58	-			-		
4	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,11697	10464,22	-	1224,00	1224,00	-	144,0360	16,85
					10464,22	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-1 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0099	<u>55817,42</u> 23441,06	-	552,59	232,07	-	<u>264,0354</u>	<u>2,61</u>
6	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0994	<u>40762,60</u> 18600,91	-	4051,80	1848,93	-	<u>206,3100</u>	<u>20,51</u>
7	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2661	<u>31438,34</u> 14103,10	-	8365,74	3752,83	-	<u>156,4230</u>	<u>41,62</u>
8	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель	100м2	0,105	<u>23741,25</u> 10783,55	-	2492,83	1132,27	-	<u>119,6046</u>	<u>12,56</u>
9	& C123-57-1-14 варіант 25	Металопластикове вікно WDS 5S 1400*1400 глухе	шт.	1	<u>6878,40</u>	-	6878,40	-	-	-	-
10	& C123-57-1-14 варіант 26	Металопластикове вікно WDS 5S 1420*1400 глухе	шт.	1	<u>6942,66</u>	-	6942,66	-	-	-	-
11	& C123-57-1-14 варіант 16	Металопластикове вікно WDS 6S 1400*1400 відкривне	шт.	6	<u>11593,35</u>	-	69560,10	-	-	-	-
12	& C123-57-1-14 варіант 17	Металопластикове вікно WDS 5S 2050*1400 глухе	шт.	1	<u>9795,60</u>	-	9795,60	-	-	-	-
13	& C123-57-1-14 варіант 27	Металопластикове вікно WDS 5S 1460*1400 відкривне	шт.	1	<u>10026,12</u>	-	10026,12	-	-	-	-
14	& C123-57-1-14 варіант 19	Металопластикове вікно WDS 6S 1460*1400 відкривне	шт.	3	<u>11903,94</u>	-	35711,82	-	-	-	-
15	& C123-57-1-14 варіант 28	Металопластикове вікно WDS 5S 1400*1400 відкривне	шт.	1	<u>9790,50</u>	-	9790,50	-	-	-	-
16	& C123-57-1-14 варіант 20	Металопластикове вікно WDS 6S 1960*1400 відкривне	шт.	1	<u>14901,72</u>	-	14901,72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C123-57-1-14 варіант 29	Металопластикове вікно WDS 5S 1450*1570 глухе	шт.	3	<u>7573,02</u>	-	22719,06	-	-	-	-
18	& C123-57-1-14 варіант 30	Металопластикове вікно WDS 5S 1450*1570 відкривне	шт.	3	<u>10797,24</u>	-	32391,72	-	-	-	-
19	& C123-57-1-14 варіант 31	Металопластикове вікно WDS 5S 1450*1400 відкривне	шт.	1	<u>9993,48</u>	-	9993,48	-	-	-	-
20	& C123-57-1-14 варіант 32	Металопластикове вікно WDS 6S 800*1300 відкривне	шт.	2	<u>7760,70</u>	-	15521,40	-	-	-	-
21	& C123-57-1-14 варіант 33	Металопластикове вікно WDS 6S 760*1300 відкривне	шт.	1	<u>7537,32</u>	-	7537,32	-	-	-	-
22	КБ7-19-2 H2,3,5=1,15	Герметизація віконних блоків пінополіуританом монтажним	100м шва	1,414	<u>934,67</u>	-	1321,62	1321,62	-	<u>11,3280</u>	<u>16,02</u>
23	C1550-36 варіант 1	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	141,4	<u>47,93</u>	-	6777,30	-	-	-	-
24	КБ15-67-1 H2,3,5=1,15	Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки	100м шва	2,1288	<u>1070,32</u>	-	2278,50	2278,50	-	<u>12,9720</u>	<u>27,61</u>
25	C1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	106,44	<u>35,69</u>	-	3798,84	-	-	-	-
26	C1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	106,44	<u>32,81</u>	-	3492,30	-	-	-	-
27	КБ15-63-4 H2,3,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу без утеплення	100м2	0,53	<u>47636,83</u>	-	25247,52	25247,52	-	<u>536,5716</u>	<u>284,38</u>
28	C111-743 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	55,65	<u>190,26</u>	-	10587,97	-	-	-	-
29	& C111-1832-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	176,49	<u>23,04</u>	-	4066,33	-	-	-	-
30	& C111-183-4 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	242,74	<u>38,65</u>	-	9381,90	-	-	-	-
31	& C111-136-3-2Ц варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	636	<u>1,89</u>	-	1202,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	106,44	16,58	-	1764,78	-	-	-	-
33	& C111- 1477-15 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	884	0,20	-	176,80	-	-	-	-
34	& C111- 1850-3-P варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	2429	0,23	-	558,67	-	-	-	-
35	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,53	5718,05 4770,95	-	3030,57	2528,60	-	54,5376	28,9
36	КБ15-56-4 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм	100 м2	0,53	1373,33 1263,96	-	727,86	669,90	-	14,4486	7,66
37	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	95,4	12,71	-	1212,53	-	-	-	-
38	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	37,1	15,39	-	570,97	-	-	-	-
39	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування ---Укоси зовнішні---	100м2	0,53	13237,08 4339,70	-	7015,65	2300,04	-	52,5960	27,88
40	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2128	7359,95 6477,47	882,48 251,18	1566,20	1378,41	187,79 53,45	89,1600 2,9394	18,97 0,63
41	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,2128	33458,43 33458,43	-	7119,95	7119,95	-	360,6600	76,75
42	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементна	кг	1085,28	8,00	-	8682,24	-	-	-	-
43	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2128	5718,05 4770,95	-	1216,80	1015,26	-	54,5376	11,61
44	КБ15-56-4 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм	100 м2	0,2128	1373,33 1263,96	-	292,24	268,97	-	14,4486	3,07
45	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	38,304	12,71	-	486,84	-	-	-	-
46	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	14,896	15,39	-	229,25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,2128	<u>13237,08</u> 4339,70	-	2816,85	923,49	-	<u>52,5960</u>	<u>11,19</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					380412,14	59575,12	<u>187,79</u> 53,45		<u>694,62</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					380412,14				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320649,23				
		всього заробітна плата, грн.					59628,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22874,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4663,07				
		Всього будівельні роботи, грн.					403286,69				


		Всього по розділу 1					403286,69				
48	KP20-40-1	Розділ 2. Різні роботи Навантаження сміття вручну	1 т	3,98531	<u>115,01</u> 115,01	-	458,35	458,35	-	<u>1,6300</u>	<u>6,5</u>
49	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	3,98531	<u>165,09</u> -	<u>165,09</u> 21,67	657,93	-	<u>657,93</u> 86,36	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					1116,28	458,35	<u>657,93</u> 86,36		<u>6,5</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1116,28				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					544,71				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49,54				
		Всього будівельні роботи, грн.					1339,81				

		Всього по розділу 2					1339,81				
		Разом прямі витрати по кошторису					381528,42	60033,47	<u>845,72</u> 139,81		<u>701,12</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					381528,42				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320649,23				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					60173,28				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23098,08				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4712,61				
		Всього будівельні роботи, грн.					404626,50				

		Всього по кошторису					404626,50				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					737,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64885,89				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3» (заміна вікон з улаштуванням внутрішніх та зовнішніх укосів)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	701,12	85,62				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	0,63	85,45				
5		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	3,8					
6		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,89	96,74				
6.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	34,75	135,61				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	34,75	135,61				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	737,39					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,5439168	<u>345,26</u> 187,79				
8	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,98531	<u>165,09</u> 657,93				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		845,72				
		Дизельне паливо	кг	1,947					
		Мастильні матеріали	кг	0,087					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,64685888					
10	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	88,3099122					
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	6,7832496					
12	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,0878336					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	62,05001784					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C111-136-3-2Ц варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	636	<u>1,89</u> 1202,04	<u>1,85</u> 1176,60	- -	<u>0,04</u> 25,44	
15	&C111-183-4 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	242,74	<u>38,65</u> 9381,90	<u>37,61</u> 9129,45	<u>0,28</u> 67,97	<u>0,76</u> 184,48	30 км.
16	+C111-743 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	55,65	<u>190,26</u> 10587,97	<u>181,33</u> 10091,01	<u>5,2</u> 289,38	<u>3,73</u> 207,58	30 км.
17	&C111-1477-15 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	884	<u>0,2</u> 176,80	<u>0,20</u> 176,80	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,1142	<u>273,43</u> 304,66	<u>268,02</u> 298,63	<u>0,05</u> 0,06	<u>5,36</u> 5,97	30 км.
19	&C111-1832-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	176,49	<u>23,04</u> 4066,33	<u>22,31</u> 3937,49	<u>0,28</u> 49,42	<u>0,45</u> 79,42	30 км.
20	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	106,44	<u>16,58</u> 1764,78	<u>16,18</u> 1722,20	<u>0,07</u> 7,45	<u>0,33</u> 35,13	30 км.
21	&C111-1850-3-Р варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	2429	<u>0,23</u> 558,67	<u>0,23</u> 558,67	- -	- -	
22	+C111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	14,37803	<u>306,57</u> 4407,87	<u>300,00</u> 4313,41	<u>0,56</u> 8,05	<u>6,01</u> 86,41	30 км.
23	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	21,42235	<u>50,51</u> 1082,04	<u>49,00</u> 1049,70	<u>0,52</u> 11,14	<u>0,99</u> 21,20	30 км.
24	+C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	133,704	<u>12,71</u> 1699,38	<u>11,94</u> 1596,43	<u>0,52</u> 69,53	<u>0,25</u> 33,42	30 км.
25	+C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	51,996	<u>15,39</u> 800,22	<u>14,57</u> 757,58	<u>0,52</u> 27,04	<u>0,3</u> 15,60	30 км.
26	+C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементна	кг	1085,28	<u>8</u> 8682,24	<u>7,32</u> 7944,25	<u>0,52</u> 564,35	<u>0,16</u> 173,64	30 км.
27	+C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба	л	37,14	<u>161,74</u> 6007,02	<u>157,91</u> 5864,78	<u>0,66</u> 24,51	<u>3,17</u> 117,73	30 км.
28	&C123-57-1-14 варіант 16	Металопластикове вікно WDS 6S 1400*1400 відкривне	шт.	6	<u>11593,35</u> 69560,10	<u>11336,50</u> 68019,00	<u>29,53</u> 177,18	<u>227,32</u> 1363,92	30 км.
29	&C123-57-1-14 варіант 17	Металопластикове вікно WDS 5S 2050*1400 глухе	шт.	1	<u>9795,6</u> 9795,60	<u>9574,00</u> 9574,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>192,07</u> 192,07	30 км.
30	&C123-57-1-14 варіант 19	Металопластикове вікно WDS 6S 1460*1400 відкривне	шт.	3	<u>11903,94</u> 35711,82	<u>11641,00</u> 34923,00	<u>29,53</u> 88,59	<u>233,41</u> 700,23	30 км.
31	&C123-57-1-14 варіант 20	Металопластикове вікно WDS 6S 1960*1400 відкривне	шт.	1	<u>14901,72</u> 14901,72	<u>14580,00</u> 14580,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>292,19</u> 292,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C123-57-1-14 варіант 25	Металопластикове вікно WDS 5S 1400*1400 глухе	шт.	1	<u>6878,4</u> 6878,40	<u>6714,00</u> 6714,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>134,87</u> 134,87	30 км.
33	&C123-57-1-14 варіант 26	Металопластикове вікно WDS 5S 1420*1400 глухе	шт.	1	<u>6942,66</u> 6942,66	<u>6777,00</u> 6777,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>136,13</u> 136,13	30 км.
34	&C123-57-1-14 варіант 27	Металопластикове вікно WDS 5S 1460*1400 відкривне	шт.	1	<u>10026,12</u> 10026,12	<u>9800,00</u> 9800,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>196,59</u> 196,59	30 км.
35	&C123-57-1-14 варіант 28	Металопластикове вікно WDS 5S 1400*1400 відкривне	шт.	1	<u>9790,5</u> 9790,50	<u>9569,00</u> 9569,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>191,97</u> 191,97	30 км.
36	&C123-57-1-14 варіант 29	Металопластикове вікно WDS 5S 1450*1570 глухе	шт.	3	<u>7573,02</u> 22719,06	<u>7395,00</u> 22185,00	<u>29,53</u> 88,59	<u>148,49</u> 445,47	30 км.
37	&C123-57-1-14 варіант 30	Металопластикове вікно WDS 5S 1450*1570 відкривне	шт.	3	<u>10797,24</u> 32391,72	<u>10556,00</u> 31668,00	<u>29,53</u> 88,59	<u>211,71</u> 635,13	30 км.
38	&C123-57-1-14 варіант 31	Металопластикове вікно WDS 5S 1450*1400 відкривне	шт.	1	<u>9993,48</u> 9993,48	<u>9768,00</u> 9768,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>195,95</u> 195,95	30 км.
39	&C123-57-1-14 варіант 32	Металопластикове вікно WDS 6S 800*1300 відкривне	шт.	2	<u>7760,7</u> 15521,40	<u>7579,00</u> 15158,00	<u>29,53</u> 59,06	<u>152,17</u> 304,34	30 км.
40	&C123-57-1-14 варіант 33	Металопластикове вікно WDS 6S 760*1300 відкривне	шт.	1	<u>7537,32</u> 7537,32	<u>7360,00</u> 7360,00	<u>29,53</u> 29,53	<u>147,79</u> 147,79	30 км.
41	+C1545-43 варіант 1	Дюбель-шурупи	100шт	0,79387	<u>1158,33</u> 919,56	<u>1135,20</u> 901,20	<u>0,42</u> 0,33	<u>22,71</u> 18,03	30 км.
42	+C1550-36 варіант 1	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	141,4	<u>47,93</u> 6777,30	<u>46,98</u> 6642,97	<u>0,01</u> 1,41	<u>0,94</u> 132,92	30 км.
43	+C1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	106,44	<u>35,69</u> 3798,84	<u>34,98</u> 3723,27	<u>0,01</u> 1,06	<u>0,7</u> 74,51	30 км.
44	+C1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	106,44	<u>32,81</u> 3492,30	<u>32,16</u> 3423,11	<u>0,01</u> 1,06	<u>0,64</u> 68,13	30 км.
45	+C1551-14-СП варіант 1	Свердла по металу, діаметр 10 мм	шт	0,001204	<u>170,38</u> 0,21	<u>167,00</u> 0,20	<u>0,04</u> -	<u>3,34</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+C1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	5,82296	<u>321,05</u> 1869,46	<u>314,40</u> 1830,74	<u>0,35</u> 2,04	<u>6,3</u> 36,68	30 км.
47	+C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10	шт	111,7596	<u>11,63</u> 1299,76	<u>11,40</u> 1274,06	-	<u>0,23</u> 25,70	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,0119	-	-			
		Разом по розділу III							
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		320649,25	312507,55	1863,05	6278,64	
		Електроенергія	кВт-год	55,012					
		Мастильні матеріали	кг	0,087					
		Дизельне паливо	л	2,291					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	3,9853104					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]