

(назва організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 115,308 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)

"3d" 0.248

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

2023 D.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість	
1	2	3	4	5	6	7	
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Вулично-шляхові мережі	108,208	-	-	108,208	
		Разом по главі 7:	108,208	-	-	108,208	
		Разом по главах 1-7:	108,208	-	-	108,208	
		Разом по главах 1-8:	108,208	-	-	108,208	
		Разом по главах 1-9:	108,208	-	-	108,208	
		Разом по главах 1-12:	108,208	-	-	108,208	
		Кошторисний прибуток (П)	1,335	-	-	1,335	
		Разом	109,543	-	-	109,543	

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	5,765	5,765
	Розрахунок N П-137		-	-	5,765	5,765
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	109,543	-	5,765	115,308

Керівник підрядної організації



ФОП «Бурлаченко О.В.»
Довірена особа
Максименко Н.М.

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай

Відомість ресурсів витрат підрядника

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складовая, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни	
									всього, грн.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
II. Будівельні машини і механізми									
1 & КБМ212-202-1 варіант 3	Автогрейдер середнього типу, Д3-180	маш. год	4,34564	3900 16948					
2 + КБМ212-907 варіант 3	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	6,135024	2200 13497,05					
Разом по розділу II			грн.	30445,05					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
3 & С1421-9642-2 варіант 2	Суміші будівельні вживані.	м3	114,6	544,82 62436,37	250,00 28650	284,14 32562,44	10,68 1223,93	10 км.	
Разом по розділу III			грн.	62436,37	28650,00	32562,44	1223,93		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " 2023 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Склад

Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Вулично-шляхові мережі
Вулично-шляхові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

108,208 тис. грн.
0,17453 тис.люд.год
12,499 тис. грн.
2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на " " 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KP18-5-3	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу	100м2	25,5626	1546,45	1191,00	39531	9086	30445	5,5800	142,64			
2	C1421-9642-2	Суміші будівельні вживані.	м3	114,6	355,45	48,98	62436	-	1252	0,5161	13,19			
	варіант 2				544,82	-			-	-	-			
Разом прямі витрати по кошторису							101967	9086	30445		142,64			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнобудівельні витрати, грн. трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд. год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.							101967		1252		13,19			
Всього будівельні роботи, грн.							62436							
							10338							
							6241							
							18,7							
							2161							
							108208							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					108208				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					174,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12499				

Склад

Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Бесарабія"

(назва організації, що затверджує)

 Д.Ю. Котовенко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 2 "

38012405

01

20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення
вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу	м2	2556,26	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Максименко Н.М.



Замовник КП "Бесарабія"
(назва організації)
Підрядник ФОП "Бурлаченко О.В."
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на _____ 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	101,96700	101,96700	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	9,08600	9,08600	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	62,43600	62,43600	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	30,44500	30,44500	-
2		Загальновиборничі витрати	6,24100	6,24100	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	108,20800	108,20800	-
7		Прибуток	1,33500	1,33500	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	109,54300 5,76500 115,30800 115,30800	109,54300 - 109,54300	- 5,76500 5,76500
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Котовенко Д.Ю.

Керівник генеральної
підприємної організації



ФОП Бурлаченко О.В.
Довірена особа Максименко Н.М.

м.Татарбунари

«21» січня 2023 р.

КП «Бесарабія» у особі директора Котовенко Д.Ю. , що діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з однієї сторони, і ФОП Бурлаченко О.В. в особі Максименко Н.М., яка діє на підставі довіреності № 514 від 14.06.2022 та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.09.2017 № 25490000000004296 (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі-Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2023 році надати Замовникові надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай згідно ДК 45230000-8 (Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник – прийняти і оплатити за надані послуги.
- 1.2. Фінансове забезпечення надання послуг з поточного ремонту доріг комунальної власності і вулиць в населених пунктах .

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ та технічним правилам проведення робіт .

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього договору становить **115308.00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч триста вісім грн. 00 коп.) Без ПДВ.**
- 3.2. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
перерахування Замовником коштів згідно актів виконаних робіт
подальшої оплати Замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату робіт (далі –рахунок) або після підписання Сторонами актів прийнятих будівельних робіт, форма КБ-2в в межах відповідних призначень поточного року.
- 4.2. До рахунка додаються: акт приймання-передачі робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 5.1. Строк(термін) виконання робіт до 1.03.2023 року.
- 5.2 Місце виконання робіт: село Нерушай Одеської області.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

- 6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт;
- 6.1.3. Інші обов'язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк-7 днів;
- 6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
- 6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
- 6.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки підписів, тощо);
- 6.3. Підрядник зобов'язаний:
- 6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
- 6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.
- 6.4. Підрядник має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;
- 6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим узгодженням Замовника;
- 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 7 днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором .
- 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної ставки НБУ від договірної ціни невиконаних робіт, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахування індексу інфляції.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою та органами виконавчої влади на місцях.
- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори(розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підпису і діє до **31 грудня 2023 року**.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни

Додаток №2 Договірна ціна

Додаток №3 План фінансування

Додаток №4 Календарний план виконання робіт

11.2 Невід'ємною частиною цього договору є:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- локальний кошторис;
- дефектний акт

ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП Бурлаченко О.В. 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Дімітрова, 27 б	КП «Бесарабія» м.Татарбунари, Одеської області вул.Центральна,36
Код ЄДРПОУ 2640601312	Код ЄДРПОУ 38012405
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA 703052990000026006014906476	р/р UA388201720344300007000099939
 Наталія МАКСИМЕНКО	 Денис КОТОВЕНКО



План – фінансування робіт (послуг)
на Грудень 2023 року

Найменування послуг	Загальна вартість за договором (грн.)	1 квартал 2023 року (грн.)
1	2	3
Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай.	115308.00	115308.00

Усього на рік

115308.00

Замовник

Підрядник

КП «Бесарабія»

ФОП Бурлаченко О.В.



Денис КОТОВЕНКО

М.П.



Наталія МАКСИМЕНКО

М.П.

Погоджено:

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

Міський голова



Андрій ГЛУЩЕНКО

Протокол
погодження договірної ціни

Ми, що підписалися нижче «Замовник» КП «Бесарабія» в особі директора Котовенко Д.Ю. , та «Підрядник» ФОП Бурлаченко О.В. в особі Максименко Н.М., яка діє на підставі довіреності № 514 від 14.06.2022 та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.09.2017 № 25490000000004296, підтверджуємо, що сторонами досягнуто згода про величину договірної ціни на надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай.

Згідно розрахунку : вартість робіт складає – 115308.00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч триста вісім грн. 00 коп.)

Даний протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Замовником» та «Підрядником».

Замовник

КП «Бесарабія»

Підрядник

ФОП Бурлаченко О.В.



Денис КОТОВЕНКО

М.П.



Наталія МАКСИМЕНКО

М.П.



Календарний план

	Кошторисна вартість грн. згідно договірної ціни		Розподілення капітальних вкладень і об'ємів робіт БМР по кварталам тис. грн.			
	Всього	В т.ч. БМР	1 квартал 2023 р.	2 квартал 2023 р.	3 квартал 2023 р.	4 квартал 2023 р.
дання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай .	115308.00	109543.00	1 115308.00	_____	_____	_____
Всього			-----	-----	-----	115308.00

ФОП Бурлаченко О.В.



Наталія МАКСИМЕНКО

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2023

Керівник підприємчої організації

ФОП «Бурлаченко О.В.»
Довірена особа
Максименко Н.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

7,65	грн./люд.год
0,17453	тис.люд.год
0,156	тис.люд.год
12,499	тис.грн.
12101,81	грн.
115,308	тис.грн.
109,543	тис.грн.
-	тис.грн.
5,765	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: *Олег Максименко* Максименко Н.М.





КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«БЕСАРАБІЯ»

НАКАЗ

31.01.2023

№ 3аг

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай »

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Богдана Хмельницького села Нерушай» складений в поточних цінах станом на 01.01.2023 року в сумі – 115,308 тис.грн.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Денис КОТОВЕНКО