

ДОГОВІР №15

Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області.

с.м.т.Любашівка

«*AS*» липня 2023 року

Зеленогірська селищна рада, в особі голови Калкатіна Володимира Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97- ВР від 21.05.97р. та «Постанови Зеленогірської селищної виборчої комісії № 21 від 29.11.2020 року «Про визнання обраним селищного голови», (далі - Замовник), з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудвест»**, в особі засновника Ладика Сергія Романовича, що діє на підставі Виписки про державну реєстрацію №15411020000000543 від 30.08.2011р.та Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2023 році виконати роботи зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.
- 1.2. Об'єкт: «Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області». (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).
- 1.3. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені (збільшені) залежно від реального фінансування видатків, та визначаються проектно-кошторисною документацією, яка надається замовником.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ РОБІТ

- 2.1. Якість наданих Підрядником робіт повинна відповідати державним стандартам та підтверджуватися відповідними документами.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Договірна ціна (тверда) виконання робіт визначається на підставі проектно-кошторисної документації, що становить 748488 грн., 87 коп. (сімсот сорок вісім тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень, 87 коп.) без ПДВ, та є невід'ємною частиною даного договору (Додаток №1).
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена (збільшена) за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Валютою договору є національна валюта України – гривня. При погодженні договірної ціни (тверда) замовник, розглядаючи її складові, перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна перевищувати мінімальних цін, встановлених Мінекономіки.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Замовник зобов'язаний забезпечувати фінансування робіт в обсязі передбаченому відповідними бюджетними асигнуваннями на поточний рік.
- 4.2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються в межах договірної ціни (тверда) та виділених коштів на фінансування. Платежі проводяться після завершення робіт і підписання актів виконаних робіт.
- 4.3. Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акт прийняття виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) та довідка про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3), які складаються підрядником.

V. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 5.1. Термін виконання робіт визначається до « 31» грудня 2023 року.
- 5.2. Місце виконання робіт: вул.Набережна, с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
 - 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за виконані роботи.
 - 6.1.2. Приймати виконані роботи, згідно з актом виконаних робіт.
- 6.2. Замовник має право:
 - 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк, не пізніше ніж за 10 календарних днів.
 - 6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.
 - 6.2.3. Зменшувати (збільшувати) обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди.
 - 6.2.4. Замовник має право розірвати Договір за відсутності коштів для фінансування повідомивши про це письмово іншу сторону та внести відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення додаткової угоди.
- 6.3. Підрядник зобов'язаний:
 - 6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.
 - 6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.
- 6.4. Підрядник має право:
 - 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.
 - 6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.
 - 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, не пізніше ніж за 10 календарних днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
- 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при виконанні робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. Дрказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою.
- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 14 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
- 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту дня його підписання та розповсюджує свою дію на правові відносини, що склалися між Сторонами з « 1 » липня 2023 року, згідно п.3 ст.631 Цивільного кодексу України і діє до « 31 » грудня 2023 року та до повного виконання сторонами своїх обов'язків.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1 Підрядник несе відповідальність за наявність необхідних документів, визначених нормативними актами.

11.2. Підрядник має статус платника єдиного податку.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1. Договірна ціна (Додаток №1);

12.2. Календарний план фінансування робіт (Додаток №2);

12.3. Графік виконання робіт (Додаток №3).

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник:

Замовник:

ТОВ «Укрбудвест»

Код ЄДРПОУ 37382058

66502, Одеська обл., смт.Любашівка,

вул.Софіївська, 1-А, корп.2

Р/р UA233052990000026009024902100

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Одеса

МФО305299

Зеленогірська селищна рада

66513, Одеська область, Подільський р-н,

смт. Зеленогірське, проспект Миру, 1

ЄДРПОУ 04527135


р/р: UA54820171034401026400035149

Держказначейська служба України, м.Київ

МФО 820172

Засновник

ТОВ «Укрбудвест»




С.Р.Лазик

Селищний голова



Калкатін В.І.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Обрізування гілок м'яких порід дерев висоторізом.	дерево	10	
2	Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках.	м2	420	
3	Зв'язування чагарникових рослин	кущів	57	
4	Навантаження сміття вручну	т	8	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	8	
6	Розробка ґрунту в обочинах та кюветах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	35	
7	Перевезення ґрунту до 10 км	т	65	
8	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	9	
9	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	8	
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневу-гравійної суміші	м3	36	
11	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,253	
12	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	102	
13	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневу] сумішшю товщиною до 6 см	м2	99	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))




Додаток №3
до Договору № 15
від «18» липня 2023р.

ГРАФІК
виконання робіт


№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт
1.	Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області.	липень-грудень 2023 року

Підрядник:

Засновник
ТОВ «Укрбудвест»



С.Р. Лацик



Замовник:

Голова
Зеленогірської селищної ради



В.І. Калкатін

Додаток №2
до Договору № 15
від «19» липня 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
фінансування робіт


№ п/п	Найменування робіт	Термін фінансування робіт	Сума (грн.)
1.	Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області.	липень-грудень 2023 року	748488 грн., 87 коп.
	Всього:		748488 грн., 87 коп.

Підрядник:

Замовник:

Засновник

ТОВ «Укрбудвест»



С.Р.Лазик

Голова
Зеленогірської селищної ради



В.І.Калкатін

Замовник Зеленогірська селищна рада
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Укрбудвест"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 25 липня 2023 р.


№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	706,03979	706,03979	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	5,25778	5,25778	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	681,83717	681,83717	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	18,94484	18,94484	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	2,75368	2,75368	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	708,79347	708,79347	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,50583	1,50583	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,76513	-	0,76513

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	711,06443	710,2993	0,76513
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	37,42444	-	37,42444
		Разом договірна ціна	748,48887	710,2993	38,18957
		Всього договірна ціна	748,48887		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник
підприємства організації



Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

Виконання робіт з ремонту у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме капітальний ремонт частини вулиці Набережна в с.Ясенове Друге, Зеленогірської селищної ради, Подільського району, Одеської області.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 708,64798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,50964 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖС4-18-14	Обрізування гілок м'яких порід дерев висоторізом.	1 дерево	10	91,38	-	913,8	502,3	-	1,1800	11,8
					50,23	-			-	-	-
2	ЖС4-4-1	Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках.	100 м2	4,2	25,04	-	105,17	81,73	-	0,4400	1,85
					19,46	-			-	-	-
3	ЖС4-9-1	Зв'язування чагарникових рослин	100кущів	0,57	164,67	-	93,86	93,86	-	4,0500	2,31
					164,67	-			-	-	-
4	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8	63,18	-	505,44	505,44	-	1,6300	13,04
					63,18	-			-	-	-
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	8	76,44	76,44	611,52	-	611,52	-	-
					-	8,56			68,48	0,1610	1,29
6	РН1-9-10	Розробка ґрунту в обочинах та кюветах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,35	3346,23	3137,22	1171,18	73,15	1098,03	5,2900	1,85
					209,01	883,11			309,09	17,3290	6,07
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	65	69,92	69,92	4544,8	-	4544,8	-	-
					-	8,56			556,4	0,1610	10,47
8	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,09	18377,51	10950,32	1653,98	668,45	985,53	191,6200	17,25
					7427,19	3025,19			272,27	62,1681	5,6
9	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,08	11841,18	-	947,29	947,29	-	305,5000	24,44
					11841,18	-			-	-	-
10	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневогравійної суміші	100м3	0,36	137664,53	2426,87	49559,23	373,56	873,67	26,0000	9,36
					1037,66	448,85			161,59	7,3151	2,63

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) укр.

- 2 -

137_СД_ЛС1_07-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	PH18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1m	0,253	<u>249,23</u>	<u>249,23</u>	63,06	-	<u>63,06</u>	-	-
12	& C111-1624-4-4 варіант 4	Бітумна емульсія	т	0,255	<u>34000,00</u>	<u>41,12</u>	8670	-	<u>10,4</u>	<u>0,6466</u>	<u>0,16</u>
13	PH18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	1,02	<u>11818,76</u> 1682,08	<u>10136,68</u> 2485,51	12055,14	1715,72	<u>10339,42</u> 2535,22	<u>34,4900</u> 41,4660	<u>35,18</u> 42,3
14	C1421-9853 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	103,02	<u>5998,00</u>	-	617913,96	-	-	-	-
15	PH18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною до 6 см	100м2	0,99	<u>7187,86</u> 232,98	<u>382,88</u> 60,95	7115,98	230,65	<u>379,05</u> 60,34	<u>5,7300</u> 0,9727	<u>5,67</u> 0,96
		Разом прямі витрати по кошторису					705924,41	5192,15	<u>18895,08</u> 3973,79		<u>122,75</u> 69,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					705924,41 681837,18 9165,94 2723,57 4,61 343,7 708647,98				

		Всього по кошторису					708647,98				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					196,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9509,64				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

