

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 1568

с. Щасливе

«29» 03 2024 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Деревообробний завод «БРАМА» (далі – «Підрядник»), в особі директора Моренка Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони – «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Приватне підприємство Деревообробний завод «БРАМА»

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому – «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** згідно кошторисної документації і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **106 676,63 грн. (сто шість тисяч шістсот сімдесят шість грн. 63 коп.) з ПДВ.**

Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

- зміни об'ємів і складу робіт;
- зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;
- урахування інфляційних факторів;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється

сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2024 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце.

Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.6. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.7. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків, заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають

представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2024 року .

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Сторони можуть внести зміни до договору щодо виконання робіт у випадках, передбачених Договором, Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Договору, яка являється його невід'ємною частиною.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною:

Додаток № 1 – договірна ціна

Додаток № 2 – дефектний акт

Додаток № 3 – кошторисна документація на виконання робіт

Стаття 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
МФО (код банку): 820172
UA 72 820172 0344260003000135704
тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО/

МП підпис



ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«Деревообробний завод «БРАМА»

Місцезнаходження: 07400, Київська область,
місто Бровари, вулиця С. Бандери, 23
Код ЄДРПОУ: 32271102
IBAN: UA783808050000000026003116795
в АТ «Райффайзен банк «Аваль», м. Київ
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 13641367
Індивідуальний податковий № 322711010063
Тел. (044)332-07-66

Директор

/Олександр МОРЕНКО/

МП підпис



Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)

Підрядник ПП "Деревообробний завод "БРАМА"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 с.Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з


Складена в поточних цінах станом на 19 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	68,61792 18,57206 49,64815 0,39771 10,20446 -	68,61792 18,57206 49,64815 0,39771 10,20446 -	- - - - - -	- - - - - -
2						
3						
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати у тому числі:	7,50000	-	-	7,50000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	7,50000		7,50000
8	Розрахунок №10	Разом	86,32238	78,82238	7,50000
9	Розрахунок №11	Прибуток	1,70687	1,70687	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,86794	-	0,86794
11	Розрахунок №13	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	88,89719	80,52925	8,36794
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані	-	-	-
		складовими вартості будівництва (без ПДВ)			
		Разом по Розділу I	88,89719	80,52925	8,36794
		Податок на додану вартість	17,77944	-	17,77944
12		Всього по Розділу I	106,67663	80,52925	26,14738
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	106,67663		

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.М. Макаренко



Керівник генеральної
підприємства організації

О.В. Моренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 "

20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 с.
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) тренажера	т	0,1	
	Розділ №1. Заміна верху тенісного стола			
2	Заміна верху тенісного стола	шт	3	
3	Кришка стола (фанера 15 с/г)	шт	3	
4	Фанерна перекладина (фанера 15 с/г)	шт	3	
5	Брусок опора під кришку	шт	3	
6	Комплект кріплення верху тенісного стола	шт	3	
	Розділ №2. Фарбування лавки			
7	Фарбування раніше пофарбованих лавок	м2	19,36	
8	Фарба NORDICA EKO 3330 для зовнішніх робіт, Teknos	л	8,712	
	Розділ №3. Демонтаж лавки			
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів під лавку	м3	0,27	
10	(Демонтаж) лавки	т	0,05	
	Розділ №4. Фарбування гойдалки			
11	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих поверхонь верху гойдалки на пружині (Пожежний автомобіль)	м2	5,3	
12	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	2,385	
	Розділ №5. Заміна ламелей лавки			
13	Демонтаж ламелей лавки	м	4,35	
14	Установлення ламелей лавки	м	4,35	
15	Ламель лавки L - 1450	шт	3	
16	Комплект кріплення ламелі	к-т	3	
	Розділ №6. Заміна сидіння лавки			
17	Заміна сидіння лавки	м	19,38	
18	Сидіння лавки (L 3230)	шт	6	
19	Комплект кріплення сидіння лавки	к-т	6	
	Розділ №7. Фарбування волейбольних стійок			
20	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь волейбольних стійок	м2	3,3	
21	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,485	

Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.		
											всього, грн. 8/9
1	2	3	4	5	6/7						
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	198,9	93,37						
2	розряд		3,8								
3			люд.год	0,33	105,89						
4											
4.1			люд.год	23,89	148,46						
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	223,12							
	Середній розряд робіт		розряд	3,8							
5 +С311-30-М	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км		т	0,8	497,14 397,71						
	Разом по розділу II		грн.		397,71						

Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат		маш. год	0,1799				
6 КЕМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,021				
7 КЕМ270-115	Дрилі електричні						
ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
8 &C1-25-1 варіант 3	Ламель лавки L - 1450	шт	3	<u>187,46</u> 562,38	<u>185,60</u> 556,80	-	<u>1,86</u> 5,58
9 &C1-25-25	Сидіння лавки (L 3230)	шт	6	<u>2793,82</u> 16762,92	<u>2739,04</u> 16434,24	-	<u>54,78</u> 328,68
10 &C111-721-1	Кришка стола (фанера 15 с/т)	шт	3	<u>7623,81</u> 22871,43	<u>7474,32</u> 22422,96	-	<u>149,49</u> 448,47
11 &C111-721-2	Фанерна перекладина (фанера 15 с/т)	шт	3	<u>471,12</u> 1413,36	<u>461,88</u> 1385,64	-	<u>9,24</u> 27,72
12 &C111-721-3	Брусок опора під кришку	шт	3	<u>163,2</u> 489,60	<u>160,00</u> 480,00	-	<u>3,2</u> 9,60
13 &C111-721-5	Комплект кріплення верху тенісного стола	шт	3	<u>255</u> 765,00	<u>250,00</u> 750,00	-	<u>5</u> 15,00
14 &C111-721-6	Комплект кріплення ламелі	к-т	3	<u>43,86</u> 131,58	<u>43,00</u> 129,00	-	<u>0,86</u> 2,58
15 &C111-721-7	Комплект кріплення сидіння лавки	к-т	6	<u>43,86</u> 263,16	<u>43,00</u> 258,00	-	<u>0,86</u> 5,16
16 &C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ ТЕКНОС «ТЕКНОДУР»	л	3,87	<u>575,39</u> 2226,77	<u>564,112</u> 2183,11	-	<u>11,28</u> 43,66
17 &C155-10-3	Фарба NORDISA ЕКО 3330 для зовнішніх робіт, Текнос	л	8,712	<u>477,72</u> 4161,90	<u>468,35</u> 4080,27	-	<u>9,37</u> 81,63

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
18 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	0,0088	4,9416 0,04	4,9416 0,04			
	Разом		грн.		0,04	0,04			
	Разом по розділу III		грн.		49648,14	48680,06		968,08	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	0,009					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	0,77583					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Онишук В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.В. Моренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 с.Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість

22,15359 ТИС. ГРН.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 березня" 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ9-75-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) тренажера	м	0,1	11520,87 11520,43	- -	1152,09	1152,04	- -	123,2000	12,32	
2	КР6-5-10	Розділ 1. Заміна верху тенісного стола Заміна верху тенісного стола	10 шт	0,3	16001,53 16001,53	- -	4800,46	4800,46	- -	179,4900	53,85	
3	С111-721-1	Кришка стола (фанера 15 см)	шт	3	7623,81	-	22871,43	-	-	-	-	
4	С111-721-2	Фанерна перекладина (фанера 15 см)	шт	3	471,12	-	1413,36	-	-	-	-	
5	С111-721-3	Брусик опора під кришку	шт	3	163,20	-	489,60	-	-	-	-	
6	С111-721-5	Комплект кріплення верху тенісного стола	шт	3	255,00	-	765,00	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 1					-	-	30339,85	4800,46	-	-	53,85	
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	30339,85	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25539,39 4800,46 2704,60 6,46 958,52 33044,45				
		Всього по розділу 1					33044,45				
		Розділ 2. Фарбування лавки									
7	KP12-14-4	фарбування раніше пофарбованих лавок	100m2	0,1936	36434,84 36434,84	-	7053,79	7053,79	-	380,6000	73,68
8	C155-10-3	фарба NORDICA ЕКО 3330 для зовнішніх робіт, Текнос	л	8,712	477,72	-	4161,90	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11215,69	7053,79	-		73,68
		Разом будівельні роботи, грн.					11215,69				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4161,90 7053,79 3814,08 8,84 1311,64 15029,77				
		Всього по розділу 2					15029,77				
		Розділ 3. Демонтаж лавки									
9	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів під лавку	1 m3	0,27	737,67	-	199,17	199,17	-	8,7000	2,35
10	KP20-12-1	(Демонтаж) лавки	1m	0,05	737,67 6663,63	-	333,18	333,18	-	62,0970	3,1
	к дем.=0,7	Разом прямі витрати по розділу 3					532,35	532,35	-		5,45
		Разом будівельні роботи, грн.					532,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					532,35 284,69 0,65 97,08 817,04				
		Всього по розділу 3					817,04				
11	KP12-9-1	Розділ 4. Фарбування гойдалки									
		Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих поверхонь верху гойдалки на пружині (Пожежний автомобіль)	100м2	0,053	21999,16 21999,16	- -	1165,96	1165,96	- -	243,6500	12,91
12	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	2,385	575,39	-	1372,31	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2538,27	1165,96	-		12,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2538,27				
		Всього по розділу 4					3190,32				
13	KБ10-25-3	Розділ 5. Заміна ламелей лавки									
		Демонтаж ламелей лавки	100м	0,0435	2742,24	-	119,29	119,29	-	31,5200	1,37
14	KБ10-25-3	Установлення ламелей лавки	100м	0,0435	2742,24	-	119,29	119,29	-	31,5200	1,37
15	& C1-25-1 варіант 3	Ламель лавки L - 1450	шт	3	187,46	-	562,38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 & С111-721-6	Комплект кріплення ламелі	к-т	3	43,86	-	131,58	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5					932,54	238,58	-	-	-	2,74
	Разом будівельні роботи, грн.					932,54					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693,96					
	всього заробітна плата, грн.					238,58					
	Загальноновиробничі витрати, грн.					136,36					
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,32					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					48,82					
	Всього будівельні роботи, грн.					1068,90					
	Всього по розділу 5					1068,90					
17 КР8-7-3 прис.	Заміна сидіння лавки	10м	1,938	1635,03	-	3168,69	3168,69	-	-	16,8300	32,62
18 & С1-25-25	Сидіння лавки (L 3230)	шт	6	2793,82	-	16762,92	-	-	-	-	-
19 & С111-721-7	Комплект кріплення сидіння лавки	к-т	6	43,86	-	263,16	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 6					20194,77	3168,69	-	-	-	32,62
	Разом будівельні роботи, грн.					20194,77					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17026,08					
	всього заробітна плата, грн.					3168,69					
	Загальноновиробничі витрати, грн.					1699,12					
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					3,91					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					580,61					
	Всього будівельні роботи, грн.					21893,89					
	Всього по розділу 6					21893,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Фарбування волейбольних стійок									
20	KP12-31-7	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь волейбольних стійок	100м2	0,033	10894,13	-	359,51	359,51	-	122,2000	4,03
21	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба TM TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,485	10894,13	-	854,46	-	-	-	-
22	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,8	575,39	-	100,68	100,68	-	1,6300	1,3
23	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,8	125,85	-	397,71	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			497,14	43,52	397,71	-	397,71	0,4110	0,33
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	1712,36	460,19	34,82	-	5,33
		в тому числі:					1712,36	-	34,82	-	0,33
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					854,46	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.					495,01	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.					282,21	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100,86	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					1994,57				

		Всього по розділу 7					1994,57				
		Разом прямі витрати по кошторису					68617,92	18572,06	397,71	-	198,9
		Разом будівельні роботи, грн.					68617,92	-	34,82	-	0,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49648,15	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.					18606,88	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.					10204,46	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,89	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3546,71	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					78822,38				

		Всього по кошторису					78822,38				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					223,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							22153,59				

Склав

Онищук В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Моренко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 106,67663 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"*Рад* 03" 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 с.Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 19 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Свято-Троїцька, 11 с.Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області	78,82238	-	-	78,82238
		Разом по главі 2:	78,82238	-	-	78,82238
		Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	78,82238 78,82238	- -	- -	78,82238 78,82238
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	-	-	7,50000	7,50000
	Настанова [4.38]	Разом по главі 9:	-	-	7,50000	7,50000
	Настанова [4.39]	Разом по главах 1-9:	78,82238	-	7,50000	86,32238
	Настанова [4.43]	Разом по главах 1-12:	78,82238	-	7,50000	86,32238
		Кошторисний прибуток (П)	1,70687	-	-	1,70687
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,86794	0,86794
		Разом	80,52925	-	8,36794	88,89719
		Податок на додану вартість	-	-	17,77944	17,77944
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	80,52925	-	26,14738	106,67663

Керівник організації

Головний інженер

Керівник відділу

