

- 2.5. Якщо Виконавець не зробить цього, він буде зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.
- 2.6. Замовник прийме рішення щодо уточнення договірної ціни і повідомить про нього Виконавця протягом 10 (десяти) днів з дня одержання відповідного повідомлення.
- 2.7. Розрахунки за фактично виконані роботи здійснюються Замовником на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних проектних робіт протягом 5 банківських днів з моменту їх підписання.
- 2.8. Фінансування виконаних проектних робіт може здійснюватись проміжними актами на основі фактично виконаних робіт, кінцевий розрахунок у розмірі 10% від суми даної угоди буде здійснений після проходження експертизи проекту.
- 2.9. Замовник має право доручити Виконавцю підготовку вихідних даних, отримання та оплати технічних умов на проектування, оплату за проходження та отримання висновку експертизи проектно-кошторисної документації за умови укладання додаткової угоди до даного договору такі послуги відшкодовується на підставі такої додаткової угоди.
- 2.10. У випадку виникнення додаткової необхідності в залученні державних служб і спеціалізованих організацій в процесі виконання проектних робіт за Договором, проведення додаткових експертиз та досліджень, Виконавець попередньо обґрунтовує необхідність такого залучення та розміри оплати із Замовником, про що складається відповідна додаткова угода. Оплата рахунків таких служб і організацій проводиться Замовником після надання Виконавцем відповідних платіжних документів.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 3.1. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.
- 3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися внаслідок порушення умов фінансування та виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
- 3.3. У випадку ненадання усіх вихідних даних Виконавець не несе відповідальності за порушення строків виконання робіт.
- 3.4. Виконавець може завершити роботи по об'єкту достроково.
- 3.5. Рішення про перегляд термінів виконання проектних робіт з обґрунтуванням причин оформляється підписанням Сторонами відповідної додаткової угоди.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язується :

- 4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату в порядку, передбаченому розділом 2 даного Договору;
- 4.1.2. До початку проектних робіт надати Виконавцю всі вихідні дані, необхідні для початку проектування, якщо інше не передбачено завданням на проектування;
- 4.1.3. Залучити Виконавця до участі у справі за позовом, поданим до Замовника іншою особою у зв'язку з виявленими недоліками виготовленої проектної документації або виконаними пошуковими роботами.

4.2. Замовник має право:

- 4.2.1. У будь-який час проконтролювати хід, якість, обсяги виконаних робіт та отримувати за вимогою чітку та достовірну інформацію про виконання проектних робіт;
- 4.2.2. Відмовитися від прийняття виконаних проектних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання проекту для будівництва об'єкту без усунення цих недоліків.
- 4.2.3. Призначати Виконавцеві розумний строк для усунення недоліків узгодивши його з Виконавцем, а в разі невиконання Виконавцем цієї вимоги – відмовитись від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Виконавця;
- 4.2.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у обумовлений,