
ДОГОВІР ПІДРЯДУ

м- Київ « //» 2023 р.

Спеціалізована школа І-ІП ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови 
Деснянського району міста Києва, в особі Директора Маркової Яни Олександрівни, яка діє на підставі 
Статуту (надалі - Замовник), з однієї сторони, та

Приватне підприємство «МОДЕНА», в особі Директора Кучерука Олександра Анатолійовича, що 
діє на підставі Статуту (надалі - Підрядник), з іншої сторони, разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо 
- Сторона, уклали відповідно до Особливостей здійснення публічних за купівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2022 року №1 178 (п.1 1) даний Договір підряду (надалі-Договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. У порядку, у строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник 

зобов’язується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи (Код ДК 021: 2015: 45453000-7 
(Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі 
І - ПІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, пул. 
Будищанська, 8», а Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені в Зведеному 
кошторисному розрахунку та Кошторисі: (локальному кошторисі; відомості ресурсів, дефектному акті), що є 
невід’ємними частинами Договору.

1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені Замовником, залежно від обсягів реального фінансування 
видатків.

2. Строки виконання робіт
2.1. Підрядник зобов’язаний розпочати виконання робіт не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту 

укладання даного Договору.
2.2. Дати початку та закінчення окремих видів робіт, передбачених цим Договором, визначаються в 

календарному графіку виконання робіт.
2.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником.
2.4. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику.
2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до кошторисної документації;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам 

кошторисної документації;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
2.6. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або 

прискорення з внесенням відповідних змін у Договір, а Підрядник зобов’язаний виконати такі рішення 
Замовника.

3. Ціна договору
3.1. Вартість робіт за цим Договором, зазначена в Договірній ціні та складає 1 434 547 гри. 96 коп. 

(один мільйон чотириста тридцять чотири тисячі п'ятсот сорок сім грн. 96 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 
239 091 грн. 33 коп.

3.2. Зведений кошторисний розрахунок та договірна ціна за Договором є твердими та підлягають зміні 
виключно за погодженням Сторін.

3.3. Керуючись ст. 3. ст. 6 ЦКУ Сторони погодили відступити від умов абзацу другого ч. 5 ст. 844 ЦКУ 
та погоди їй. що після укладення цього Договору Підрядник не має права вимагати збільшення договірної ціни 
в зв’язку із будь-яким зростанням (істотним або неістотним) вартості матеріалів та/або устаткування та/або 
робіт (послуг), що виконуються (надаються Підряднику третіми особами), середньомісячної заробітної плати, 
цін на паливно-мастильні матеріали та інші енергоносії, що використовуються для виконання робіт. Сторони 
погодили, що в разі відмови Замовника від збільшення Договірної ціни Підрядник не має права вимагати 
розірвання договору. Збільшення середньомісячної заробітної плати, вартості матеріалів та/або устаткування 
та/або робіт (послуг), що виконуються (надаються Підряднику третіми особами), зростання цін на паливно- 
мастильні матеріали та інші енергоносії компенсується за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами, та коштів на покриття ризиків, передбачених Договірною ціною.



3.4. Сторони погодили, що уточнення (зменшення) вартості робіт Договору проводиться шляхом 
укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

3.5. Договірна ціна може бути уточнена в наступних випадках:
3.5.1. Якщо Замовник змінює в процесі виконання робіт обсяги робіт та вартісних показників - в 

межах розміру Договірної ціни, зазначеного у пункті 3.1 Договору;
3.5.2. Договірна ціна може бути змінена у випадку узгодженої зміни вартості робіт в бік зменшення, 

після проведення експертизи кошторисної документації Підрядником.
3.5.3. Якщо виникла потреба в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності 

встановленим вимогам кошторисної документації, забезпечення якою покладено на Замовника - в межах 
розміру Договірної ціни, зазначеного у пункті 3.1 Договору;

3.5.4. Виникають обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) - надзвичайні обставини 
та події (документально підтверджені), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору, 
що зазначені в розділі 13 Договору;

3.5.5. Змінюється законодавство з питань оподаткування (система оподаткування в Україні та їх 
ставки), обов’язкового для застосування, що призводить до зміни вартості робіт.

3.6. Врахування додаткових робіт.
3.6.1. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих 

кошторисною документацією, Підрядник зобов’язаний протягом десяти календарних днів з дня виникнення 
вказаної потреби повідомити про це Замовника та подати йому пропозиції з відповідними розрахунками, 
підтвердженими обсягами додаткових робіт (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів 
робіт, які підлягають погодженню із Замовником). Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення 
по суті та повідомляє про нього Підрядника.

3.6.2. Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність 
виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і 
відшкодування завданих йому збитків.

3.6.3. Компенсація Підряднику витрат, які виникли у процесі виконання додаткових робіт, 
здійснюється наступним чином: в межах розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва; за 
рахунок зменшення обсягів робіт або економії матеріальних та інших ресурсів, які передбачені кошторисом, за 
умови, що це не призведе до погіршення якості робіт по об’єкту та збільшення розміру Договірної ціни, 
зазначеного у пункті 3.1 Договору.

3.6.4. Перелік таких робіт і ресурсів з зазначенням вартісних показників складається Підрядником і 
погоджується Замовником.

4. Порядок розрахунків
4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Актів приймання виконаних будівельних 

робіт за формою КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 в межах 
кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік.

4.2. Акт оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику, який 
повинен розглянути та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його надання Підрядником 
або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт. Замовник має право повернути ці документи 
Підряднику без оплати у наступних випадках:

4.2.1. при перевищенні вартості виконаних робіт;
4.2.2. при неналежному оформленні документів (відсутності печатки, підписів, невідповідності форми 

та змісту актів тощо);
4.2.3. при наданні документів на оплату після закінчення відповідного бюджетного року;
4.2.4. відсутності повного комплекту документів, передбаченого п. 4.1 Договору;
4.2.5. при відсутності фактично виконаних робіт, обладнання чи техніки, вказаних у наданих 

Підрядником документах;
4.2.6. у разі встановлення невідповідності виконаних робіт вимогам будівельних норм і стандартів, 

кошторисній документації, іншим нормативним актам, чи у разі порушення Підрядником вимог щодо якості 
використаних матеріалів та ресурсів, передбачених цим Договором.

Замовник має право відмовитись від приймання робіт та їх оплати за умови, якщо вони не відповідають 
вимогам кошторисної документації, чинному законодавству (державні будівельні норми, правила, стандарти 
тощо), а також умовам Договору.

Документа, не оформлені встановленим чином, повертаються Підряднику для усунення недоліків, 
розрахунки за даними документами проводяться після усунення недоліків.

У разі виявлення невідповідності пред'явлених до оплати робіт встановленим вимогам, завищення їх 
обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що 
вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник повертає Підряднику такі акти без розгляду.

4.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника робіт на підставі Довідки про вартість 
виконаних робіт за формою КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, протягом 20 



(двадцяти) календарних днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного 
фінансування робіт.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України. 
Замовник не несе відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки 
бюджетного фінансування, а також несвоєчасне проведення органами Державної казначейської служби 
України відповідних платежів.

4.5. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом 
перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого 
бюджетного фінансування.

4.6. Замовник сплачує кінцеву вартість прийнятих від Підрядника робіт після відшкодування 
Підрядником за спожиту електроенергію та воду.

4.7. У разі виявлення у розрахунках за виконані роботи (Акти приймання виконаних будівельних робіт 
за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3), які були 
оплачені за попередні періоди, помилок та порушень норм визначення вартості будівництва, загальна вартість 
виконаних підрядних робіт підлягає уточненню Замовником, про що Підрядник повідомляється письмово.

4.8. У разі виявлення завищення обсягів та/або вартості робіт під час перевірок та контрольних обмірів, 
які були прийняті та оплачені Замовником на підставі актів форми КБ-2в та форми КБ-3 Підрядник 
зобов’язаний відшкодувати завищення шляхом повернення коштів або виконання робіт, у сумі різниці 
сплаченої за виконані роботи за актами форми КБ-2в, КБ-3 та фактичним виконанням робіт Підрядником.

4.9. Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Підрядник має право:
5.1.1. Залучати до виконання договору третіх осіб (субпідрядників) за умови письмового 

погодження їх із Замовником.
5.1.2. За умови належного виконання взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати від Замовника 

прийняття об'єкта і здійснення ним оплати за виконані роботи.
5.1.3. Достроково виконати роботи за письмовим погодженням Замовника.
5.1.4. Інші права, передбачені чинним в Україні законодавством та цим Договором.
5.2. Підрядник зобов’язаний:
5.2.1. Протягом п’яти робочих днів після підписання Сторонами Договору прийняти від Замовника 

будівельний майданчик/об’єкт для виконання робіт, розпочати виконання робіт за Договором та забезпечити 
постійним (безперервним) інформуванням Замовника про хід та ситуацію робочих процесів.

5.2.2. У разі виявлення контролюючими органами в установленому порядку завищення обсягів та
вартості виконаних робіт Підрядником, Підрядник зобов’язується на безумовне повернення Замовнику коштів 
у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт. Повернення 
Замовнику таких коштів здійснюється Підрядником протягом 20 календарних днів з дня
виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт Підрядником, 
оформленого у встановленому законодавством порядку.

5.2.3. Здійснити відшкодування за електроенергію та воду на р/р ЦА 
ЦА548201720344230003000041886. Замовника протягом трьох календарних днів після надання актів на 
відшкодування за спожиту в процесі виконання будівельно-монтажних робіт електроенергію та воду 
відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

5.2.4. Виконати роботи належно, у встановлені Договором строки, відповідно до кошторисної 
документації, умов Договору.

5.2.5. Інформувати Замовника про виконання робіт за Договором, наявність обставин, що 
перешкоджають їх виконанню, сприяють погіршенню якості робіт, а також про заходи, необхідні для їх 
усунення.

5.2.6. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, належно 
виконані роботи.

5.2.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику виконавчої та технічної документації, в тому числі 
журналів виконання робіт, актів на приховані роботи, фотографічних звітів та/або іншої виконавчої 
документації, що відповідно до нормативно-правових актів України та/або вимог Замовника.

5.2.8. Своєчасно усувати недоліки, допущені Підрядником з його вини.
5.2.9. Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки.
5.2.10. Протягом десяти календарних днів з дати отримання від Замовника повідомлення про 

розірвання Договору в односторонньому порядку передати йому виконані будівельні роботи по об’єкту та 
очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо будівельний 
майданчик, оформлену виконавчу технічну документацію, акти на приховані роботи, тощо.

5.2.11. Інформувати Замовника за його запитом про хід виконання зобов’язань за Договором та 
обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, вжиті для їх усунення.



5.2.12. Одночасно з наданням актів приймання виконаних підрядних робіт надавати Замовнику 
документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт, і їх відповідність 
вимогам державним стандартам, будівельним нормам.

5.2.13. У визначені Замовником строки за власний рахунок усувати всі виявлені як при прийнятті 
об'єкта в експлуатацію і передачі об'єкта Замовнику, так і під час гарантійного строку експлуатації об'єкта, 
недоліки (недоробки, порушення), якщо зазначені недоліки спричинені діями (бездіяльністю) Підрядника.

5.2.14. Вживати заходи для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території 
будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, 
попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі об’єкту Замовнику.

5.2.15. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником його обов’язків, передбачених договором і 
чинним законодавством, заподіяно збитки, відбулася втрата або псування результату виконаних робіт, 
матеріалів та/або устаткування, у розумний строк за власний рахунок відшкодувати такі збитки, забезпечити 
відновлення результату виконаних робіт, втрачених чи пошкоджених матеріалів.

5.2.16. Забезпечити регулярне прибирання об’єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання 
робіт, та від техніки, механізмів, матеріалів тощо.

5.2.17. По завершенню виконання робіт провести прибирання об’єкту:
- видалити будівельний пил;
- видалити сліди специфічних забруднень (плями цементу, шпаклівки, сліди від затірки, фарб, 

будівельної піни тощо), що утворились в процесі виконання робіт;
- очистити підлогу/вікна.
5.2.18. Протягом п’яти днів з моменту закінчення виконання робіт (а так само в разі дострокового 

припинення Договору - з моменту припинення) самостійно та за рахунок власних коштів звільнити 
будівельний майданчик від будь-яких своїх тимчасових споруд, залишків будівельних матеріалів, обладнання 
(засобів, техніки, приладів, інструментів), відходів (сміття) тощо. В разі невиконання (несвоєчасного 
виконання) вимоги, встановленої цим пунктом, Замовник має право звільнити будівельний майданчик 
самостійно із відшкодуванням цих витрат за рахунок Підрядника (в тому числі за його бажанням за рахунок 
коштів, належних до сплати Підряднику).

5.2.19. Забезпечити виконання вимог охорони праці за кожним видом робіт, виконувати правила 
техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці проведення робіт, проводити контроль за дотриманням 
працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального та 
колективного захисту.

5.2.20. Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій Стороні у виконанні 
її обов’язків.

5.3. Замовник має право:
5.3 1. Не втручаючись у господарську діяльність Підрядника здійснювати контроль та технічний 

нагляд за виконанням робіт (включаючи контроль якості, вартості та обсягу робіт тощо).
5.3.2. Ініціювати внесення змін у Договір або відмовитися від Договору і розірвати його в 

односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником 
умов Договору, зокрема у разі прострочення виконання робіт згідно з графіком більш ніж на десять 
календарних днів (істотними, крім того, визнаються порушення, внаслідок яких можна дійти висновку, що 
роботи, які виконуються, не будуть виконані належним чином, а результати роботи не зможуть 
використовуватися відповідно до вимог Договору та мети, яку при укладенні Договору ставив Замовник).

5.3.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість робіт за цим Договором залежно від 
реального фінансування видатків шляхом укладення відповідної угоди до цього Договору.

5.3.4. Вимагати внесення змін у Договір у зв’язку з істотною зміною обставин, що передували 
укладанню Договору (ст. 652 ЦКУ) та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

5.3.5. Достроково, без відшкодування збитків Підряднику, розірвати Договір в односторонньому 
порядку, письмово повідомивши Підрядника за десять календарних днів до дати розірвання у разі, якщо:

5.3.5.1 Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, вимоги кошторисної документації 
при виконанні робіт по об’єкту та не усунув їх протягом двадцяти календарних днів з дня їх виявлення 
Замовником;

5.3.6. Зменшувати обсяг робіт та ціну Договору (Договірну ціну) залежно від реального фінансування 
видатків. У такому разі Сторони вносять зміни до цього Договору шляхом підписання відповідно) додатково) 
угоди до Договору.

5.3.7. Вимагати від Підрядника своєчасного та якісного виконання робіт на об'єкті, передачі об'єкта 
відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства.

5.3.8. Вимагати від Підрядника усунення недоліків в десятиденний термін, виявлених при передачі 
об'єкта Замовнику, гарантійного строку експлуатації об'єкта недоліків (недоробок, порушень) та вимагати їх 
усунення за рахунок Підрядника, якщо зазначені недоліки спричинені винними діями (бездіяльністю) 
останнього.



5.3.9. За умови несвоєчасного чи неякісного виконання Підрядником зобов’язань за Договором 
вимагати від нього сплати визначених умовами Договору штрафних санкцій, відшкодування заподіяних 
збитків, а також повернення отриманих від Замовника на виконання таких обов’язків коштів.

5.3.10. Вимагати від Підрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на об'єкті вимог 
чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення 
Підрядником збереження об'єкта протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику.

5.3.11. У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником обов’язків за Договором 
відмовитися від виконання умов Договору та вимагати відшкодування заподіяних збитків та сплати ним 
штрафних санкцій.

5.3.12. У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при виконанні 
робіт на об'єкті недоліків (недоробок, порушень) заборонити Підряднику до усунення всіх цих недоліків 
(недоробок, порушень) подальше виконання робіт на об'єкті у повному обсязі або частково.

5.3.13. У разі невчинення Підрядником дій для усунення виявлених на об'єкті недоліків (недоробок, 
порушень) у десятиденний термін, доручити усунення цих недоліків (недоробок, порушень) третім особам або 
усунути їх самостійно. При цьому Замовник має право вимагати від Підрядника відшкодування коштів 
витрачених на усунення таких недоліків.

5.3.14. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
5.4. Замовник зобов’язаний:
5.4.1. Протягом трьох робочих днів після підписання Сторонами Договору передати Підряднику 

будівельний майданчик/об’єкт для виконання робіт.
5.4.2. Прийняти в установленому Договором порядку належно виконані роботи.
5.4.3. Після відшкодування за спожиту електроенергію та воду Підрядником своєчасно здійснювати 

оплату виконаних робіт згідно умов Договору.
5.4.4. Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій Стороні у виконанні 

її обов’язків за цим Договором.

6. Ризики випадкового знищення або пошкодження Об’єкта
6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта до його прийняття Замовником несе 

Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
6.2. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або 

пошкодження Об’єкта.
6.3. Підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження Об’єкта на 

термін виконання робіт.

7. Залучення до виконання робіт робочої сили
7.1. Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної 

кваліфікації.
7.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення 

здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, 
виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх 
інструктажу.

7.3. Замовник у випадках, передбачених договором підряду, може вимагати від Підрядника 
відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

7.4. Підрядник за письмовим погодженням з Замовником має право залучати до виконання робіт 
субпідрядників на умовах Договору, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої 
роботи. Підрядник при укладенні договорів із субпідрядними організаціями покладає на залучені субпідрядні 
організації зобов’язання щодо дотримання ними при виконанні робіт чинних в Україні нормативно-правових 
актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства, а також 
відповідальність за порушення субпідрядними організаціями вимог цих нормативно-правових актів, правил 
тощо. Підрядник відповідає перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником 
своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

8. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт
і матеріальних ресурсів

8.1. Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи 
для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядником згідно умов Договору.

8.2. На письмовий запит Замовника Підрядник зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати 
отримання запиту письмово надати Замовнику інформацію про:

8.2.1. Хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо 
усунення відхилення тощо);

8.2.2. Забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;



8.2.3. Залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
8.2.4. Результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних 

проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.
8.3. Контроль за обсягами та якістю робіт (обладнання тощо), які підлягають прихованню.
8.3.1. Сторони зобов’язані складати акти на приховані роботи перед їх прихованням. Такі акти 

підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному 
примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають прихованню, не повинні бути приховані без 
письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.

8.3.2. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник має право 
прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником технології виконання робіт, 
а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору. Підрядник зобов’язаний негайно 
зупинити виконання робіт (в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками) у разі отримання від 
Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, що підлягають негайному зупиненню та 
посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання 
зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання 
робіт.

8.4. Якщо при виконанні робіт чи при передачі об'єкта Замовнику виникнуть зауваження до стану 
(якості) об'єкта, Сторони зобов'язані скласти Акт виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним 
визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків щодо їх усунення. Якщо Підрядник 
відмовиться взяти участь у складанні чи підписанні вказаного акту, Замовник має право скласти цей акт за 
участю своїх представників, що мають відповідну кваліфікацію. Визначені у цьому акті зауваження щодо 
недоліків, недоробок або порушень (якщо такі будуть виявлені) та терміни їх усунення (виправлення) будуть 
обов'язковими до виконання Підрядником, а також будуть підставами для накладення на Підрядника 
відповідних штрафних санкцій, виплати Підрядником Замовнику визначеної Договором штрафних санкцій та 
відшкодування завданих Замовнику внаслідок порушення умов Договору збитків.

8.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт, які 
виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених робочою 
комісією, що приймає об'єкт. Якщо Підрядник відмовився від усунення та/або не усунув такі недоліки у строк 
вказаний в акті, складеному згідно пункту 8.4. Договору, Замовник може усунути їх своїми силами попередньо 
повідомивши Підрядника або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, 
компенсуються Підрядником.

8.6. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою 
особою, Замовник має право відмовитися від приймання робіт та вимагати компенсації збитків.

9. Фінансування робіт та приймання-передача закінчених робіт
9.1. Бюджетні зобов’язання за Договором буде здійснено у разі наявності та в межах відповідних 

бюджетних асигнувань.
9.2. Залежно від реального фінансування видатків можлива зміна обсягів робіт по Об’єкту.
9.3. Приймання - передача закінчених робіт (об’єкта) проводиться у порядку, встановленому 

законодавчими, нормативними актами та Договором.
9.4. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник 

зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.
9.5. У разі виявлення в процесі приймання - передачі закінчених робіт (об’єкта) недоліків, допущених 

з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити 
Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

10. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта) 
та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

10.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, 
визначених у кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

10.2. Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить 3 (три) роки з дати підписання акту приймання- 
передачі виконаних робіт.

10.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених 
роботах (об’єкті), обладнання і змонтованих конструкціях він негайно повідомляє про них Підрядника.

10.4. Гарантійні строки продовжуються на термін усунення виявлених недоліків (дефектів).
10.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих 

конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок невиконання 
вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання об’єкта експлуатуючою 
організацією; інших незалежних від Підрядника обставин.



10.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний 
повідомити про це Підрядника та скласти за його участі відповідний акт про порядок і строки усунення 
виявлених недоліків (дефектів).

10.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право скласти такий акт 
із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

10.8. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про 
їх усунення.

10.9. Роботи з недоліками. Виправлення недоліків
10.9.1. Роботами з недоліками вважаються роботи, виконані: неякісно, тобто з порушенням чинних в 

Україні будівельних норм та правил; з відхиленням від умов цього Договору; з використанням матеріальних 
ресурсів, що не відповідають чинним нормам або вимогам Замовника, зазначеним в Договорі.

10.9.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, що виникли з вини 
Підрядника, останній у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити 
Замовника про готовність закінчених робіт до передачі. Якщо Підрядник не усуне недоліки у визначений 
Замовником строк, Замовник має право, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або 
із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з усуненням недоліків, відшкодовуються Підрядником. 
У разі виявлення у роботах недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою 
особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт. Підрядник зобов’язаний відшкодувати 
завдані Замовнику збитки.

10.9.3. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням експертизи щодо недоліків у роботах, 
матеріальних ресурсах покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде 
встановлено відсутність порушень умов договору підряду Підрядником або причинного зв’язку між діями 
Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, 
фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати 
покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

10.9.4. Відшкодування підтверджених відповідними документами сум вартості витрат на усунення 
недоліків самим Замовником або третіми особами, сум збитків може здійснюватися шляхом утримання 
Замовником з сум, що належать Підряднику за належно виконані роботи, або, на вибір Замовника, в 
наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а 
також відповідні підтверджувальні документи, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені 
у рахунку, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

11. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань 
за Договором та порядок урегулювання спорів

11.1. За шкоду, завдану Стороні (її працівнику, представнику), третій особі, довкіллю, зокрема за 
шкоду, завдану внаслідок порушення умов техніки безпеки, відповідає Сторона, з вини якої такі збитки завдані. 
Одностороння відмова від Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за порушення його умов. 
Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань. Порушення зобов’язань 
Сторін за Договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених 
Господарським кодексом України, іншими законами.

11.2. Види порушень та санкції за них, які застосовуються до Підрядника:
11.2.1. за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт з Підрядника стягується штраф у розмірі 1 % 

від вартості неякісних робіт.
1 1.2.2. за порушення строків виконання робіт, строків початку виконання робіт або усунення недоліків 

відповідно до Актів виявлених недоліків Підрядник сплачує пеню із розрахунку подвійної облікової ставки 
Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості прострочених робіт за 
кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 1 % 
від вартості прострочених робіт. Штрафні санкції за порушення строків виконання етапу робіт до Підрядника 
не застосовуються з моменту підписання акту приймання виконаних робіт відповідного етапу Замовником;

11.3. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє 
її від виконання зобов’язань.

11.4. Сторони зобов’язані докласти зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, 
пошуку взаємоприйнятних рішень.

11.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних 
експертів.

11.6. Підрядник звільняється від майнової відповідальності якщо він доведе, що порушення зобов’язань 
виникли не з його вини (форс-мажорні обставини).



12. Внесення змін у Договір та його розірвання
12.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін. У разі 

відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.
12.2. Внесення змін у Договір оформляється додатковою угодою, що є його невід’ємною частиною.
12.3. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна 

надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.
12.4. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання, у 

двадцятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.
12.5. У разі коли Сторони не досягай згоди щодо внесення змін у Договір або його розірвання його чи 

у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована 
Сторона може звернутися до суду.

12.6. Якщо у Договір внесено зміни або його розірвано на підставі рішення суду, він вважається 
зміненим або розірваним з дня набрання чинності такого рішення, якщо інше не встановлено рішенням суду.

12.7. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), реорганізації, 
зміни директора тощо Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону 
протягом 5 (п'яти) календарних днів.

12.8. Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін. У документі (договорі, угоді тощо) 
про припинення цього Договору Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно 
виконаних робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.

12.9. Припинення Договору внаслідок односторонньої відмови однієї із Сторін від Договору (надалі - 
припинення Договору в односторонньому порядку) здійснюється лише у випадках та на умовах, передбачених 
цим Договором.

12.10. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань 
Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення 

суми, визначеної в договорі;
3) продовження строку дії договору та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, надання 

послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 
продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, 
що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт і 
послуг);

5) зміни ціни в договорі у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання 
пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з 
зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи 
оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих 
цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Ріайз, АКСС8, регульованих цін 
(тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що 
застосовуються в договорі, у разі встановлення в договорі порядку зміни ціни.

13. Форс - мажор (дія обставин непереборної сили)
13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час 
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна 
тощо) та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

13.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дати їх виникнення повідомити про 
це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер 
обставин та їх можливі наслідки. Повідомлення надсилається (надається) з доказами виникнення обставин 
непереборної сили та строку їх дії.

13.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які 
видаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій або Торгово-промисловою палатою У країни 
(у тому числі регіональними торгово-промисловими палатами), яка видає відповідний сертифікат чи інший 
документ, чи іншим відповідним компетентним органом.

13.4. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону права посилатися 
на них як на підставу (причину) невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.

13.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, кожна із 
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.



13.6. У випадку виникнення обставин, зазначених в п. 13.1 Договору, строк дії Договору за взаємною 
згодою Сторін може продовжуватися на строк дії таких обставин шляхом укладання відповідної додаткової 
угоди до Договору.

13.7. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання робіт та не звільняється від 
відповідальності, якщо страйки, інші подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали 
своїх зобов’язань перед працівниками або їх об’єднаннями.

14. Строк дії договору
14.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати 

свої обов'язки відповідно до Договору.
14.2. Договір діє з дати його укладення і до 31.12.2023 року.

15. Інші умови
15.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами в письмовій формі і 

вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами та скріплення їх печатками.
15.2. Будь-який спір, що виникає з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, підлягає вирішенню 

шляхом переговорів між Сторонами. Неврегульовані спірні питання можуть бути передані на розгляд суду в 
порядку, визначеному законодавством.

15.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну 
силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

15.4. З питань, неврегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством 
України.

16. Податковий статус Сторін
16.1. Замовник є бюджетною та неприбутковою організацією.
16.2. Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

17. Додатки до Договору
17.1. Додатки до Договору, які є невід’ємними його частинами:
• Додаток № 1 - Зведений кошторисний розрахунок.
• Додаток № 2 - Календарний графік виконання робіт.
• Додаток № 3 - Договірна ціна.
• Додаток № 4 - Кошторис: локальний кошторис; відомість ресурсів, дефектний акт.

18. Адреси, реквізити та підписи Сторін:

ЗАМОВНИК:

Спеціалізована школа І-ІП ступенів 
№ 320 з поглибленим вивченням 
української мови Деснянського району 
міста Києва
02097, м. Київ, вул. Будищанська, 8
ИА 278201720344241003400041886
Код ЄДРПОУ 22886323
МФО 820172

ПІДРЯДНИК:

ПП «МОДЕНА»
35320, Рівненська обл., Рівненський р-н, 
с. Олександрія, вул. Свято- 
Преображенська, буд. 210
Код ЄДРПОУ 31541926
р/р 11А 333052990000026002040712382
в ПАТ «Приватбанк» в м. Рівне
ШН 315419217163

Маркова Я.О. учерук О. А.



Додаток № 2
до Договору № &£)___________
від «//» /^4- 2023 року

Календарний графік виконання робіт

Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів № 320 з 
поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 8

№
п/п

Назва об’єкту Перелік робіт Термін виконання робіт Кількість 
працівниківПочаток Закінчення

1
Спеціалізована 
школа І-ПІ ступенів 
№ 320 з поглибленим 
вивченням 
української мови 
Деснянського району 
міста Києва

Капітальний ремонт 
найпростішого укритгя в 
спеціалізованій школі І - III 
ступенів № 320 з поглибленим 
вивченням української мови 
Деснянського району міста 
Києва, вул. Будищанська, 8

&

ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:

Спеціалізована школа І-ПІ ступенів 
№ 320 з поглибленим вивченням 
української мови Деснянського району 
міста Києва
02097, м. Київ, вул. Будищанська, 8 
ІІА 278201720344241003400041886 
Код ЄДРПОУ 22886323

ПП «МОДЕНА»
35320, Рівненська обл., Рівненський р-н, 
с. Олександрія, вул. Свято- 
Преображенська, буд. 210
Код ЄДРПОУ 31541926
р/р ІЗА 333052990000026002040712382 
в ПАТ «Приватбанк» в м. Рівне
ШН 315419217163



Спеціалізована ш 
(назва орган)

ів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста КиєваДяііляС

Затвердже

умі 1455,45341 тис. грн.
зворотних сум

Зведений ко
В тому числі

////ваг.
(посилання на докуме про затвердження)

20кУр.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського 
району міста Києва, вул. Будищанська, 8

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних 

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших 
витрат

загальна 
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів 

№ 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського 
району міста Києва, вул. Будищанська, 8

1161,41398 - - 1161,41398

Разом по главі 2: 1161,41398 - - 1161,41398
Разом по главах 1-7: 1161,41398 - - 1161,41398
Разом по главах 1-8: 1161,41398 - - 1161,41398
Разом по главах 1-9: 1161,41398 - - 1161,41398

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
2 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) - - 17,42121 17,42121



Настанова [4.43]

(Додаток 8, 
Настанова) 
(Додаток 8, 
Настанова)

2

Разом по главі 10:
Разом по главах 1-12: 
Кошторисний прибуток (П)

з

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 
Разом
Податок на додану вартість (ПДВ)
Всього по зведеної

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник

розрахунку

4 5 6 7

- - 17,42121 17,42121
1161,41398 - 17,42121 1178,83519
22,56727 - - 22,56727

- - 11,47538 11,47538

1183,98125 - 28,89659 1212,87784
- - 242,57557 242,57557

1183,98125 - 271,47216 1455,45341



УКРАЇНА

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІП СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НАКАЗ

Про затвердження проектно-кошторисної
документації.

Згідно порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
(постанова від 11.04.2002 N 483 ( 483-2002-п )та на основі позитивного 
експертного висновку щодо розгляду кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом «Капітальний ремонт найпростішого 
укриття в спеціалізованій школі І-ІП ступенів № 320 з поглибленим вивченням 
української мови Деснянського району міста Києва»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію по об’єкту: Капітальний ремонт 
найпростішого укриття на суму 1434547 гривень 96 коп (Один мільйон 
чотириста тридцять чотири тисячі п’ятсот сорок сім грн. 96 коп)

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Яна МАРКОВА



Замовник Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва 
(назва організації)

Підрядник ПП «МОДЕМА»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА 

на Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів № 320 з поглибленим вивченням 
української мови Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 8, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з Настановою

Складена в поточних цінах станом на 2023 р

№ 
Чч

Обгрунтування Найменування витрат

Вартість , тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних 
робіт

інших 
витрат

1 2 3 4 5 6

1 Прямі витрати, 1021,27780 1021,27780 -
у тому числі

Розрахунок N1 Заробітна плата 262,36327 262,36327
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 742,51962 742,51962
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 16,39491 16,39491

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 140,13618 140,13618
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 1161,41398 1161,41398 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 22,56727 22,56727 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 11,47538 - 11,47538
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -



1 2 3 4 5 6

11

12

Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ
Податок на додану вартість
Всього договірна ціна

1195,45663

1195,45663 
239,09133
1434,54796

1183,98125

1183,98125

11,47538

11,47538
239,09133

на МАРКОВА



Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, вул.
Будищанська, 8

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, 

вул. Будищанська, 8

Основа Кошторисна вартість 1161,41398 тис. грн.
креслення (специфікації) № Дефектний акт Кошторисна трудомісткість 2,94997 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 314,56179 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.год

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру
Кіль-
КІСТЬ

Всього
експлуа

тації 
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації 

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього
в тому 

числі за
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини

на одини
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1. Ремонт приміщеня
1 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 100 шт 0,02 19978,33 _ ~_ 399,57 399,57 221,2440 4,42

стінах з відбиванням штукатурки в укосах 19978,33 - -

2 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,036 4704,80 169,37 169,37 53,6160 193
4704,80 - -

3 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок 100м2 0,036 35733,51 1286,41 1286,41 324,8796 Ц7
із навішуванням дверних полотен 35733,51 - -

4 К536111-1 Двері металеві з замком, полотно 2000x900 ШТ 2 12233,43 _ ~ 24466,86 - __ ~__ _ -_
варіант 2 мм - -

5 С111-1904 Анкер 12x80мм шт 12 28,57 —-— 342,84 - __ ~__ ~_ —-—
варіант 2 - -

6 С1550-38 Монтажна піна універсальна 750мл балон 2 246,84 —-— 493,68 - _ -_ _ -— _ -_
варіант 2 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими 

дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику у кам'яних стінах

100м 2 0,0098 14214,96
14114,60

—
139,31 138,32

——-
135,3918 1,33

8 & С123-205-
БДМ-Ц 
варіант 2

Блоки дверні металопластикові 
(енергозберігаючі), розмір 1400x700 мм

шт 1 6952,94 ■- 6952,94 -

9 & С111-152-
5-Ш 
варіант 2

Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 
150 мм

шт 4 34,73
—

138,92 - —

10 С1550-38 
варіант 2

Монтажна піна універсальна 750мл балон 0,24 246,84 —— 59,24 -
——

11 КРЗ-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах 
вручну

1 мЗ 0,225 1906,05
1906,05

428,86 428,86
——

21,1080 4,75

12 КБ8-25-1 Закладання прорізів газоблоком 100м2 0,051 63443,70
18958,50

3235,63 966,88
——

175,0392 8,93

13 КР7-2-8 Часткове розбирання цементних 
покриттів підлог

100м2 0,41 5771,01
5771,01

2366,11 2366,11
——

61,0560 25,03

14 КР17-4-3 Демонтаж світильників 100шт 0,08 900,02
900,02

72,00 72,00 —— 9,5220 0,76

15 КР20-19-1 Антигрибкова обробка стін 100м2 0,85 8447,33
1113,83

——
7180,23 946,76 11,4840 9,76

16 КР20-19-3 Антигрибкова обробка стель 100м2 0,54 8114,46
780,96

4381,81 421,72 8,0520 4,35

17 КР11-2-3 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по 
каменю та бетону, площа до 5 м2, 
товщина шару 20 мм

100м2 0,56 50224,65
28906,65

——
28125,80 16187,72 283,7880 158,92

18 КР11-1-4 Суцільне вирівнювання штукатурки стін 
усередині будівлі розчином при товщині 
накиді до 10 мм

100м2 0,29 19976,78
9317,78

——
5793,27 2702,16 90,4200 26,22

19 КБ15-182-1 Шпаклювання стін фінішними шпаклівками 
тіпу "Мультифініш"

100м2 0,85 14043,91
10671,13

——
11937,32 9070,46

——
106,0116 90,11

20 КБ15-182-3 Вилучати на витрату товщини шпаклівки 100м2 -0,850 1755,71
1755,71

——
-1492,35 -1492,35

——
16,4515 -13,98

21 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2 0,85 17257,23
5294,31

—
14668,65 4500,16

—
52,5960 44,71

22 КР11-1-7 Вирвнювання стелі стартовими 
штукатурками

100м 2 0,54 14302,27
8972,77

—--
7723,23 4845,30 —— 87,0720 47,02

23 КБ 15-182-2 Шпаклювання стелі фінішними 
шпаклівками тіпу "Мультифініш"

100м2 0,54 17322,20
13949,42

——
9353,99 7532,69 138,5796 74,83



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ15-182-3 Вилучати на товщину шпаклівки 100м2 -0,540 1755,71

1755,71
-948,08 -948,08 —— 16,4515 -8,88

25 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м 2 0,85 17257,23
5294,31

— 14668,65 4500,16 — 52,5960 44,71

26 КМ8-409-1 Монтаж Труба гофрованна по стінах і 
колонах з кріпленням накладними скобами, 
діаметр до 25 мм

100 м 1.2 4687,91
4659,60

— 5625,49 5591,52 — 48,6795 58,42

27 С113-2126 
варіант 2

Гофра пластикова 16 мм м 120 18,44 2212,80 - —— ---

28 С111-1851 
варіант 2

Кріплення для кабеля шт 140 6,13 — 858,20 - —

29 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом 
понад 2,5 до 6 мм2 в труби

100м 1,02 1080,62
1061,15

—— 1102,23 1082,37 11,0860 11,31

ЗО С157-201 
варіант 2

Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3x1,5 
мм2

1000м 0,102 38834,42 —— 3961,11 - ----- —— ——

31 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом 
понад 6 до 16 мм2 в труби

100 м 0,18 1707,66
1680,89

—-— 307,38 302,56 17,5605 3,16

32 С157-202 
варіант 2

Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3x2,5 
мм2

1000м 0,018 50085,04 901,53 -

33 КР17-11-3 Монтаж світильників світлодіодних 
накладних

100шт 0,1 132521,24
32460,74

13252,12 3246,07 —— 311,3740 31,14

34 & С10000-2-
1-П
варіант 2

Світильний світлодіодний растровий 
накладний

ШТ 10 1000,24 — 10002,40 - — —=— —

35 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток 
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,04 2889,19
2889,19

—— 115,57 115,57 30,5670 1,22

36 290902-223
варіант 2

Розетка накладна ШТ 4 90,78 363,12 - ——

37 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого 
типу при відкритій проводці

100шт 0,02 2889,19
2889,19

— 57,78 57,78 30,5670 0,61

38 290902-255 
варіант 2

Вимикач одноклавішний накладний ШТ 2 202,02 404,04 - —— ——

39 КР19-25-1 Ізоляція трубопроводів водопостачання, 
каналізації, опалення

мЗ 0,36 2240,72
2240,72

—— 806,66 806,66 —— 21,7440 7,83

40 С111-1715 
варіант 2

Ізоляція самоклеюча типу К-РІех, товщиною 
10 мм

м2 36 837,34 —— 30144,24 -

41 С111-952 
варіант 2

Скотч армований ШТ 2 183,82 — 367,64 - —



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КМ8-526-1 Монтаж. Вимикач автоматичний шт 2 196,62 0,26 393,24 392,72 0,52 1,8400 3,68

[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що 
установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 25 А

196,36 0,04 0,08 0,0005 -

43 290902-58 
варіант 3

Вимикач автоматичний 16А шт 2 117,46 234,92 - -

Разом прямі витрати по розділу 1 213054,73 65689,47 0,52 653,99

Разом будівельні роботи, грн. 213054,73
0,08 -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

147364,74
65689,55
34638,37

75,7
12522,70

247693,10

-----________________

Всього по розділу 1 247693,10

44 КБ20-26-2
Розділ 2. Влаштування вентиляції

Демонтаж шумоглушників (Демонтаж) шт 1 142,01 142,01 142,01 1,4462 1,45

45

Вказ. заст 
п. 2.8в к=0, 
4;

КРЗ-23-1 Пробиття отворів у цегляних стінах 1 мЗ 0,2

142,01

1906,05 381,21 381,21 21,1080 ±22
250x250 мм 1906,05 - - - -

46 КР15-120-10 Прокладання повітроводів з листової 100м2 0,52 154488,70 - 80334,12 14435,04 286,2120 148,83
сталі класу Н [нормальна], товщиною 0,7 
мм

27759,70 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 80857,34 14958,26 —— 154,5

Разом будівельні роботи, грн. 80857,34
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

65899,08
14958,26
7915,64

16,29
2693,31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 2

88772,98

88772,98

47

48

49

50

51

52

53

54

55

КР7-2-8

КР7-17-1

КР7-17-9

&С10000- 
23-1 
варіант 2 
КБ11-11-18

&С10000-
21-1-Т 
варіант 2 
КБ11-11-13

КР20-19-3

КР12-46-1

Розділ 3. Улаштування пілоги у коридорі
Розбирання цементних покриттів підлог

Улаштування цементної стяжки 
товщиною 20 мм по бетонній основі 
площею до 20 м2
На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати до 50 мм
Стяжка сухонабивна дрібнозерниста

Армування стяжки дротяною сіткою

Сітка армована 100x100мм

Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм
Гоунтування підлоги грунтовкою

Покриття підлог фарбою АК11

100м2

100м2

100м 2 

т

100м2 

м2

100 м 2

100м 2

100м2

1,27

1,27

1,27

11,875

1,27

139,7

1,27

1,27

1,27

5771,01
5771,01
8102,59
8091,67

1469,98
1469,98
6772,80

7329,18

10290,29

1866,87

80427,00

2563,81

9742,68

28536,18

10040,70

20707,46

7329,18

10276,42

1866,87

2563,81

9175,89

991,82

1562,07

61,0560 77,54

85,6080 108,72

15,5520 19,75
-

2018,75
2018,75

69,74

22469,43
7225,11

7906,06
780,96 

16305,09
1229,98 ...

. . . 
...

. , 22,3560 28,39

——

76,4400 97,08

10,23

12,71—-—

8,0520

10,0080

Разом прямі витрати по розділу 3

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

171504,17

171504,17

137738,11
33766,06
18660,73

42,54
7033,70

190164,90

33766,06 354,42



1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 3 190164,90

56 КБ26-30-1

Розділ 4. Улаштування підлог у 
найпростішому укритті.

Монтаж демпферної стрічки (55 м.п.) 10 м2 0,54 673,76 337,7 7 704,08 1,9872 7,07
192,74 - - - -

57

58

& С10000- 
22-1-3 
варіант 2 
КБ26-30-1

Демпферна стрічка

Улаштування пароізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 
Улаштування бетонних покриттів

м

10 м2

54

5,4

6,96

709,30

— 375,84

3830,22 1040,80

—

1,9872 10,73

59 КР7-27-2 100м2 0,54
192,74

15261,86 8241,40 3665,80
-

67,4400 36,42

60 КР7-27-7
площею понад 20 м2
На кожні 5 мм зміни товщини бетонного 100м2 0,54

6788,51
37491,21 20245,25 1972,49 36,2880 79,6

61 КБМ211-105

покриття додавати до 100 мм 
Автобетононасоси маш.год 0,925344

3652,75 
2320,00 2320,00 2146,80 2146,80

- -

62
варіант 1 
С1633-60ВД 
варіант 2 
КБ11-15-7

Фібра поліетиленова

Затирання бетонної поверхні дисками та

кг 9 192,30
-

1730,70
- - -

63 100м2 0,54 12647,37 6829,58 6785,57 124,8348 67,41
лопастями 12565,87 - - - -

64 КБ13-13-7 Нанесення мембраноутворювача 100м2 0,54 7420,25 - 4006,94 421,67 6,5274 3,52

65 ХБ1-9-1 Улаштування зміцнених покриттів 100м2 0,54
780,87

4215,46 7657,03 2276,35 1384,79 891,56 25,1760 13,6
бетонних підлог матеріалами-топінгами 2564,43 225,55 121,80 2,1413 1,16

66

67

& С10000- 
20-1-С 
варіант 2 
ХБ1-10-1

Топпінг" Рогіесіиг"

Улаштування температурних швів

КГ

ЮОпм

180

0,74

41,13

1231,49
937,52

293,97
29,02

7403,40

172,41 131,25 41,16
4,06

9,2040
0,2750

1,29
0,04

68 ХБ1-10-2 Заповнення швів в бетонних підлогах ЮОпм 0,74 3811,28
873,96

533,58 122,35 —— 8,5800 12

69

70

КР20-19-3

КР12-46-1

Гоунтування підлоги грунтовкою

Покриття підлог фарбою АК11

100м 2

100м 2

0,54

0,54

7906,06
780,96

16305,09

—— 4269,27

8804,75

421,72

664,19

8,0520

10,0080

4,35

£4
1229,98 - - -

Разом прямі витрати по розділу 4 71197,60 16714,71 3079,52 164,59
125,86 1,2

Разом будівельні роботи, грн. 71197,60
в тому числі:



1 2 з 4 5 6 8 9 10 11 12
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн 51403,37
всього заробітна плата, грн. 16840,57

Загальновиробничі витрати, грн. 8862,64
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3216,25

Всього будівельні роботи, грн. 80060,24

-----________________

Всього по розділу 4 80060,24

Розділ 5. Улаштування підлог у тир
77 КБ7-57-10 Укладання демпферної стрічки 100м шва 0,66 2094,77 —-— 1382,55 1382,55 __ -__ 20,8104 73,73

2094,77 - - -
72 & С10000- 

22-1-У
Демпферна стрічка м 66 6,96 459,36 -

варіант 2
73 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару 10 м2 15,1 709,30 —-— 10710,43 2910,37 __ ~ 1,9872 30,01

плоских поверхонь з плівки поліетиленової 192,74 - -
74 КР7-27-2 Улаштування бетонних покриттів 

площею понад 20 м2
100м2 7,57 75267,86

6788,51
23045,41 10250,65 —— 67,4400 707,83

75 КР7-27-7 На кожні 5 мм зміни товщини бетонного 100м2 7,57 37491,21 __ -__ 56611,73 5515,65 36,2880 54,79
покриття додавати до 100 мм 3652,75 - -

76 С1633-60ВД Фібра поліетиленова кг 12 192,30 —-— 2307,60 - —“— ~_ _ -_
варіант 3 - -

77 КБ11-15-7 Затирання бетонної поверхні дисками та 
лопастями

100м2 7,57 12647,37
12565,87

—— 19097,53 18974,46 124,8348 188,5

78 КБ13-13-7 Нанесення мембраноутворювача 100м2 7,57 5793,18 —-— 8747,70 1179,11 _ ~ 6,5274 9,86
780,87 - -

79 ХБ1-9-1 Улаштування зміцнених покриттів 
бетонних підлог матеріалами-топінгами

100м2 7,57 4215,46
2564,43

1651,03
225,55

6365,34 3872,29 2493,05
340,58

25,1760
2,1413

38,02
3,23

80 & С10000-
20-1-С

Топпінг" Еогіебиг" КГ 590 41,13 24266,70 - __2_. --

варіант 2
87 ХБ1-10-1 Улаштування температурних швів ЮОпм 0,6 1231,49

937,52
293,97

29,02
738,89 562,51 176,38

17,41
9,2040
0,2750

5,52
0,7 7

82 ХБ1-10-2 Заповнення швів в бетонних підлогах ЮОпм 0,6 4041,80 —-— 2425,08 524,38 _ -_ 8,5800 5,75
873,96 - - - -

83 КР20-19-3 Гоунтування підлоги грунтовкою 100м2 7,57 7906,06
780,96

-- 11938,15 1179,25 8,0520 72,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 КР12-46-1 Покриття підлог фарбою АК11 100 м 2 1,51 16305,09 - 24620,69 1857,27 - 10,0080 15,11

85 КБМ211-105 Автобетононасоси маш.год 2,587536
1229,98
2320,00 2320,00 6003,08 6003,08

- -

варіант 1 - - - - -
Разом прямі витрати по розділу 5 198720,24 48208,49 8672,51 474,68

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн

Загальновиробничі витрати, грн
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

198720,24

141839,24
48566,48
25584,57

56,21
9295,18

224304,81

357,99 3,4

Всього по розділу 5 224304,81

86 КР11-50-1
Розділ 6. Фасад

Відбивання штукатурки по цеглі та 100м 2 0,192 6294,86 1208,61 1208,61 73,1280 14,04

87

88

КР11-41-1

КР12-51-6

бетону зі стін та стель, площа 
відбивання в одному місці до 5 м2
Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів 
Полівінілацетатне фарбування нових 
фасадів з риштувань по підготовленій 
поверхні

100м2

100м 2

0,192

0,192

6294,86

22943,51
15743,76
10779,23

1358,76

4405,15

2069,61

3022,80

260,88

--- 139,1160

12,7320

26,71

2,44

Разом прямі витрати по розділу 6 7683,37 4492,29 —— 43,19

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

7683,37

3191,08
4492,29
2357,23

5,18
857,23

10040,60



1 2 3 4 5 6 I ? 8 9 10 11 12

Всього по розділу 6 10040,60

89 КР6-13-1
Розділ 7. Ремонт побутових приміщень

Демонтаж дверних коробок в кам'яних 100 шт 0,06 19978,33 1198,70 1198,70 221,2440 13 27
стінах з відбиванням штукатурки в укосах 19978,33 - -

90 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,084 4704,80 395.20 395,20 53,6160 4,5
4704,80 -

91 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок 100м 2 0,084 35733,51 3001,61 3001,61 324,8796 27,29
із навішуванням дверних полотен 35733,51 -

92 К536111-1 Двері металеві з замком, полотно ШТ 6 11794,83 70768,98 -

93

94

варіант 3 
С111-1904 
варіант 2 
С1550-38

2000x700мм
Анкер 12x80мм

Монтажна піна універсальна 750мл

шт

балон

36

6

28,57

246,84

1028,52

1481,04

- —— —— ——-

95
варіант 2
КР11-2-3 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по 100м2 0,468 31038,45 14525,99 13528,31 283,7880 132,81

каменю та бетону вапняним розчином, 
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм

28906,65 - -

96 КБ15-182-1 Шпаклювання стін фінішними шпаклівками 100м2 1,194 14043,91 16768,43 12741,33 106,0116 126,58

97 КБ15-182-3
тілу "Мультифініш"
Вилучати на витрату товщини шпаклівки 100м2 -1,194

10671,13
1755,71 -2096,32 -2096,32 16,4515 -19,64
1755,71 - -

98 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 100м2 1,194 17257,23 20605,13 6321,41 52,5960 6^8
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по конструкціях, 
підготовлених під фарбування

5294,31 - -

99 КР11-1-7 Вирвнювання стелі стартовими 100м 2 0,321 12874,10 - 4132,59 2880,26 87,0720 27,95

100

101

КБ15-182-2

КР12-49-6

штукатурками
Шпаклювання стелі фінішними 
шпаклівками тіпу "Мультифініш"
Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м 2

100м2

0,321

0,321

8972,77
17322,20
13949,42 
19063,00 
5959.88

——

5560,43

6119,22

4477,76

1913,12

—--- 138,5796

59,2080

44,48

19,01

102 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,51 93796,14
23457,37

—— 47836,03 11963,26 227,6310 116,09

103 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток 100 м 0,54 32560,32 __ ~__ 17582,57 2347,38 - 41,1960 22,25
керамічних 4347,00 - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 КР7-2-9 Розбирання бетонних покриттів підлог 100м2 0,449 4809,18

4809,18
—— 2159,32 2159,32 —— 50,8800 22,85

105 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки 
товщиною 20 мм по бетонній основі 
площею до 20 м2

100м2 0,51 8102,59
8091,67

— 4132,32 4126,75 —— 85,6080 43,66

106 КР7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати до ЗО мм

100м2 0,51 489,99
489,99

249,89 249,89 —— 5,1840 2,64

107 & С10000- 
23-1 
варіант 2

Стяжка сухонабивна дрібнозерниста т 3,06 6772,80 — 20724,77 - — —

108 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100 м 2 0,51 2018,75
2018,75

1029,56 1029,56 22,3560 11,4

109 & С10000-
21-1-Т 
варіант 2

Сітка армована 100x100мм м2 56,1 69,74 — 3912,41 - ——

110 КР20-19-3 Гоунтування підлоги грунтовкою 100м2 0,51 7906,06
780,96

4032,09 398,29 8,0520 4,11

111 КМ8-409-1 Монтаж. Труба гофрованна по стінах і 
колонах з кріпленням накладними скобами, 
діаметр до 25 мм

100 м 0,9 4687,91
4659,60

— 4219,12 4193,64 —— 48,6795 43,81

112 С113-2126 
варіант 3

Гофра пластикова 16мм м 90 18,44 1659,60 - ——

113 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом 
понад 2,5 до 6 мм2 в труби

100м 0,45 1080,62
1061,15

—— 486,28 477,52 11,0860 4,99

114 С157-201 
варіант 2

Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3x1,5 
мм2

1000м 0,045 38834,42 1747,55 - ——

115 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом 
понад 6 до 16 мм2 в труби

100м 0,45 1707,66
1680,89

768,45 756,40 17,5605 Ь9

116 С157-202 
варіант 2

Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3x2,5 
мм2

1000м 0,045 50085,04 ------ 2253,83 -

117 & С111- 
1851-1

Кріплення для кабеля уп 2 97,93 195,86 -

118 КР17-11-3 Монтаж світильників світлодіодних 
накладних

100шт 0,08 132521,24
32460,74

10601,70 2596,86 311,3740 24,91

119 КМ8-526-1 Монтаж. Вимикач автоматичний 
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що 
установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 25 А

шт 4 362,09
196,36

0,26
0,04

1448,36 785,44 1,04
0,16

1,8400
0,0005

7,36

120 290902-58 
варіант 3

Вимикач автоматичний 16А шт 4 117,46 469,84 -

121 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток 
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,02 2889,19
2889,19

— 57,78 57,78 30,5670 0,61



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122

123

290902-223
варіант 2
КР17-12-1

Розетка накладна

Установлення вимикачів неутопленого

шт

100шт

2

0,04

90,78

2889,19

— 181,56

115,57 115,57

—
30,5670 1,22

124 290902-255
типу при відкритій проводці
Вимикач одноклавішний накладний шт 4

2889,19
202,02

-
808,08

- - -

125
варіант 3
КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 3 418,04 3,46 1254,12 747,81 10,38 2,5080 7,52

126 КБ13-26-6

з вивірянням і закріпленням
Фарбування вентиляційних коробів емалями 100м2 0,023

249,27
2585,54

0,51
59,47 13,38

1,53 0,0048
4^956

0,01
0,11

581,69 - - - -
Разом прямі витрати по розділу 7 271475,65 76380,23 11,42 760,48

1,69 0,01
Разом будівельні роботи, грн. 271475,65

в тому числі.
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

195084,00
76381,92
40486,36

89,05
14728,07

311962,01

-----__________________

Всього по розділу 7 311962,01

127 КР20-40-1
Розділ 8. Різні роботи

Навантаження сміття вручну 1 т 15,35 140,31 2153,76 2153,76 1,6300 25 02

128 &С311-30- Перевезення будівельного сміття до ЗО км т 15,35
140,31
301,69 301,69 4630,94 4630 94

1-М-В1 (без урахування вартості навантажувальних 
робіт)

- 48,51 744,63 0,4110 6,31

Разом прямі витрати по розділу 8 6784,70 2153,76 4630,94 25,02
744,63 6,31

Разом будівельні роботи, грн 6784,70
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн

Всього будівельні роботи, грн.

2898,39
1630,64

3,76
621,83

8415,34



1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 8 8415,34
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн.

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

1021277, 
80

1021277, 
80

742519,62
263593,52
140136.18

308,18
50968,27
1161413, 

98

1161413,
98

262363,27 16394,91
1230,25

2630,87
10,92

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробітна плата, грн.

2949,97
314561,79
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Умови виконання робіт 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що 
експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт
№

Ч ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Розділ 1. Ремонт приміщеня

1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 
відбиванням штукатурки в укосах

шт 2

2 Знімання дверних полотен м2 3,6
3 Установлення металевих дверних коробок із 

навішуванням дверних полотен
м2 3,6

4 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 
стінах

м2 0,98

5 Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну мЗ 0,225
6 Закладання прорізів газоблоком м2 5,1
7 Часткове розбирання цементних покриттів підлог м2 41
8 Демонтаж світильників ШТ 8
9 Антигрибкова обробка стін м2 85
10 Антигрибкова обробка стель м2 54
11 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону , 

площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
м2 56

12 Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині 
будівлі розчином при товщині накиді до 10 мм

м2 29

13 Шпаклювання стін фінішними шпаклівками тіпу 
"Мультифініш"

м2 85

14 Вилучати на витрату товщини шпаклівки м2 -85

15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 85

16 Вирвнювання стелі стартовими штукатурками м2 54

17 Шпаклювання стелі фінішними шпаклівками тіпу 
"Мультифініш"

м2 54

-5418 Вилучати на товщину шпаклівки м2

19 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 85

20 Монтаж. Труба гофрованна по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм

м 120



1 2 3 4 5
21 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 

мм2 в труби
м 102

22 Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 
мм2 в труби

м 18

23 Монтаж світильників світлодіодних накладних шт 10
24 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 

при відкритій проводці
шт 4

25 Установлення вимикачів неутопленого типу при 
відкритій проводці

шт 2

26 Ізоляція трубопроводів водопостачання,каналізації, 
опалення

мЗ 0,36

27 Монтаж. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 25 А

Розділ 2. Влаштування вентиляції

ШТ 2

28 Демонтаж шумоглушників (Демонтаж) шт 1
29 Пробиття отворів у цегляних стінах 250x250 мм мЗ 0,2
ЗО Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н 

[нормальна], товщиною 0,7 мм

Розділ 3. Улаштування пілоги у коридорі

м2 52

31 Розбирання цементних покриттів підлог м2 127
32 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетонній основі площею до 20 м2
м2 127

33 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати до 50 мм

м2 127

34 Армування стяжки дротяною сіткою м2 127
35 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
м2 127

36 Грунтування підлоги грунтовкою м2 127
37 Покриття підлог фарбою АК 11

Розділ 4. Улаштування підлог у найпростішому укритті.
м2 127

38 Монтаж демпферної стрічки (55 м.п.) м2 5,4
39 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь 

з плівки поліетиленової
м2 54

40 Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 м2 54
41 На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття 

додавати до 100 мм
м2 54

42 Затирання бетонної поверхні дисками та лопастями м2 54
43 Нанесення мембраноутворювача м2 54
44 Улаштування зміцнених покриттів бетонних підлог 

матеріалами-топінгами
м2 54

45 Улаштування температурних швів пм 14
46 Заповнення швів в бетонних підлогах пм 14
47 Грунтування підлоги грунтовкою м2 54

48 Покриття підлог фарбою АК 11
Розділ 5. Улаштування підлог у тир

м2 54

49 Укладання демпферної стрічки м шва 66

50 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь 
з плівки поліетиленової

м2 151

51 Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 м2 151

52 На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття 
додавати до 100 мм

м2 151

53 Затирання бетонної поверхні дисками та лопастями м2 151

54 Нанесення мембраноутворювача м2 151

55 Улаштування зміцнених покриттів бетонних підлог 
матеріалами-топінгами

м2 151

56 Улаштування температурних швів ПМ 60

57 Заповнення швів в бетонних підлогах пм 60

58 Грунтування підлоги грунтовкою м2 151

59 Покриття підлог фарбою АК 11
Розділ 6. Фасад

м2 151

60 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та 
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2

м2 19,2

61 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 
по каменю стін фасадів

м2 19,2



1 2 3 4 5
62 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з 

риштувань по підготовленій поверхні

Розділ 7. Ремонт побутових приміщень

м2 19,2

63 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 
відбиванням штукатурки в укосах

ШТ 6

64 Знімання дверних полотен м2 8,4
65 Установлення металевих дверних коробок із 

навішуванням дверних полотен
м2 8,4

66 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону 
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм

м2 46,8

67 Шпаклювання стін фінішними шпаклівками тілу 
"Мультифініш"

м2 119,4

68 Вилучати на витрату товщини шпаклівки м2 -119,4
69 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 119,4

70 Вирвнювання стелі стартовими штукатурками м2 32,1
71 Шпаклювання стелі фінішними шпаклівками тіпу 

"Мультифініш"
м2 32,1

72 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 32,1

73 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт

м2 51

74 Улаштування плінтусів з плиток керамічних м 54
75 Розбирання бетонних покриттів підлог м2 44,9
76 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетонній основі площею до 20 м2
м2 51

77 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати до ЗО мм

м2 51

78 Армування стяжки дротяною сіткою м2 51
79 Грунтування підлоги грунтовкою м2 51
80 Монтаж. Труба гофрованна по стінах і колонах з 

кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм
м 90

81 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 
мм2 в труби

м 45

82 Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 
мм2 в труби

м 45

83 Монтаж світильників світлодіодних накладних шт 8
84 Монтаж. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 25 А

шт 4

85 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 
при відкритій проводці

шт 2

86 Установлення вимикачів неутопленого типу при 
відкритій проводці

шт 4

87 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і 
закріпленням

грати 3

88 Фарбування вентиляційних коробів емалями 
Розділ 8. Різні роботи

м2 2,3

89 Навантаження сміття вручну т 15,35

90 Перевезення будівельного сміття до ЗО км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт)

т 15,35

Склав
'[поса< їріїюпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив — і ----- іНг[посаді підписі Сініріали, пріз#иш&)]
\\ \к З1 5 4//
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Підсумкова відомість ресурсів

№ 
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування
Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

у тому числі:

Обґрунтування 
ціни

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна 

складова, 
грн.

заготі
вельно- 

складські 
витрати, 

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

І. Витрати труда
1 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2429,77 99,81
2 Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,5

3 27 Витрати труда робітників-монтажників люд.год 201,1 98,67

4
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками

розряд 3,3

5 Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 4,61 105,33

6 Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

розряд 3,9

7 Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття

люд.год 6,31 118,03

8 Витрати робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі:

8 1 загальновиробничих витрат 

_______________________________________________

люд.год 308,18 165,38

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 2949,97

Середній розряд робіт розряд 3,4



1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

II. Будівельні машини і механізми

9 +КБМ204-502 
варіант 1

Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

маш год 0,72 14,4
10,37

10 +КБМ211-105 
варіант 1

Автобетононасоси маш. год 3,51288 2320
8149,88

11 +КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. ГОД 0,276 5,61
1,55

12 +КБМ233-605-
ХБ1

Ручна затиральна машина з бензиновим 
двигуном потужністю до 4 кВт

маш. ГОД 11,316 47,71
539,89

13 +КБМ233-605-
ХБ2

Ручна затиральна машина з бензиновим 
двигуном потужністю до 9 кВт

маш. ГОД 20,2704 92,59
1876,84

14 +КБМ233-605- Двороторна затиральна машина з маш. ГОД 4,2804 226,12
ХБЗ бензиновим двигуном потужністю до ЗО кВт 967,88

15 +КБМ233-605- Швонарізчик Р8-13 з бензиновим двигуном маш. ГОД 1,69608 128,26

15
ХБ4
&С311-30-1-

потужністю 9,6 кВт
Перевезення будівельного сміття до ЗО км т 15,35

217,54
301,69 <01.03.2023>

М-В1 (без урахування вартості навантажувальних 
робіт)

4630,94 <01.03.2023>

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

Бензин
Електроенергія
Мастильні матеріали

грн.

кг 
кВт-год

кг

41,464
3,855
3,118

16394,89

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

17 +КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. ГОД 16,10805

18 +КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. ГОД 21,252

19 +КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. ГОД 11,313324
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20 +КБМ270-90 
варіант 2

Пилка дискова електрична маш. год 0,0907902

21 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 4,48056

22 +КБМ270-115 
варіант 1

Дрилі електричні маш. год 2,575908

23 +КБМ270-115 
варіант 3

Дрилі електричні маш. год 0,47388096

24 +КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 25,78248

25 +КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,915768

26 +КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 90,528

27 +КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 30,048888

28 +КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 13,924944

29 •‘■КБМ270-135 
варіант 2

Перфоратори електричні маш. год 12,3093078

ЗО +КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 4,727265

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

31 &С111-152-5- Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, шт 4 34,73 34,02 0,03 0,68 <29.06.2023>
Ш
варіант 2

150 мм 138,92 136.08 0,12 2,72

32 +С111-283 Плитки керамічні для підлог м2 52,02 565,07 540,00 Ц99 11,08 ЗО км.
варіант 1 29394,94 28090,80 727,76 576,38

33 +С111-341 Фарба фасадна т 0,007296 247907Л4 242521,50 524,72 4860,92 30 км.
варіант 1 1808,73 1769,44 3,83 35,46

34 +С111-952 Скотч армований шт 2 183,82 180,00 0 22 16 30 км.
варіант 2 367,64 360,00 0,44 7,20
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35 +С111-1292 
варіант 1

Уайт-спірит т 0,0000322 59221,6
1,91

57422,22
1,85

638,17
0.02

1161,21
0,04

ЗО км.

36 +С111-1604 
варіант 2

Папір шліфувальний м2 3,29813 172,13
567,71

168,70
556,39

0,05
0,16

3,38
11,16

<01.03 2023>
ЗО км.

37 +С111-1608 
варіант 1

Дрантя КГ 0,4648 20,05
9,32

18,89
8,78

0,77
0,36

0,39
0,18

ЗО км.

38 +С111-1624-2 
варіант 3

Грунтовка глибокого проникнення л 20,0577 40,13
804,92

38,58
773,83

0,76
15,24

0,79
15,85

<01.03.2023>
ЗО км.

39 +С111-162.4-2 
варіант 4

Грунтовка глибокого проникнення л 32,06145 40,13
1286,63

38,58
1236,93

0,76
24,37

0,79
25,33

ЗО км.

40 +С111-1624-2 
варіант 7

Грунтовка Котрогії Зігопд л 55,2669 493,77
27289,14

483,33
26712,15

0,76
42,00

968
534,99

ЗО км.

41 +С111-1626-1 
варіант 2

Фарба водоемульсійна колерована кг 204,471 186,96
38227,90

182,69
37354,81

0^
122,68

3,67
750,41

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

42 +С111-1638 
варіант і

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180x3 мм

шт 0,5304 56,23
29,82

55,00
29,17

0,13
0,07

Ц 
0,58

ЗО км.

43 С111-1683 
варіант 2

Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А

кг 4,40748 566,61
2497,32

554,73
2444,96

0,77
3,39

11,11
48,97

<01.03.2023>
ЗО км

44 +С111-1683 
варіант 3

Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А

кг 11,2042 566,61
6348,41

554,73
6215,31

0,77
8,63

11,11
124,47

ЗО км.

45 +С111-1715 
варіант 2

Ізоляція самоклеюча типу К-ЕІех, товщиною 
10 мм

м2 36 837,34
30144,24

820,72
29545,92

02
7,20

16,42
591,12

<01.03.2023>
ЗО км.

46 +С111-1720 
варіант 2

Плівка ПВХ ЮОмкр м2 235,75 8,36
1970,87

8,00
1886,00

02
47,15

0,16
37,72

<01.06.2022>
<01.03.2023>
ЗО км

47 +С111-1724 
варіант 1

Плитки плінтусні м 54,54 264,12
14405,10

258,00
14071,32

0,94
51,27

5,18
282,51

ЗО км.

48 +С111-1851 
варіант 2

Кріплення для кабеля шт 140 6,13
858,20

6,00
840,00

0,01
1,40

0,12
16,80

<01.03.2023>
ЗО км.



1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

49 &С111-1851-1 Кріплення для кабеля уп 2 97,93
195,86

96,00
192,00

0,01
0,02

1,92
3,84

50 +С111-1904 
варіант 2

Анкер 12x80мм ШТ 48 28,57
1371,36

28,00
1344,00

0,01
0,48

0,56
26,88

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

51 +С111-2005-1 
варіант 1

Самовирівнювальна суміш кг 1143 16,93
19350,99

16,10
18402,30

0,5
571,50

0,33
377,19

ЗО км.

52 +С113-2126 
варіант 2

Гофра пластикова 16 мм м 120 18,44
2212,80

18,00
2160,00

0,08
9,60

0,36
43,20

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

53 +С113-2126 
варіант 3

Гофра пластикова 16мм м 90 18,44
1659,60

18,00
1620,00

0,08
7,20

0,36
32,40

ЗО км.

54 &С123-205-
БДМ-Ц 
варіант 2

Блоки дверні металопластикові 
(енергозберігаючі), розмір 1400x700 мм

шт 1 6952,94
6952,94

6800,00
6800,00

16,61
16,61

136,33
136,33

<31.01 2023>

55 +С130-604-1 
варіант 1

Грати оцинковани шт 3 165,31
495,93

162,00
486,00

0,07
0,21

3,24
9,72

ЗО км.

56 +С130-1112 
варіант 2

Повітропровід оцинкований прямокутний з 
кріпленням, товщиною 0,7 мм

м2 52 1267,29
65899,08

1240,00
64480,00

2,44
126,88

24,85
1292,20

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

57 +С142-10-2 Вода мЗ 0,22722 —— —— ——

58 +С142-10-2 
варіант 2

Вода мЗ 12,771609 —----- <01.06.2022>
<01.03.2023>

59 +С157-201 
варіант 2

Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3x1,5 
мм2

1000м 0,147 38834,42
5708,66

38000,00
5586,00

72,96
10,73

761,46
111,93

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

60 +С157-202 
варіант 2

Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3x2,5 
мм2

1000м 0,063 50085,04
3155,36

49000,00
3087,00

102,98
6,49

982,06
61,87

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
30 км.
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61 &С1113-89-1 
варіант 2

Мембраноутворювач "ЕогїесоаГ л 8,30769 431,56
3585,27

422,50
3510,00

ОД
4,98

8,46
70,29

<01.06.2022>
<01.03.2023>

62 &С1113-89-1 
варіант 3

Мембраноутворювач "Еогіесоаі" л 17,53775 431,56
7568,59

422,50
7409,70

ОД
10,52

8,46
148,37

63 +С1113-246 
варіант 1

Емаль ПФ-115 т 0,000437 101102,02
44.18

98524,00
43,05

595,63
0,26

1982,39
0,87

ЗО км.

64 +С1424-11636 
варіант 2

Бетон В25-П4 Е200 М6 ТЕ мЗ 5,508 4146,87
22840,96

3245,00
17873,46

820,56
4519,64

81,31
447,86

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

65 +С1424-1І636 
варіант 3

Бетон В25-П4 Е200 \Л/6 ТЕ мЗ 15,402 4146,87
63870,09

3245,00
49979,49

820,56
12638,27

81,31
1252,33

ЗО км.

66 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно- 
вапняковий 1:1:6

мЗ 0,36288 3809,39
1382,35

2982,52
1082,30

752,18
272,95

74,69
27,10

ЗО км.

67 +С1544-92 
варіант 2

Стрічка ізоляційна "Пара" КГ 0,4278 121,68
52,05

118,50
50,69

0,79
0,34

2,39
1,02

<01.06.2022>
<01.03.2023> 
ЗО км.

68 +С1545-169 
варіант 1

Перемичка заземлювальна шт 4 165,47
661,88

162,00
648,00

0,23
0,92

3,24
12,96

ЗО км.

69 +С1550-38 
варіант 2

Монтажна піна універсальна 750мл балон 8,24 246,84
2033,96

242,00
1994,08

4,84
39,88

<29.01.2023>
<01.06.2022>
<01.03.2023>

70 +С1633-60ВД 
варіант 2

Фібра поліетиленова КГ 9 192,3
1730,70

188,00
1692,00

0,53
4,77

3,77
33,93

<01.06.2022>
<01.03.2023>

71 +С1633-60ВД 
варіант 3

Фібра поліетиленова кг 12 192,3
2307,60

188,00
2256,00

0,53
6,36

3,77
45,24

72 &С10000-2-1-
П
варіант 2

Світильний світлодіодний растровий 
накладний

шт 28 1000,24
28006,72

980,00
27440,00

0,63
17,64

19,61
549,08

<01.06.2022>
<01.03.2023>

73 &С10000-15-
1-Щ 
варіант 2

Шпаклівка фінішна "Мультифініш" кг 147,5 26,56
3917,60

25,57
3771,58

0,47
69,33

0,52
76,69

<01.03.2023>
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74 &С10000-16 
варіант 3

Шпаклівка фінішна "Мультифініш" кг 159,2355 26.56
4229,29

25,57
4071,65

0,47
74,84

0,52
82,80

75 &С 10000-17 супер Кольоровий шов кг 23,154 162,99 159,32 0,47 32
варіант 1 3773,87 3688,90 10,88 74,09

76 &С10000-18-1 Герметик для швів туба 8,63333 25177 246,70 0,13 4,94 <01.06.2022>
варіант 2 2173,61 2129,84 1,12 42,65 <01.03.2023>

77 &С10000-19-1 Клеюча суміш для плитки КГ 362,4 8,54
3094,90

7,90
2862,96

0.47
170.33

0,17
61,61

78 &С 10000-20-
1-С 
варіант 2

Топпінг" Еогіебиг" кг 770 41,13
31670,10

39,85
30684,50

0,47
361,90

0,81
623,70

<01.06.2022>
<01.03.2023>

79 &.С 10000-21- 
1-Т 
варіант 2

Сітка армована 100x100мм м2 195,8 69,74
13655,09

68,28
13369,22

0,09
17,62

137
268,25

<01.06.2022>
<01.03.2023>

80 &С10000-22-
1-У 
варіант 1

Джгут поліпропіленовий м 61,2 2,26
138,31

2,20
134,64

0,02
1,22

0,04
2,45

81 &С 10000-22-
1-У 
варіант 2

Демпферна стрічка м 66 6,96
459,36

6,80
448,80

0,02
1,32

0,14
9,24

82 &С 10000-22- 
1-3 
варіант 2

Демпферна стрічка м 54 6,96
375,84

6,80
367,20

0,02
1,08

0,14
7,56

<01.06.2022>
<01.03.2023>

83 &С10000-23-1 Стяжка сухонабивна дрібнозерниста т 14,935 6772,8 6640,00 132,8
варіант 2 101151,77 99168,40 - 1983,37

84 &С10000-26 
варіант 2

Суміш штукатурна "Ротбанд" кг 1607,42667 12,54
20157,13

11,82
18999,78

0,47
755,49

0,25
401,86

<01 03.2023>

85 &С10000-31 Блоки газобетонні 600x300x100 мм мЗ 0,5049 4300 4300,00
варіант 2 2171,07 2171,07 - -

86 &С 10000-32 
варіант 2

Суміш для укладання блоків КГ 11,628 8Л
97,68

8,40
97,68

—— ——
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87 &С 10000-51 Фарба АК 11 л 149,4 334,94 327,85 0 52 6,57
варіант 1 50040,04 48980,79 77,69 981,56

88 &С 10000-64 Антисептик протигрибковий л 41,7 244,45 239,14 0,52 4,79
варіант 2 10193,57 9972,14 21,68 199,75

89 +К536111-1 Двері металеві з замком, полотно 2000x900 шт 2 12233,43 11950,00 43.56 239,87 <01.06.2022>
варіант 2 ММ 24466,86 23900,00 87,12 479,74 <01.03.2023>

90 +К536П1-1 Двері металеві з замком, полотно шт 6 11794,83 11520,00 43,56 231,27
варіант 3 2000x700мм 70768,98 69120,00 261.36 1387,62

91 +290902-58 Вимикач автоматичний 16А шт 6 117,46 115,00 0,16 2 3 <01.06.2022>
варіант 3 704,76 690,00 0,96 13,80 <01.03.2023>

ЗО км.

92 +290902-223
варіант 2

Розетка накладна шт 6 90,78
544,68

89,00
534,00

—— 1,78
10,68

<01.06.2022>
<01.03.2023>

93 +290902-255 Вимикач одноклавішний накладний шт 2 202,02 198,00 0,06 3,96 <01.06.2022>
варіант 2 404,04 396,00 0,12 7 92 <01.03.2023>

ЗО км.

94 +290902-255 Вимикач одноклавішний накладний шт 4 202,02 198,00 0 06 3,96
15,84

ЗО км.
варіант 3 808,08 792,00 0,24

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

95 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 79,5372 0,12928 0,12928
10,28 10,28

96 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,4853 184,55 184,55
274,11 274,11

Разом грн. 284,39 284,39

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія
Мастильні матеріали

грн.

кВт-год 
кг

83,392
4,603

742519,67 706805,35 21196,76 14517,56
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Бензин

Довідкові дані
Будівельне сміття

л

т

56,032

16,39825

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив



ТОВ "НВП "Міжрегіональна будівельна 
експертиза"

ЄДРПОУ 40719528 04050, Україна, м.Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 60, 
офіс 703

тЬе.іп.иа тЬиб.ехр@дтаіІ.сот +38(067)-448-28-55

Документ створено
в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва,

ЗАТВЕРДЖУЮ

СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(ДИРЕКТОР)

М.П.
Підпис Ініціал, прізвище 
11 грудня 2023 р.

місто Київ

Реєстраційний номер ЕХ01:5378-8228-3652-0427

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0764-23Е від 01 грудня 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом
(стадія проектування)

Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І - III ступенів № 320 з 
поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 8

(назва об’єкта будівництв)



Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01.3895-5581-0382-7567

Реєстраційний номер Проектної документації РР01:2014-2241-0003-3819

Класи наслідків (відповідальності) об’єктів СС1

Сукупний показник СС1
Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА (22886323), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, м? 
Київ, вулиця Будищанська , б. 8

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації Приватне підприємство "МОДЕНА"
(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації Приватне підприємство “МОДЕНА"
(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних 
цінах станом на 16 листопада 2023 року складала 1476.93552 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи - 1199.7987 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар - 0.0 тис. грн.

інші витрати - 277.13682 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 0.0 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи - 0.0 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар - 0.0 тис. грн.

інші витрати - 0.0 тис. грн.
Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала 

коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що 
зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено 
згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм 
України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 
01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 01 грудня 2023 року складає 
1455.45341 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи - 1183.98125 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар - 0.0 тис. грн.

інші витрати - 271.47216 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 0.0 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи - 0.0 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар - 0.0 тис. грн.



інші витрати - 0.0 тис. грн.
Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала 

коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на 
будівництво не розглядались.

Відповідальний експерт Ткаченко Ніна Вікторівна

Підпис Ініціал, прізвище

ДИРЕКТОР СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підпис Ініціал, прізвище
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КАЛІТАЛЬНЙЇРЕМОНТ 
НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ 
В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ I- 
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