
Договір № 35.112,  м. Львів

Фізична особа-підприємець Кулеба Микола Миколайович, названий в подальшому 
„Виконавець", що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, з одного боку та 
Боринський професійний ліцей народних промислів та ремесел в особі директора 
Надич Лідії Василівни, названий в подальшому „Замовник*з іншого боку, уклали цей Договір 
про подане нижче:

« /З» 2022 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконувати встановлення системи 
вентиляції (для можливості розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених осіб)
за замовленням Замовника
1.2 Замовник приймає виконані роботи і оплачує їх згідно домовленості сторін.
1.3 Монтаж системи вентиляції включає в себе:

• монтаж канальних вентиляторів;
• встановлення повітропроводів;
• підключення обладнання до електромережі;
• проведення пусконалагоджувальних робіт;

1.4 При виникненні несправностей обладнання, що не пов’язані із недбалістю Виконавця, в 
період дії договору, ремонтно-відновлювальні роботи виконуються згідно умов прописаних у 
гарантійному талоні.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Якісно проводи монтажні роботи в д н і , узгоджені з Замовником.
2.1.2. Виконавець зобов'язується: виконати монтажні роботи в термін 60 роб.днів з моменту 
оплати Замовником.
2.1.3. При виникненні несправностей обладнання повідомити про це Замовника та прийняти 
заходи для їх усунення.
2.1.4. Виконавець надає гарантійний талон на строк вказаний у самому талоні на придбане у 
Виконавця і встановлене Виконавцем обладнання та системи вентиляції за умови 
дотримання правил експлуатації.
2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Виконувати всі вимоги Виконавця, які обумовлюються в експлуатаційній 
документації, з питань правильної експлуатації та збереження обладнання. У випадку 
порушення даного пункту Договору Виконавець не несе відповідальності за роботу 
обладнання.

2.2.2. Забезпечити Виконавцю безперешкодний доступ до місць встановлення 
обладнання.

2.2.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за сервісне (технічне) обслуговування 
Виконавця.



3. РОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. Розрахунок за послуги:
3.1.1 .Сума договору складає 499 953,03 грн
3.2. Факт виконання робіт засвідчує підписання сторонами акту здачі-прийняття робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку невиконання Замовником обов'язків по оплаті послуг Виконавця , на умовах 
дійсного Договору, Виконавець має право припинити виконання взятих на себе зобов'язань, 
попередивши Замовника.
4.2. Будь яке спірне питання, що виникає за дійсним Договором або в зв'язку з ним, сторони 
вирішують шляхом переговорів, керуючись чинним законодавством України.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року.
5.2. Якщо одна із Сторін з будь-яких причин побажає розірвати дійсний Договір, вона повинна 
повідомити у письмовій формі, причину і строки розірвання Договору.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони згодилися, що у випадку виникнення обставин непереборної сили вони 
звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків, згідно 
діючого Договору.
6.2. До обставин непереборної сили відносяться події незвичайного характеру, такі як: війни, 
військові подіц блокади, терористичні акти; пожежі, паводки, всі інші стихійні лиха або 
природні явища; заборонні дії законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, які 
виникли після підписання цього Договору та які сторони не змогли передбачити.
6.3. В цьому випадку строк виконання обов'язків по Договору змінюється за взаємною згодою 
Сторін, при цьому вони (Сторони) укладають Додаткову угоду.
6.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили, сторони протягом 5 (п'яти) 
календарних днів письмово повідомляють один одного про наявність вищезазначених 
обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо сторони без 
поважних причин не повідомили у вказаний строк про виникнення та наявність обставин 
непереборної сили, то вони в подальшому не мають права вимагати змін строків виконання 
Договору.
6.5. Доказом дії таких обставин є документ, виданий компетентними державними органами 
(довідка Торгово промислової палати України), що передбачено Законом України «Про 
Торгово-промислові палати в Україні».
6.6. У випадку дії довгострокових обставин непереборної сили (строк дії більше трьох місяців) 
сторони проводять взаємні переговори і консультації та вирішують питання про необхідність 
продовження даного Договору.



7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7Л. Всі зміни та доповнення до діючого Договору оформляються в письмовій формі та 
підписуються обома Сторонами.
7.2. Діючий Договір укладений у двох примірниках українською мовою, по одному хтя кожної 
Сторони, які мають однакову юридичну силу.
7.3. Сторони зобов'язуються вчасно повідомляти одне одного про зміни своїх юридичних 
адрес, місцезнаходження, реквізитів, телефонів, факсів, установчих документів, зміну форми 
власності, а також про всі зміни, які можуть вплинути на реалізацію та виконання обов'язків 
по даному Договору.
7.4. Сторони виконують свої обов'язки по Договору самостійно та не мають права передавати 
свої права та обов'язки третім особам без письмової згоди другої сторони.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

ФОП Кулеба М.М.
79069, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Шевченка Т., буд. 398, квартираї 
Р/р и  АЗ 13052990000026006031020915 
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код ДРФО 3319411953

Боринський професійний ліцей 
народних промислів та ремесел 
82547, Львівська область, Самбірський 
р-н, смт. Бориня, вул.Вояків УПА,1



на Послуги з встановлення вентиляційних систем у Боринському професійному ліцеї
народних промислів та ремесел, за адресою Львівська область, Самбірський р-н, смт. Бориня, вул.Вояків
УПА,1

Умови виконання робіт

Об’єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Розділ №1. Вентиляційна система

1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т 
з електродвигуном на одній осі

шт 3

2 Вентилятор радіальний №6.3 N=5.5 кВт, 750 об/хв шт 1
3 Вентилятор радіальний №5.0 N=5.5 кВт, 1000 об/хв шт 1
4 Вентилятор канальний ИБ 250 шт 1
5 Монтаж частотного перетворювача шафа 2
6 Частотний перетворювач шт 2
7 Установлення фільтрів м2 0,58
8 Фільтр бокс шт 1
9 Установлення клапанів з сервоприводом клапан 2
10 Клапан жалюзійний із сервоприводом шт 2
11 Установлення гнучких вставок м2 4,8
12 Гнучка вставка ГВ д.250 шт 2
13 Гнучка вставка шт 4
14 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і 

закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
грати 12

15 Решітка двохрядна регульована 600x400 шт 10
16 Алюмінієва решітка зовнішня 800x500 шт 2 *
17 Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 клапан 8

мм
18 Клапан дросельний КДКд.315 шт 2
19 Клапан дросельний КДК д.355 шт 2
20 Клапан дросельний КДК д.400 шт 4
21 Установлення клапанів дросельних клапан 3
22 Клапан дросельний КДК д.450 шт 2
23 Клапан дросельний КДК д.500 шт 1
24 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 
7 мм

м2 144

25 Повітропровід 0,7 мм м2 109
26 Фасонні елементи 0.7 мм м2 35
27 Кронштейн комплект 1
28 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 

спіненого каучуку, поліетилену
м2 50

29 Ізоляція К-БІех фольгована м2 50



1
зо
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2 3 4 5
Вібро опори шт 10
Мережа систем вентиляції і кондицюнування повітря 
при кількості перерізів до 15

Вен.мер. 1

Розділ №2. Витратні матеріали
Ущільнювач шинорейки 5х10(мм) EVA м 150
Шпилька М8.1=2000мм шт 17
Силікон прозорий 310ml. шт 15
Фольга алюмінієва армована 75мм х 50м самокл. шт 10
Піна монтажна 750ml вихід 50л шт 4
Круг відрізний по металу 125мм 1.2mm шт 20
Перфострічка 18 мм (25 м) м 50
L - подібний підвіс шт 200
Втулка розпірна, латунна М8х28 шт 150
Саморіз "текс’ 3.9x11(мм) з буром шт 2000
Болт М8х25 кг 3
Гайка М8 кг 1,5
Гайка подовжена М8 шт 12
Профіль перфорований Т20 30x20x1,2мм м 20



Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) 187_ДЦ_ДЦ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з встановлення вентиляційних систем у Боринському професійному ліцеї народних промислів та ремесел, за адресою Львівська
область, Самбірський р-н, смт. Бориня, вул.Вояків УПА,1

Будівництво розташоване на т е р и то р ії^Ь г^Д ^з^^
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Пусконалагоджувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] 7,35 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] 3,86 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 0,71302 тис. ЛЮД. год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 0,646 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата 65,7053 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 14800,00 грн.
люд.год та розряді робіт 3,8
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год 15148,91 грн.
та розряді робіт 4

Всього договірна ціна: 499,95303 тис.грн.
у тому числі:
будівельні роботи - 487,20430 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування - тис.грн.

інші витрати - 12,74873 тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:
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Замовник Боринський професійний ліцей народних промислів та ремесел 
(назва організації)

Підрядник Фізична особа підприємець Кулеба 
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуги з встановлення вентиляційних систем у Боринському професійному ліцеї народних промислів та ремесел, за 
адресою Львівська область, Самбірський р-н, смт, Бориня, вул.Вояків УПА,1, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 грудня 2022 р.

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість , тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 452,59844 452,59844 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 56,26671 56,26671 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 396,33173 396,33173 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів - - -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 29,36662 29,36662 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
в т.ч. зворотні суми - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 481,96506 481,96506 -

7 Розрахунок N9 Прибуток ^ 5,23924 5,23924 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 2,74967 - 2,74967
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -
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1 2 3 4 5 6
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (ч.ч 1-10) 489,95397 487,20430 2,74967
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 

складовими вартості будівництва
9,99906 - 9,99906

Разом договірна ціна 499,95303 487,20430 12,74873
Всього договірна ціна 499,95303

в т.ч. зворотні суми:

. Надич
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Послуги з встановлення вентиляційних систем у Боринському професійному ліцеї народних промислів та ремесел, за адресою Львівська область, Самбірський 
р-н, смт. Бориня, вул.Вояків УПА,1 
-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 
на послуги з встановлення вентиляційних систем 

Послуги з встановлення вентиляційних систем

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

481,96506
0,71302

65,70530
3,6

тис. грн. 
тис.люд.год. 
тис. грн. 
розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 грудня” 2022 р.

№
Ч.ч.

Обґрунту­
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа­

тації
машин

Всього
заробіт­

ної плати

експлуа­
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт­
ної плати

в тому 
числі за­
робітної 

плати

в тому 
числі за- 
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини

на одини­
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1. Вентиляційна система
1 PH 15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних шт 3 934.75 - 2804,25 2797,26 - 9.4700 28,41

масою до 0,05 т з електродвигуном на 932,42 - - - -

одній осі
2 & С18014- Вентилятор радіальний №6.3 N=5.5 кВт, 750 шт 1 60000,00 _ 60000,00 _ _ _ _

47-46 об/хв - - - - -

оО & С18014- Вентилятор радіальний №5.0 N=5.5 кВт, шт 1 48750,00 _ 48750,00 _ _ _
47-47 1000 об/хв - - - - -

4 & С18014- Вентилятор канальний ИБ 250 шт 1 9456,00 _ 9456,00 _ _ _ _
47-48 - - - - -

5 РН17-13-1 Монтаж частотного перетворювача 1 шафа 2 1120.28 - 2240,56 2240,56 - 11.8800 23,76
1120,28 - - - -

6 & С18014- Частотний перетворювач шт 2 15625,00 - 31250,00 _ _ _ _
34-26 - - - - -

7 PH 15-132-2 Установлення фільтрів м2 0,58 537.65 - 311,84 311,84 - 6.2300 3.61
537,65 - - - -
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2 3 4 5
8 & С18014- 

47-50
Фільтр бокс шт 1

9 РН15-123-1 Установлення клапанів з сервоприводом клапан 2

10 & С18014- 
47-51

Клапан жалюзійний із сервоприводом шт 2

11 РН15-135-1 Установлення гнучких вставок м2 4,8

12 & С18014- 
47-52

Гнучка вставка ГВ д.250 шт 2

13 & С18014- 
47-53

Гнучка вставка шт 4

14 РН15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих 
з вивірянням і закріпленням площею в 
світлі до 0,25 м2

грати 12

15 & С 1 1-7-58 
варіант 1

Решітка двохрядна регульована 600x400 шт 10

16 & С 1 1-7-59 
варіант 1

Алюмінієва решітка зовнішня 800x500 шт 2

17 РН15-123-6 Установлення клапанів перекидних 
діаметром до 1000 мм

клапан 8

18 & С18014- 
47-55

Клапан дросельний КДКд.315 шт 2

19 & С18014- 
47-56

Клапан дросельний КДК д.355 шт 2

20 & С18014- 
47-57

Клапан дросельний КДК д.400 шт 4

21 РН15-123-1 Установлення клапанів дросельних клапан 3

22 &С18014-
47-58

Клапан дросельний КДК д.450 шт 2

23 & С18014- 
47-59

Клапан дросельний КДК д.500 шт 1

24 РН15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 
800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі 
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м 2 1,44

25 &С12-48-7 
варіант 1

Повітропровід 0,7 мм м2 109

26 & С 12-48-7 
варіант 2

Фасонні елементи 0.7 мм м2 35

27 & С18014- 
34-47

Кронштейн комплект 1
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6 7 8 9 10 11 12
4600,00 _ 4600,00 - - - -

1101,99
-

2203,98 2198,92
-

12,7400 25,48
1099,46 - - - -
8400,00 _ 16800,00 - - - -

104,54
-

501,79 501,79
-

1,2900 6,19
104,54 - - - -
404,00 - 808,00 - - - -

800,00
-

3200,00
- - -

178,86
-

2146,32 2137,08
-

2,0900 25,08
178,09 - - - -

1265,82 12658,20 .

1728,59
-

3457,18
- - -

281,19
-

2249,52 2249,52
-

3,3000 26,4
281,19 - - - -
890,44 - 1780,88 - - - -

1103,20
-

2206,40
- - -

1422,34
-

5689,36
- - -

1101,99
-

3305,97 3298,38
-

12,7400 38,22
1099,46 - - - -
1985,76 _ 3971,52 _ _ _ -

2206,40
-

2206,40
- - -

22927,71
-

33015,90 33010,40
-

275,6600 396,95
22923,89 - - - -

703,80 76714,20

851,70
-

29809,50
- - -

640,00
-

640,00
- - -

- - - - -
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 PH 19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 100м 2 0,5 6446,61 - 3223,31 3223,31 - , 74,7000 37,35

поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену

6446,61 - - - -

29 & С18014- Ізоляція К-РІех фольгована м2 50 720,00 _ 36000,00 _ _ _

47-63 - - - - -

30 & С18014- Вібро опори шт 10 257,50 _ 2575,00 _ _ _ _

47-64 - - - - -

31 ПЗ-12-3 Мережа систем вентиляції і Вен.мер. 1 4297,65 _ 4297,65 4297,65 _ 35,0000 35
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 15

4297,65 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 408873,73 56266,71 _ 646,45

Разом будівельні роботи, грн. 408873,73
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 352607,02
всього заробітна плата, грн. 56266,71

Загальновиробничі витрати, грн. 29366,62
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,57
заробітна плата в загал ьновиробничих витратах, грн. 9438,59

Всього будівельні роботи, грн. 438240,35

Всього по розділу 1 438240,35

Розділ 2. Витратні матеріали
32 & С18014- Ущільнювач шинорейки 5х10(мм) EVA м 150 14,00 - 2100,00 - - - -

47-65 - - - - -

33 & С18014- Шпилька М8.1=2000мм шт 17 110,70 _ 1881,90 _ _ _

47-66 - - - - -

34 & С18014- Силікон прозорий 310ml. шт 15 170,00 _ 2550,00 _ _ _ _

47-67 - - - - -

35 & С18014- Фольга алюмінієва армована 75мм х 50м шт 10 492,00 _ 4920,00 _ _ _

47-68 самокл. - - - - -

36 St С18014- Піна монтажна 750ml вихід 50л шт 4 33,00 - 132,00 _ _ _ _

47-69 - - - - -

37 & С18014- Круг відрізний по металу 125мм 1.2mm шт 20 240,00 _ 4800,00 _ _ _

47-70 - - - - -

38 & С18014- Перфострічка 18 мм (25 м) м 50 33,00 - 1650,00 - _ - _

47-71 - - - - -
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39 & С18014- 1 - подібний підвіс шт 200 17,55 - 3510,00 - - - -

47-72 - - - - -
40 & С18014- Втулка розпірна, латунна М8х28 шт 150 18,63 - 2794,50 - - - -

47-73 - - - - -

41 & С18014- Саморіз "текс1 3.9x11 (мм) з буром шт 2000 8,20 - 16400,00 - - - -

47-74 - - - - -

42 & С18014- Болт М8х25 кг 3 265,50 _ 796,50 _ _ _ _

47-75 - - - - -

43 & С18014- Гайка М8 кг 1,5 274.70 _ 412,05 _ _ _ _

47-76 - - - - -

44 & С18014 Гайка подовжена М8 шт 12 11,48 _ 137,76 _ - - -

47-77 - - - - -

45 & С18014- Профіль перфорований Т20 30x20x1,2мм м 20 82,00 - 1640,00 - - - -

47-78 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 43724,71 -
— — 1—

Разом будівельні роботи, грн. 43724,71
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43724,71

Всього будівельні роботи, грн. 43724,71

Всього по розділу 2 43724,71
Разом прямі витрати по кошторису 452598,44 56266,71 _ 646,45

Разом будівельні роботи, грн. 452598,44
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 396331,73
всього заробітна плата, грн. 56266,71

Загальновиробничі витрати, грн. 29366,62
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9438,59

Всього будівельні роботи, грн. 481965,06

Всього по кошторису 481965,06
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 713,02
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Кошторисна заробітна плата, гри.. 65705,30

І
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Послуги з встановлення вентиляційних систем у Боринському професійному ліцеї народних промислів та ремесел, за адресою Львівська область, Самбірський 
р-н, смт. Бориня, вул.Вояків УПА,1

Підсумкова відомість ресурсів

в тому числі:

№
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс­
портна

складова,
грн.

заготі­
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

6

6.1

1

27

І. Витрати труда
Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
Витрати труда робітників-монтажників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-монтажниками 
Витрати труда пусконалагоджувального 

персоналу
Витрати труда робітників, заробітна плата 

яких враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

розряд

люд.год

люд.год

587,69
3,3

23,76

4,2

35

66,57

84,62

94,30

122,79

141,78

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 713,02

Середній розряд робіт розряд 3,6

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

7 СН203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
9,81 кН [1 т]

маш. год 13,85
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1 2 3 4

8 СН203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т]

маш. год

9 СН270-135 Перфоратори електричні

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

маш. год

10 &С18014-47-
72

L - подібний підвіс шт

11 &С18014-47-
63

Ізоляція K-Flex фольгована м2

12 &С11-7-59 
варіант 1

Алюмінієва решітка зовнішня 800x500 шт

13 &С 18014-47- 
75

Болт М8х25 кг

14 &С 18014-47- 
64

Вібро опори шт

15 &С 18014-47- 
48

Вентилятор канальний RS 250 шт

16 &С18014-47-
47

Вентилятор радіальний №5.0 N=5.5 кВт, 
1000 об/хв

шт

17 &С18014-47-
46

Вентилятор радіальний №6.3 N=5.5 кВт, 750 
обУхв

шт

18 &С 18014-47- 
73

Втулка розпірна, латунна М8х28 шт

19 &С18014-47-
76

Гайка М8 кг

20 &С18014-47-
77

Гайка подовжена М8 шт



7,65

1328

200

50

2

З

10

1

1

1

150

1,5

12

6/7 8/9 10/11 12/13 14

17,55 17,55
3510,00 3510,00 - -

720 720,00
36000,00 36000,00 - -

1728,59 1694,70 33,89
3457,18 3389,40 - 67,78

265,5 265,50
796,50 796,50 - -

257,5 257,5
2575,00 2575,00 - -

9456 9456,00
9456,00 9456,00 - -

48750 48750,00
48750,00 48750,00 - -

60000 60000,00
60000,00 60000,00 - -

18,63 18,63 _ _
2794,50 2794,50 - -

274,7 274,7
412,05 412,05 - -

11,48 11,48
137,76 137,76 - -
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1 2 3 4

21 &С 18014-47- 
53

Гнучка вставка шт

22 &С 18014-47- 
52

Гнучка вставка ГВ д.250 шт

23 &С18014-47-
55

Клапан дросельний КДК д.315

N

шт

24 &С 18014-47- 
56

Клапан дросельний КДК д.355 шт

25 &С18014-47-
57

Клапан дросельний КДК д.400 шт

26 &С18014-47-
58

Клапан дросельний КДК д.450 шт

27 &С 18014-47- 
59

Клапан дросельний КДК д.500 шт

28 &С 18014-47- 
51

Клапан жалюзійний із сервоприводом шт

29 &С 18014-34- 
47

Кронштейн комплект

30 &С 18014-47- 
70

Круг відрізний по металу 125мм 1 .2 т т шт

31 &С 18014-47- 
69

Піна монтажна 750тІ вихід 50л шт

32 &С18014-47- 
71

Перфострічка 18 мм (25 м) м

33 &С 12-48-7 
варіант 1

Повітропровід 0,7 мм м2

34 &С18014-47-
78

Профіль перфорований Т20 30x20x1,2мм м



4

2

2

2

4

2

1

2

1

20

4

50

109

20

6/7 8/9 10/11 12/13

800 800,00
3200,00 3200,00 - -

404 404,00
808,00 808,00 - -

890,44 890,44
1780,88 1780,88 - -

1103,2 1103,2
2206,40 2206,40 - -

1422,34 1422,34
5689,36 5689,36 - -

1985,76 1985,76 _
3971,52 3971,52 - -

2206,4 2206,4 . .
2206,40 2206,40 - -

8400 8400,00
16800,00 16800,00 - -

640 640,00
640,00 640,00 - -

240 240,00
4800,00 4800,00 - -

33 33,00
132,00 132,00 - -

зз 33,00
1650,00 1650,00 - -

703,8 690,00 13,8
76714,20 75210,00 - 1504,20

82 82,00
1640,00 1640,00 - -
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35 &С11-7-58 
варіант 1

Решітка двохрядна регульована 600x400 шт

36 &С18014-47-
74

Саморіз "текс’ 3.9x11 (мм) з буром шт

37 &С18014-47-
67

Силікон прозорий 310ml. шт

38 &С 18014-47- 
65

Ущільнювач шинорейки 5х10(мм) EVA м

39 &С 18014-47- 
50

Фільтр бокс шт

40 &С 12-48-7 
варіант 2

Фасонні елементи 0.7 мм м2

41 &С18014-47-
68

Фольга алюмінієва армована 75мм х 50м 
самокл.

шт

42 &С18014-34-
26

Частотний перетворювач шт

43 &С18014-47-
66

Шпилька М8.1=2000мм

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

шт

44 С1999-9001 Електроенергія кВт-год

45 С1999-9005 Мастильні матеріали 

Разом

Разом по розділу Ш
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин .
Електроенергія

кг

грн.

грн.

кВт-год



10

2000

15

150

1

35

10

2

17

2558

1,215

,256

6/7 8/9 10/11 12/13

1265,82 1241,00 24,82
12658,20 12410,00 - 248,20

82 8,2 - -
16400,00 16400,00 - -

170 170,00
2550,00 2550,00 - -

14 14,00
2100,00 2100,00 - -

4600 4600,00
4600,00 4600,00 - -

851,7 835,00 16,7
29809,50 29225,00 - 584,50

492 492,00
4920,00 4920,00 - -

15625 15625,00
31250,00 31250,00 - -

110,7 110,7
1881,90 1881,90

3,4755 3,4755
14,79 14,79

91,20 91,20
19,61 19,61

34,40 34,40

396331,75 393927,07 2404,68
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Мастильні матеріали кг 0,215

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2022 р. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
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Послуги з встановлення вентиляційних систем у Боринському професійному ліцеї народних промислів та ремесел, за адресою Львівська область, 
Самбірський р-н, смт. Бориня, вул.Вояків УПА,1

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
на послуги з встановлення вентиляційних систем

Номер 
пози­
ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив­
но-розра­
хункова 

кошторис­
на трудо­
місткість 
робіт, що 
передба­

чені в пря­
мих вит­

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни­
ків, що об­
слуговують 

машини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від норма­
тивно-роз­
рахункової 
кошторис­
ної трудо­
місткості 
робіт, що 
передба­

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра­
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову­
ється в 

загально- 
виробни­

чих
витратах

Трудоміст­
кість в за­
гальнови­
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне­
на вартість 

людино- 
години пра­

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову­
ється в 

загально- 
виробни­

чих витра­
тах

грн.

І блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально­
обов'язко­
ве держав­
не соціаль­
не страху­

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна­
чення кош­
тів на пок­
риття реш­
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

Ні блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху­
вання від­
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце­

здатності,

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 РН15-130-1 3 9,4700 0,105 0,9944 141,78 140,98 932,42 236,15 8,7 82,39 459,52

28,41 2,98 422,94 2797,26 708,45 247,17 1378,56
5 PH 17-13-1 2 11,8800 0,097 1,1524 141,78 163,38 1120,28 282,41 7,66 91,00 536,79

23,76 2,3 326,76 2240,56 564,82 182,00 1073,58
7 PH 15-132-2 0,58 6,2300 0,105 0,6542 141,78 92,75 537,65 138,69 8,7 54,20 285,64

3,61 0,38 53,80 311,84 80,43 31,44 165,67
9 РН15-123-1 2 12,7400 0,105 1,3377 141,78 189,66 1099,46 283,61 8,7 110,84 584,11

25,48 2,68 379,32 2198,92 567,22 221,68 1168,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 PH 15-135-1 4,8 1,2900 0,105 0,1355 141,78 19,20 104,54 27,22 8,7 11,22 57,64

6,19 0,65 92,16 501,79 130,65 53,86 276,67
14 PH 15-122-1 12 2,0900 0,105 0,2195 141,78 31,11 178,09 46,02 8,7 18,18 95,31

25,08 2,63 373,32 2137,08 552,24 218,16 1143,72
17 РН15-123-6 8 3,3000 0,105 0,3465 141,78 49,13 281,19 72,67 8,7 28,71 150,51

26,4 2,77 393,04 2249,52 581,36 229,68 1204,08
21 PH 15-123-1 3 12,7400 0,105 1,3377 141,78 189,66 1099,46 283,61 8,7 110,84 584.11

38,22 4,01 568,98 3298,38 850,83 332,52 1752,33
24 PH 15-121 -3 1,44 275,6600 0,105 28,9443 141,78 4103.72 22923,89 5946,07 8,7 2398,24 12448,03

396,95 41,68 5909,36 33010,40 8562,33 3453,47 17925,16
28 PH 19-22-1 0,5 74,7000 0,092 6,8724 141,78 974,37 6446,61 1632,62 7,15 534,11 3141,10

37,35 3,44 487,19 3223,31 816,30 267,06 1570,55
31 ПЗ-12-3 1 35,0000 0,087 3,0450 141,78 431,72 4297,65 1040,46 6,74 235,90 1708,08

35 3,05 431,72 4297,65 1040,46 235,90 1708,08

Разом: 646,45 66,57 9438,59 56266,71 14455,09 5472,94 29366,62

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /1 0 0  =
=(9438,59 + 56266,71 * 1) * 0 = 0,00 грн.

Де:
Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату
перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /1 0 0  * Н18 /1 0 0  =
=(9438,59 + 56266,71 * 1) * 0 * 0,22= 0,00 грн.

Де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 /1 0 0  =
=(9438,59 + 56266,71 * 1) * 0 = 0,00 грн.

Де:
Н 116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
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Разом загальновиробничі витрати: 29366,62 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 29366,62 грн.

Склав

Перевірив


