

м. Київ

« 21, 03. » 2024 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕПРИБУТКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі іменується «Замовник»), в особі, Генерального директора Лебедевої Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО-ПРАЙМ», (надалі іменується «Виконавець»), в особі Директора Чумачева Дмитра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір на виконання робіт (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується, використовуючи власні матеріали, виконати власними силами, або силами та засобами залучених субпідрядників, в установлений цим Договором строк роботи із створення та впровадження Інформаційно-технічного комплексу – система комерційного обліку електроенергії у складі 1 (одної) точки комерційного обліку електроенергії “Автоматизована система збору даних комерційного обліку головного корпусу дитячої лікарні КНП «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ЧОР за адресою: вул. Пирогова, 16 в м. Чернігів» (надалі іменується – комплекс АСЗД), на базі інформаційних технологій, систем передачі даних, систем збереження даних (ДК 021-2015 72510000-3 Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями (72514100-2 Послуги з керування обладнанням з використанням комп'ютерних технологій)) (надалі іменується – Роботи), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Виконавцем роботи на умовах, у порядку і в строки, встановлені цим Договором.

1.2. За цим Договором відповідно п. 1.1 Виконавець зобов'язаний виконати наступні Роботи:

1.2.1. створення комплексу АСЗД, що включає його проектування (надалі іменуються – проектні роботи, а результат виконаних проектних робіт – проектна документація) та монтаж обладнання і устаткування комплексу АСЗД;

1.2.2. Впровадження комплексу АСЗД згідно з виконаною Виконавцем і погодженою Замовником проектною документацією (далі іменується – роботи з впровадження).

1.3. Проектні роботи виконуються Виконавцем згідно з Технічними умовами або Технічними рекомендаціями приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок № ТУ-5805/2 від 13.10.2023 р., отриманими Замовником від АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (надалі іменуються – Технічні умови або Технічні рекомендації), затвердженим Замовником завданням на проектування (далі іменується – Завдання) та у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-2012, ГОСТ34.201-89, ГОСТ 34.602-89, РД 50-34.689-90, РД 50-680-88, інших нормативних документів.

2. Вимоги щодо якості Робіт. Гарантійні строки

2.1. Виконавець виконує передбачені цим Договором Роботи своїми силами та/або силами залучених субпідрядних організацій, та гарантує якість виконаних Робіт і можливість безаварійної, безвідмовної експлуатації комплексу АСЗД протягом гарантійного строку – 12 (дванадцять) місяців з дати введення комплексу АСЗД у дослідну експлуатацію.

2.2. Виконавець гарантує відповідність виконаних Робіт проектній документації, а також належну якість використаних ним матеріалів.

2.3. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у закінчених роботах, протягом гарантійного строку, якщо буде доведено, що дефекти виникли з його вини.

2.4. Виконавець усуває недоліки та дефекти, виявлені протягом гарантійного строку експлуатації комплексу АСЗД за власний рахунок у строки, визначені дефектним актом.

2.5. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, Замовник не пізніше 10-ти робочих днів з дати їх виявлення в письмовому вигляді, шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або особистого

вручення під підпис, повідомляє Виконавця про необхідність направлення представника Виконавця для складання дефектного акту. В повідомленні вказується місце прибуття представника Виконавця та термін, в який йому необхідно з'явитися. Явка представника Виконавця обов'язкова. Перелік недоліків (дефектів), що виявлені протягом гарантійного строку в закінчених Роботах, та строки їх усунення представники Замовника та Виконавця фіксують у дефектному акті. У разі нез'явлення представника належним чином повідомленого Виконавця у визначений термін для складання дефектного акту, Замовник має право скласти дефектний акт самостійно і надіслати його Виконавцю.

2.6. Гарантійне обслуговування технічного обладнання, що монтуватиметься Виконавцем в рамках виконання Робіт за цим Договором (надалі – обладнання), протягом гарантійного строку за цим Договором здійснюється згідно гарантійних зобов'язань підприємства – виробника обладнання, про що вказується в гарантійних талонах, які видаються на кожну одиницю обладнання.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна у цьому Договорі визначається у гривнях включає всі необхідні витрати Виконавця, що пов'язані із виконанням Робіт. Тип ціни – тверда. На етапі укладення цього Договору ціна фіксується на весь обсяг Робіт та не змінюється до повного виконання зобов'язань Сторонами.

3.2. В загальний обсяг Робіт та їх вартість за цим Договором входять витрати Виконавця, пов'язані з отриманням довідникової інформації, необхідних погоджень, отриманням технічної інформації, інших даних (у разі необхідності), а також вартість обладнання, матеріалів і устаткування, необхідних для виконання Робіт.

3.3. **Загальна Ціна Робіт за цим Договором становить 62 250,00 грн. (шістдесят дві тисячі двісті п'ятдесят грн. 00 коп.), без ПДВ, крім того ПДВ 20% у розмірі 12 450,00 грн (дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.). Загальна ціна Договору з ПДВ складає 74 700,00 грн (сімдесят чотири тисячі сімсот грн 00 коп.).**

Ціна робіт із створення комплексу АСЗД за цим Договором становить 49 800,00 грн. (сорок дев'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ, крім того ПДВ 20% у розмірі 9 960,00 грн (дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.). Загальна договірна ціна із створення комплексу АСЗД з ПДВ складає 59 760,00 грн (п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят грн, 00 коп.).

Ціна впровадження комплексу АСЗД за цим Договором становить 12 450,00 грн. (дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.), без ПДВ, крім того ПДВ 20% у розмірі 2 490,00 грн (дві тисячі чотириста дев'яносто грн. 00 коп.). Загальна договірна ціна з впровадження комплексу АСЗД з ПДВ складає 14 940,00 грн (чотирнадцять тисяч дев'ятсот сорок грн, 00 коп.).

3.4. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих цим Договором, Сторони укладуть відповідну додаткову угоду щодо визначення їх обсягу, вартості, порядку виконання і оплати.

4. Строки виконання Робіт

4.1. Виконавець розпочинає виконання Робіт за пп. 1.2.1 п. 1.2 цього Договору за умови отримання від Замовника попередньої оплати згідно п. 1 Календарного плану виконання та фінансування робіт (Додаток № 1 до цього Договору, надалі іменується – Календарний план) та Технічних рекомендацій, іншої необхідної для виконання проектних робіт документації (вихідних даних). Своєчасне виконання Виконавцем проектних робіт також залежить від своєчасного, згідно пп. 7.1.4 п. 7.1 цього Договору, погодження Замовником Завдання. Строк виконання Робіт за пп. 1.2.1 п. 1.2 цього Договору зазначається у п. 1 Календарного плану. Строк виконання Виконавцем вказаних Робіт та передачі проектної документації Замовнику включає в себе тривалість її погодження у відповідних організаціях, внутрішніх службах та підрозділах Замовника.

4.2. Виконавець розпочинає виконання робіт з впровадження (пп. 1.2.2 п. 1.2 цього Договору), використовуючи змонтоване обладнання, за умови отримання від Замовника попередньої оплати згідно п. 1 Календарного плану, а також погодженої Замовником проектної документації. Строки виконання робіт з впровадження, зазначаються у п. 2 Календарного плану.

4.3. Строки виконання Робіт продовжуються при наявності наступних обставин на строк дії таких обставин:

- форс-мажорних обставин;
- обставин, за які відповідає Замовник (відсутність фінансування, затримка у виконанні Замовником своїх зобов'язань).

5. Порядок здійснення оплати

- 5.1. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у п. 12 цього Договору.
- 5.2. Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем за цим Договором у строки та у розмірах, що вказані у Календарному плані.

6. Порядок та строки виконання Робіт

- 6.1. Умови початку виконання Виконавцем Робіт зазначаються у п. 4.1 та п. 4.2 цього Договору. У випадку несвоєчасного виконання Замовником зазначених умов, строки завершення Робіт автоматично переносяться на строк затримки виконання умов цього пункту, без додаткового погодження Сторонами.
- 6.2. Передача розробленої проектної документації на відповідні погодження здійснюється Виконавцем. У разі необхідності проведення метрологічної перевірки перед затвердженням проектної документації у випадках, визначених чинним законодавством, Виконавець за власний рахунок організовує (замовляє) проведення метрологічної перевірки. На даному етапі Виконавець зобов'язаний разом із Замовником приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.
- 6.3. По закінченню виконання проектування комплексу АСЗД, Виконавець передає Замовнику проектну документацію українською мовою в 1-м примірнику на паперовому носії.
- 6.4. Результати виконання визначених пп. 1.2.1 п. 1.2 цього Договору Робіт Сторони оформляють шляхом складання та підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт із створення комплексу АСЗД, який Замовник підписує протягом семи календарних днів з дати направлення такого акту Виконавцем. У разі немотивованої відмови Замовника від підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт із створення комплексу АСЗД у строк, зазначений у цьому п. 6.4 Договору, роботи із створення комплексу АСЗД вважаються виконаними повністю, належним чином та без зауважень, Акт приймання-передачі виконаних робіт із створення комплексу АСЗД вважається підписаним Замовником днем закінчення строку, який встановлений в цьому п. 6.4 Договору, для підписання Замовником такого Акту.
- 6.5. Після закінчення виконання робіт із створення Виконавець зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів письмово повідомити Замовника про готовність до здачі впровадженого комплексу АСЗД у дослідну експлуатацію, під час якої встановлюються кількісні та якісні характеристики комплексу АСЗД, готовність експлуатаційного персоналу Замовника працювати в умовах функціонування комплексу АСЗД та інші особливості функціонування комплексу АСЗД, а також разом з повідомленням передати Замовнику на підпис Акт введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію. Замовник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів з моменту отримання такого повідомлення створити комісію для підготовки до введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію, про що Замовник зобов'язаний протягом 2-х робочих днів з дня створення такої комісії у письмовому вигляді, із зазначенням ПІБ всіх членів комісії, повідомити Виконавця. Строк підписання Замовником Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію становить 5 (п'ять) робочих днів з дня отримання вищезазначеного повідомлення та акту від Виконавця. У разі не створення такої комісії та/або неповідомлення Виконавця про її створення у зазначений в цьому пункті строк, та/або немотивованої відмови від підписання Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію у строк, зазначений в цьому п. 6.5 Договору, комплекс АСЗД вважається введеним в дослідну експлуатацію, Акт введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію вважаються підписаними Замовником днем закінчення строку, який встановлений у цьому п. 6.5 Договору, для підписання Замовником Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію. У такому разі, строк дослідної експлуатації, зазначений у п. 2 Календарного плану, починає свій перебіг з 6 (шостого) робочого дня з дня одержання Замовником Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію.
- 6.6. Після підписання Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію всіма учасниками комісії, Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня підписання Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію зобов'язаний його затвердити та повернути один примірник підписаного

акту Виконавцю, або направити в цей же строк мотивовану відмову від затвердження такого Акту. У випадку неодержання у вказаний строк такого Акту або мотивованої відмови від його затвердження, комплекс АСЗД вважається введеним в дослідну експлуатацію, а Акт введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію вважається затвердженим Замовником днем закінчення строку, який встановлений в цьому п. 6.6 Договору, для його затвердження Замовником. У такому разі, строк дослідної експлуатації, зазначений в п. 4 Календарного плану, починає свій перебіг з 8 (восьмого) робочого дня з дня одержання Замовником від Виконавця Акту введення комплексу АСЗД у дослідну експлуатацію.

6.7. Після закінчення строку дослідної експлуатації комплексу АСЗД та усунення недоліків (виправлення помилок), які були виявлені під час дослідної експлуатації (при їх наявності), здійснюється введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію шляхом проведення приймальних іспитів комплексу АСЗД, під час яких встановлюється відповідність створеного комплексу АСЗД проектній документації, Технічним умовам та здійснюється прийняття Робіт. У зв'язку з чим, Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про закінчення виконання Робіт та готовність до здачі Замовнику комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію, а також передати на підпис Акт введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію та Акт приймання-передачі виконаних робіт. Замовник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів з моменту отримання такого повідомлення створити комісію для підготовки до введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію, про що Замовник зобов'язаний протягом 2-х робочих днів з дня створення такої комісії в письмовому вигляді, із зазначенням ПІБ всіх членів комісії, повідомити Виконавця. Строк підписання Замовником Акту введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію становить 5 (п'ять) робочих днів з дня отримання вищезазначеного повідомлення від Виконавця. У разі не створення такої комісії та/або неповідомлення Виконавця про її створення у зазначений в цьому пункті строк, та/або немотивованої відмови від підписання Акту введення комплексу АСЗД у промислову (постійну) експлуатацію у строк, зазначений у цьому п. 6.7 Договору, комплекс АСЗД вважається введеним в промислову (постійну) експлуатацію, Акт введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію вважається підписаним Замовником днем закінчення строку, який встановлений в цьому п. 6.7 Договору, для підписання Замовником Акту введення комплексу АСЗД у промислову (постійну) експлуатацію, а Роботи вважаються виконаними належним чином. У такому разі, зобов'язання Замовника, передбачені п. 2 Календарного плану, щодо кінцевого розрахунку за виконані Роботи починають свій перебіг з 6 (шостого) робочого дня з дня одержання Замовником Акту введення комплексу АСЗД у промислову (постійну) експлуатацію.

6.8. Після підписання Акту введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію всіма учасниками комісії Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня підписання Акту введення комплексу АСЗД у промислову (постійну) експлуатацію зобов'язаний затвердити такий акт, підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт та повернути їх Виконавцю, або направити у цей же строк мотивовану відмову від прийняття Робіт. У випадку неодержання у вказаний строк таких Актів або мотивованої відмови від прийняття Робіт, Замовник вважається таким, що погодився з належним виконанням Робіт за цим Договором, комплекс АСЗД вважається введеним в промислову (постійну) експлуатацію, Акт введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію вважається затвердженим, Акт приймання-передачі виконаних робіт вважається підписаним Замовником днем закінчення строку, який встановлений в цьому п. 6.8 Договору, а Роботи вважаються виконаними належним чином та прийнятими Замовником без зауважень. У такому разі, зобов'язання Замовника, передбачені п. 2 Календарного плану, щодо кінцевого розрахунку за виконані Роботи починають свій перебіг з 8 (восьмого) робочого дня з дня одержання Замовником від Виконавця Акту введення комплексу АСЗД у промислову (постійну) експлуатацію та Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.9. Сторони домовились, що у будь-якому випадку Акт приймання-передачі виконаних робіт повинен бути підписаний та повернутий Замовником Виконавцю протягом 7-ми робочих днів з дня його одержання від Виконавця, або в цей же строк Замовник повинен надати Виконавцю мотивовану відмову від прийняття Робіт. У випадку неодержання Виконавцем у вказаний строк підписаного Акту приймання-передачі виконаних робіт або мотивованої відмови від прийняття Робіт, Замовник вважається таким, що погодився з належним виконанням Робіт за цим Договором, комплекс АСЗД вважається введеним в промислову (постійну) експлуатацію, Акт приймання-

передачі виконаних робіт вважається підписаним Замовником днем закінчення строку, який встановлений у цьому п. 6.9 Договору, для його підписання Замовником, а Роботи вважаються виконаними належним чином та прийнятими Замовником без зауважень. У такому разі, зобов'язання Замовника, передбачені п. 4 Календарного плану, щодо кінцевого розрахунку за виконані Роботи починають свій перебіг з 8 (восьмого) робочого дня з дня одержання Замовником Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.10. У випадку наявності у Замовника претензій до виконаних Робіт, Замовник у строки, визначені у пп. 6.7 – 6.9 цього Договору для розгляду та підписання Акту введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію та/або Акту приймання-передачі виконаних робіт, надає Виконавцю мотивовані зауваження з переліком недоліків/дефектів у Роботах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та строків їх усунення. У випадку наявності у Виконавця мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акту, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження недоліків та вирішення спірних питань.

6.11. Якщо в процесі виконання Робіт виявляється негативний результат або недоцільність подальшого проведення Робіт, Виконавець зобов'язаний припинити їх і повідомити про це Замовника в 3-и денний строк після припинення Робіт. В цьому випадку Сторони зобов'язані в 5-ти денний строк розглянути питання про доцільність і напрямки продовження Робіт.

6.12. У випадку призупинення Робіт з ініціативи Замовника, у тому числі і у випадку, передбаченому в пп. 7.2.2 п. 7.2 цього Договору, Сторони зобов'язані в 5-ти денний строк з дня призупинення скласти двосторонній акт про виконану частину Робіт і фактично понесені витрати Виконавцем, що підлягають оплаті Замовником. У разі не підписання Замовником вищезазначеного акту протягом строку для його складання, визначеного цим п. 6.12 Договору, такий акт вважається підписаним Замовником, а Роботи та понесені Виконавцем витрати вважаються прийнятими та підлягають оплаті Замовником у сумі, вказаній у такому акті, протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання відповідної вимоги від Виконавця.

6.13. При зміні обсягів Робіт згідно п. 3.4 цього Договору, Замовник зобов'язаний в 5-ти денний строк повідомити про це Виконавця, та спільно із Виконавцем скласти відповідне технічне завдання на виконання змінених обсягів Робіт, а також передати Виконавцю змінені вихідні дані. У цьому випадку Сторонами укладається відповідна додаткова угода до цього Договору, у якій визначаються нові строки виконання Робіт та розмір додаткової вартості виконання Робіт.

Зміна обсягів проектних робіт можлива лише до моменту початку погодження Замовником проектних рішень. Після передачі проектної документації Виконавцем на погодження будь-які зміни обсягів проектних робіт не допускаються.

7. Права та обов'язки Сторін

7.1. Замовник зобов'язується:

7.1.1. Здійснити попередню оплату Робіт на умовах, передбачених цим Договором та Календарним планом, своєчасно та в повному обсязі вносити платежі за цим Договором.

7.1.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня одержання від Виконавця розробленого останнім згідно цього Договору Завдання зобов'язаний погодити його та повернути Виконавцю.

7.1.3. Перед початком виконання Виконавцем проектних робіт, надати Виконавцю необхідні документи – Технічні рекомендації та вихідні дані для виконання проектних робіт.

7.1.4. Забезпечити своєчасне, протягом 5 (п'яти) робочих днів, проведення своїми внутрішніми службами та підрозділами необхідних погоджень всієї документації під час виконання Виконавцем проектних робіт.

7.1.5. Прийняти в установленому порядку проектну документацію, погодити її та протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання проектної документації від Виконавця повернути один примірник такої погодженої проектної документації Виконавцю.

7.1.6. Ввести комплекс АСЗД в установленому цим Договором порядку в дослідну та промислову (постійну) експлуатацію за відповідними Актами.

7.1.7. Приймати в установленому цим Договором порядку Роботи за відповідними актами.

7.1.8. Сприяти Виконавцю у виконанні Робіт у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором, а також надати можливість Виконавцю розвантажити, складувати належні йому матеріали і забезпечити їх надійне зберігання в період виконання Робіт.

7.1.9. Забезпечити доступ працівників Виконавця та/або субпідрядної організації на території Замовника для проведення Робіт в рамках цього Договору.

7.1.10. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в Роботах.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Вимагати від Виконавця якісного виконання Робіт та безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень або неналежного виконання Робіт.

7.2.2. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця за 14-ть календарних днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення, та вимагати повернення сплачених сум за цим Договором, щодо яких відсутні Акти приймання-передачі виконаних робіт, з урахуванням положень, викладених в п. 6.12 цього Договору, якщо Виконавець з причин, які залежали від нього, не приступив до виконання проектних робіт протягом одного місяця після здійснення Замовником попередньої оплати за цим Договором та отримання Виконавцем всіх вихідних даних та документації для виконання проектних робіт (у т.ч. погодженого Замовником Завдання), або допустив відставання від строку виконання Робіт понад один місяць, або виконує Роботи настільки повільно, що здача їх в строк стає явно неможливою.

7.2.3. Ініціювати внесення змін у цей Договір та вимагати відшкодування збитків за наявності порушень Виконавцем строків виконання Робіт та умов цього Договору.

7.2.4. Замовник має інші права, не зазначені у цьому Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

7.3. Виконавець зобов'язується:

7.3.1. Власними силами або силами залучених виконавців – субпідрядників, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати виконаних ними робіт, своєчасно та якісно виконати Роботи, передбачені цим Договором та додатками до нього, відповідно до Технічних умов, Завдання та нормативних документів, за умови виконання Замовником своїх зобов'язань щодо проведення попередньої оплати Робіт та надання необхідних документів.

7.3.2. Знайомити Замовника, за його вимогою, із перебігом виконання Робіт.

7.3.3. Усунути у погоджений Сторонами у дефектному акті строк усі недоліки у Роботах, що виявлені під час дослідної експлуатації або під час приймання Робіт.

7.3.4. Здати Замовнику проектну документацію та результати виконаних Робіт в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, за відповідними Актами та у встановлений цим Договором строк.

7.3.5. Звільнити територію Замовника, на якій виконувались Роботи, після їх завершення.

7.3.6. У випадку розірвання цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника (пп. 7.2.2 п. 7.2 Договору), Виконавець зобов'язаний в 10-ти денний строк з вказаної Замовником дати розірвання Договору повернути Замовнику грошові кошти, отримані ним в якості попередньої оплати, що не підтверджені підписаними обома Сторонами Актом приймання-передачі виконаних робіт, з урахуванням положень, викладених в п. 6.12 цього Договору.

7.3.7. Виконувати усі вказівки та вимоги Замовника щодо виконання Робіт, а також щодо виправлення виявлених недоліків (дефектів) в Роботах.

7.3.8. Після завершення виконання Робіт повернути Замовнику примірник погодженої останнім проектною документації.

7.4. Виконавець має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати платежі за цим Договором.

7.4.2. На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням Замовника.

7.4.3. Зупинити виконання Робіт у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, що унеможливають виконання Робіт. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт в строки, передбачені цим Договором, та не залежать від Виконавця, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків виконання Робіт, при цьому Сторони укладають додаткову угоду та вносять відповідні зміни до строків виконання Робіт.

7.4.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника за 14-ть календарних днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення, та вимагати компенсації фактично понесених витрат, якщо Замовник протягом більш ніж один місяць з моменту підписання даного Договору не виконує свої зобов'язання, передбачені даним Договором.

7.4.5. Залучати субпідрядні організації до виконання всіх або частини Робіт без додаткового погодження із Замовником.

7.4.6. Якщо Замовник не сплатив встановленої вартості Робіт або іншої суми, належної Виконавцю у зв'язку з виконанням цього Договору, Виконавець має право притримати результати Робіт, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно Замовника, що є у Виконавця.

7.4.7. Виконавець має інші права, не зазначені у даному Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. За порушення Виконавцем строку завершення проектних робіт та/або Робіт, що передбачений цим Договором, на 30 (тридцять) робочих днів, Виконавець зобов'язаний сплатити на користь Замовника штрафну санкцію у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується штрафна санкція, від вартості несвоєчасно виконаних проектних робіт та/або Робіт за кожен день прострочення.

8.3. За порушення Замовником строків оплати Робіт, передбачених цим Договором та Календарним планом, Замовник зобов'язаний сплатити на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми за кожен день прострочення.

8.4. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

9. Обставини Форс-мажор

9.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з передбачених цим Договором зобов'язань при умові настання обставин непереборної сили, надалі іменуються – форс-мажорні обставини, а саме: війни, повені, пожежі, землетрусу, катастроф та інших незалежних від Сторін випадків, якщо такі обставини виникнуть після набрання чинності цим Договором. Якщо яка-небудь з цих обставин робить неможливим пряме виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором у строк, строки виконання зобов'язань, передбачені цим Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

9.2. Сторони протягом трьох календарних днів з моменту настання таких обставин повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.

9.3. У випадку несвоєчасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилається на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення.

9.4. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення строку виконання зобов'язань за цим Договором. У іншому разі, ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання зобов'язань за цим Договором, і несе відповідальність, передбачену даним Договором і чинним законодавством України.

9.5. У разі продовження дії форс-мажорних обставин протягом більше п'яти місяців, Сторони вправі відмовитись в односторонньому порядку від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором без будь-якого відшкодування шкоди, спричиненої таким невиконанням, але з обов'язковим проведенням всіх розрахунків та взаємозаліків, що виникли внаслідок недовиконання зобов'язання за цим Договором, протягом трьох банківських днів з дня розірвання цього Договору.

10. Вирішення спорів

10.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

10.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. Інші умови

- 11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками, і діє до «31» грудня 2024 р., а в частині здійснення розрахунків – до їх повного виконання.
- 11.2. До цього Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни й доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками.
- 11.3. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами щодо предмету цього Договору втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам цього Договору.
- 11.4. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом на адресу, вказану в р. 12 цього Договору, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.
- 11.5. Якщо рішенням компетентного органу який-небудь розділ або пункт цього Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші положення цього Договору.
- 11.6. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
- 11.7. Договір укладений в 2-х примірниках (1 – для Замовника і 1 – для Виконавця), які мають однакову юридичну силу.
- 11.8. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість та отримали свідоцтва платників податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.
- 11.9. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ.
- 11.10. З метою забезпечення виконання умов цього Договору представники Сторін, що підписали Договір, підписанням цього Договору надають згоду на обробку, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.
- 11.11. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток № 1 – Календарний план виконання та фінансування робіт.

12. Реквізити та підписи Сторін

«ЗАМОВНИК»

**КНП «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА
ЛІКАРНЯ» ЧОР**

14005, Чернігівська область, м. Чернігів,

вул. Пирогова, 6

Код ЄДРПОУ: 02006604

Реквізити банківського рахунку у форматі

IBAN: UA25826172934430001020022677

в ДКСУ.

Організація включена до Реєстру

неприбуткових установ та організацій на

підставі рішення контролюючого органу ДФС

№ 96/25-01-53-05-35 від 12.07.2019

«ВИКОНАВЕЦЬ»

ТОВ «ІНФО-ПРАЙМ»

Юридична та фактична адреса:

03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 2,
офіс 5-2

Ідентифікаційний код за ЄДР 39060381,

Реквізити банківського рахунку у форматі

IBAN: UA873808050000000026003436442

ПІН: 390603826555

Тел.: +38 (044) 490-04-49

e.mail: y.skliema@info-prime.com.ua

Генерального директора

Т.М. Лебедєва

Директор

Д.А. Чумачев

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

м. Київ

«21» 03, 2024 року

№ п/п	Назва робіт (платежів) по Договору і основних етапів їх виконання (здійснення)	Строк виконання робіт (етапів)	Строк оплати	Сума до сплати, грн. з ПДВ
1	Створення комплексу АСЗД: - обстеження об'єкту; - розробка технічного завдання та проекту на АСЗД та їх погодження; - закупка програмно-технічних засобів АСЗД; - монтаж елементів комплексу АСЗД.	2 (два) місяці з дня виконання Замовником п. 4.1 Договору.	Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Договору.	Попередня оплата у розмірі 50 % від загальної договірної ціни Договору, вказаної в п. 3.3 Договору.
2	Роботи з впровадження комплексу АСЗД: - Пусконаладження комплексу АСЗД; - дослідна експлуатація комплексу АСЗД (виправлення помилок (при їх наявності)); - введення комплексу АСЗД в промислову (постійну) експлуатацію; - навчання персоналу.	Протягом місяця з дати підписання Акту введення комплексу АСЗД в дослідну експлуатацію з одночасним підписанням Акту приймання-передачі виконаних робіт із впровадження комплексу АСЗД.	Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.	Оплата у розмірі 50 % від загальної договірної ціни Договору, вказаної в п. 3.3 Договору

Від «Замовника»

Генерального директора

Т.М. Лебедєва

Від «Виконавця»

Директор

Д.А. Чумачев