ДОДАТОК № 5

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Проект договору підряду про закупівлю робіт: 

Капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область

(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Львів                                                                                                «___»_____________2023р.

Служба відновлення та розвитку у Львівській області, в особі _______________________________________, що діє на підставі ____________ (далі – Замовник), з однієї сторони, і _____________________________________ в особі __________________________, що діє на підставі ____________________________ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет Договору
1.1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій виконати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №4) роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», згідно Технічної специфікації, викладеної у тендерній документації, а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі. 
1.2. Найменування робіт: «Капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
1.3. Підрядник приймає від Замовника право на капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.4. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Підрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання дороги, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода виникла з причини незадовільного стану автомобільної дороги, під час дії Договору, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільній дорозі.

1.5. Покращення якості предмета закупівлі можливе за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної цим Договором.

2. Вимоги щодо якості виконання робіт
2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість та технологія яких відповідає вимогам державних стандартів України, Технічній специфікації, робочому проекту та наступних нормативно-технічних документів з усіма змінами та доповненнями: 
- Закон України «Про автомобільний рух», Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху, затверджені Постановою КМУ від 10.10.2001 №1306 «Про правила дорожнього руху»;

- Наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 №7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;

- ДБН В.1.2-14-2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»;

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»;

- Наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;

- ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонту та перелік робіт»;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд»;

- НПАОП 63.21-1.01-09  «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг»;

- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.7-319:2016 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромній. Методи випробувань»;

- ДСТУ Б В.2.7-129:2013 «Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.7-30:2013 «Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.7-71:98 «Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико – механічних випробувань»;

- ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)»; 

- ДСТУ Б В.2.7-224:2009 «Бетони. Правила контролю міцності»;

-ДСТУ Б В.2.7-170:2008 «Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності»;

-ДСТУ Б В 2.1-17:2009 «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей»;

- ДСТУ Б В 2.3-203:2009 «Будівельні матеріали, суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.3-42:2016 «Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу»;

- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)»;

- ДСТУ БА.3.2-15:2011 « Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD)»;

- ДСТУ 8745:2017 «Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу»;

- ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху  в місцях проведення дорожніх робіт»;

- ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги»;

- ДСТУ 8745:2017 «Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу»;

- ГБН В 2.3-218-007:2012 «Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування»;

- ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 «Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб»;

- СОУ 42.1-37641918-087:2019 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства».

- СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості».

-ДСТУ 9134:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих комплексами добавок.

- ДСТУ 9117:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих полімерами.

-ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;

- ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови;

- ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";

- ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 "Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб";
- ДБН В. 1.2-15:2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи»;

- ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна No 1 та Зміна N° 2;

- ДБН В. 1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних обʼєктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»;

- ДСТУ-Н Б В.2.3-34-2016 «Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб»;

- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожне металеве барʼєрного типу. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги»;

- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. технічні умови зі зміною № 1;

- ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови;

- ДСТУ Б В.2.7-71:98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового  виробництва для булівельних робіт. Методи фізико випробувань;

- ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Булівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови:

- ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності;

- ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бупівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої  густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності;

- ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих элгезійними лобавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин;
2.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник.
2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконання робіт Підрядником, про що письмово повідомляє Підрядника.
2.4. Контроль Замовника за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 9 ДБН А.3.1-5 Організація будівельного виробництва, СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд, наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт» та вимогам нормативно-технічних документів, державних стандартів України перелік, яких наведений у пункті 2.1. даного договору. 
2.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів, інших нормативних документів, Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис, за встановленою формою згідно Додатку №1, що є невід’ємною частиною Договору, про їх усунення і не приймає виконані роботи до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником у приписі терміни зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених договірних зобов’язань.  Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки (але не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання припису) виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи. Підрядник про усунення недоліків, зазначених у внесеному приписі, повідомляє Замовника в обумовлені строки (але не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання припису) шляхом направлення документу на адресу електронної пошти (e-mail) Замовника.

Замовник у разі невиконання Підрядником вимог зазначених у приписі, за 7 (сім) робочих днів повідомляє Підрядника про перевірку стану усунення виявлених у приписі недоліків, за результатами якої Замовником складається відповідний Акт перевірки, за встановленою формою згідно Додатку №2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому факту виконання/невиконання вимог припису, порушень договірних зобов’язань.

Відмова уповноважених осіб Підрядника від участі у перевірці, або підписанні Акту не є підставою для не складання Замовником Акту перевірки. Припис та Акт перевірки визнаються Сторонами доказами при вирішенні спорів у суді.

2.6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт, матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні виконаних робіт для оплати на вимогу останнього.
2.7. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність вимогам визначеним у пункті 2.1 Договору. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 (три) дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

2.8. Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені приписом або актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.

2.9. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації Об’єкта відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина І. Проектування Частина ІІ Будівництво» з наступними гарантійними термінами: на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, на асфальтобетонне покриття – 3 років, на мости - 8 років, на водопропускні труби – 6 років, на огородження дорожнє – 5 років, на напрямні стовпчики – 2 роки, на дорожні знаки – 2 роки.
Гарантійний строк експлуатації Об’єкту починається з дати видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату.
Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта призупиняється на строк, впродовж якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник та поновлюється після усунення Підрядником таких недоліків.
Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.9 цього Договору недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 (семи) робочих днів відповідного Акту перевірки, за встановленою формою згідно Додатку № 2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.    

Відмова уповноважених осіб Підрядника від участі у перевірці, або підписанні Акту не є підставою для не складання Замовником Акту перевірки. Акт перевірки визнається Сторонами доказом при вирішенні спорів у суді.

2.10. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.9 цього Договору експлуатації на об’єкті виконаних робіт недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 (семи) робочих днів відповідного Акту перевірки, за встановленою формою згідно Додатку № 2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.

2.11. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого Підрядника із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника.

2.12. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття виконаних робіт Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або нормативними актами.

3. Порядок здійснення оплати
3.1. Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті виконаних робіт виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.

3.2. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування робіт головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.

3.3. Замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів після підписання Сторонами Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) (Додаток 30 до Методики) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3 (Додаток 31 до Методики), складених Підрядником відповідно до положень чинних кошторисних норм, які складаються і подаються для підписання Замовнику не пізніше 5 (п’яти) робочих днів до кінця звітного місяця, або шляхом поетапної оплати наданих Підрядником послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги. 
3.4. Замовник може провести з дозволу Головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату (аванс) в розмірі до 30 відсотків річної вартості робіт на строк не більше як три місяці.
3.5. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів тощо протягом трьох місяців після одержання авансу. Зарахування авансу здійснюється відповідно до Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3. По закінченню трьохмісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень про причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3 про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов’язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу) з урахуванням індексу інфляції протягом наступного дня з моменту закінчення трьохмісячного терміну.
3.6. Розрахунки проводяться в порядку встановленому цим Договором, шляхом оплати Замовником після пред’явлення Підрядником рахунка на оплату виконаних робіт та після підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт (або поетапної оплати Замовником виконаних робіт).
3.7. До рахунка додаються підписані Сторонами та належним чином оформлені Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3, а також реєстри, підсумкові відомості ресурсів та Звіт з обстеження та випробування моста, складений спеціалізованою науково-дослідною установою, щодо підтвердження якості виконаних будівельних робіт. Звіт повинен містити наступні відомості: визначення фактичного експлуатаційного стану конструкцій моста та їх елементів після завершення будівельно-монтажних робіт; виявлення дефектів та пошкоджень, які можуть вплинути на експлуатаційний стан, довговічність та несучу здатність моста; встановлення відповідності стану елементів існуючих конструкцій моста вимогам чинних нормативних документів. 
Неподання Підрядником хоча б одного з зазначених вище документів, за визначений етап, є підставою для їх повернення Виконавцю та не проведення оплати.
3.8. За підсумками роботи за місяць Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають до оплати, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області у порядку, визначеному чинним законодавством України та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Підрядника протягом 5 (п’яти) днів, перевіряє виконані роботи згідно представленого Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 (десяти) днів з дня одержання. Візування Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) відповідальними працівниками Замовника здійснюються до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття виконаних робіт Замовником.

3.9. Підрядник на вимогу Замовника надає документи, що підтверджують використання кількості матеріалів на виконаний обсяг робіт.

3.10. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту надходження бюджетних коштів. 

3.11. Замовник може здійснювати розрахунки за виконані Субпідрядником роботи на підставі актів форми КБ-2в (УПВ) та довідок форми КБ-3 підписаних Підрядником в межах ціни договору підряду на рахунок Субпідрядника. При цьому Підрядник надає письмове звернення Замовнику щодо перерахування коштів безпосередньо на рахунки субпідрядної організації, яка виконувала роботи. В рахунках на оплату виконаних робіт Підрядник вказує реквізити Субпідрядної організації, якій проводиться оплата. 

3.12. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Форм КБ-2в(УПВ) і КБ-3. У будь-якому випадку розрахунки за виконані роботи проводяться не пізніше 28 грудня поточного року при умові наявності підписаних Сторонами Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3.
3.13. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.
3.14. Замовник має право затримувати платежі за виконані роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

3.15. Надання документів до оплати Замовнику (рахунку, Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) , Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3, а також реєстрів, підсумкових відомостей ресурсів, Звіту з обстеження та випробування моста та інших необхідних документів, визначених цим Договором) здійснюється Підрядником не пізніше, як за 5 (п’ять) останніх робочих днів звітного місяця.

3.16. Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем не пізніше 25-го числа.
3.17. Несвоєчасно подані або неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не приймаються, визнаються Сторонами, як порушення істотних умов договору та переробляються Підрядником у триденний термін.

3.18. Документи на оплату за останній звітній місяць кварталу надаються Замовнику не пізніше 5 (п’яти) останніх робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплату подаються Замовнику за грудень поточного року – до 24 грудня. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3, надані Замовнику після 24 грудня поточного року прийняттю та оплаті не підлягають.
3.19. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником у розмірі 10 відсотків (від суми Договору) здійснюються Замовником після видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю Сертифіката про готовність Об’єкта до експлуатації.
3.20. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом автомобільних доріг, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування робіт головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.
4. Ціна Договору
4.1. Ціна цього Договору становить _____________ (_____________________________) грн. в т.ч. ПДВ (без ПДВ) та підтверджується Договірною ціною, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 3), у тому числі: сума зобов’язань Замовника становить _____________ (_____________________________) грн. в т.ч. ПДВ (без ПДВ).

4.2. Суми зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування, затверджених Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.

4.3. Договірна ціна формується Підрядником у відповідності до ціни його тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону, згідно з умовами та вимогами Додатка № 8 до тендерної документації на закупівлю, за результатами якої укладається цей Договір та згідно з діючими нормативно-кошторисними нормами з врахуванням змін та доповнень. Договірна ціна відображає повну вартість робіт згідно предмета закупівлі та погоджується Замовником при підписанні цього Договору.

4.4. Договірна ціна є твердою за укрупненими показниками вартості (УПВ) і може бути уточнена за наступних умов:

· зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

· погодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

· зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

-
зміни індексу інфляції, який встановлюється згідно із законодавством органами державної статистики у випадку врахування його в договірній ціні Підрядника. В договірній ціні враховується індекс інфляції, який передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішеннями Кабінету Міністрів України щодо схвалення прогнозів та основних макропоказників економічного і соціального розвитку; 

-
зміна тарифів, що встановлюється на законодавчому рівні (в т. ч. державними регуляторами).

4.5. Договірна ціна обґрунтовується відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 
4.6. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві, Договір приводиться у відповідність до чинного законодавства, шляхом укладення додаткової угоди, але в будь-якому випадку з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

5. Порядок здійснення оплати

5.1. Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті наданих послуг виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.

5.2. Замовник здійснює оплату за надані послуги в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (Форма №КБ-2в(УПВ)) (далі - форма №КБ-2в(УПВ)) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3) (далі  - форма №КБ-3), складених у відповідності до Додатків 30 та 31 до МЕТОДИКИ (п 7.2) відповідно, підписаних Сторонами. Здача до оплати наданих послуг може проводитись подекадно.

5.3. Розрахунки проводяться в порядку встановленому даним Договором, шляхом оплати Замовником після пред’явлення Підрядником рахунка на оплату послуг та після підписання Сторонами акта наданих послуг (або поетапної оплати Замовником наданих послуг).

5.4. До рахунка додаються належним чином оформлені Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ)), підписані відповідальними представниками Сторін та Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3) підписані та затверджені Сторонами.

5.5.  За підсумками роботи за місяць, Підрядник готує відповідні документи щодо обсягів та вартостей наданих послуг, що підлягають до оплати, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області у порядку, визначеному чинним законодавством України та подає для підписання Замовнику. 

5.6. Замовник, за участю представника Підрядника протягом п’яти робочих днів, перевіряє надання послуг, згідно наданого Замовнику Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ) і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ), які підписані відповідальними представниками Сторін, не підлягають оплаті, в разі відсутності затвердженої Замовником Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3).    Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства надані послуги протягом 5 (п’яти) банківських днів, з моменту надходження бюджетних коштів.

5.7. Замовник може здійснювати розрахунки за надані Субпідрядником послуги, на підставі актів форми №КБ-2в(УПВ) та довідок форми КБ №-3, підписаних Підрядником в межах ціни договору підряду на рахунок Субпідрядника. При цьому Підрядник надає письмове звернення Замовнику щодо перерахування коштів безпосередньо на рахунки субпідрядної організації, яка надавала послуги. В рахунках на оплату наданих послуг Підрядник вказує реквізити Субпідрядної організації, якій проводиться оплата. 

5.8. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Актів форми КБ-2в(УПВ)  і підписаних та затверджених Довідок форми КБ-3. У будь-якому випадку розрахунки за виконані роботи проводяться не пізніше 28 грудня поточного року, при умові наявності підписаних Сторонами актів (форма КБ-2в(УПВ)) та довідок (форма КБ № 3).
5.9. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства, Сторони визнають  обставиною, що має місце не з вини Замовника.

5.10. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

5.11. Надання документів до оплати Замовнику (рахунку, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ)), довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3) та інших необхідних документів, визначених цим Договором) здійснюється Підрядником не пізніше, як за 5 (п’ять) останніх робочих днів звітного місяця.

5.12. Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем.

5.13. Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.

5.14. Документи на оплату за останній звітній місяць кварталу надаються Замовнику не пізніше 5 (п’яти) останніх робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплату подаються Замовнику за грудень поточного року – до 24 грудня. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма КБ-2в(УПВ)) та довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ № - 3), надані Замовнику після 24 грудня поточного року прийняттю та оплаті не підлягають.
6. Строки початку та закінчення виконання робіт
6.1. Підрядник виконує роботи, в строк передбачений Графіком виконання робіт, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додатку № 4), який заповнюється, погоджується та підписується Сторонами з моменту розподілу та доведення Замовнику бюджетних асигнувань за даним предметом закупівлі.

6.2. Графік виконання робіт є обов’язковим до виконання Підрядником і порушення зазначених у ньому строків визначається Сторонами, як невиконання істотних умов Договору та є підставою для розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку та застосування штрафних санкцій передбачених пунктом 8.2.4 Договору.

6.3. Виконання Підрядником непередбачених в Додатку № 4, що є невід’ємною частиною цього Договору, робіт, або виконання Підрядником робіт понад погоджений/підписаний Сторонами Графік виконання робіт (Додаток №4) без погодження із Замовником, не допускається. Такі роботи не будуть прийняті та оплачені Замовником і визнаються Сторонами, як такі, що виконані без попереднього погодження Замовником. 
6.4. Підрядник письмово повідомляє Замовника про початок виконання робіт за Договором, шляхом направлення відповідного листа повідомлення на електронну адресу Замовника та поштовим зв’язком.
6.5. Місце виконання робіт: мостовий перехід через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область.
6.6. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами, яку Замовник в будь-який час має право отримати та переглянути. Ненадання Замовнику такої документації є підставою для відмови у прийнятті та оплаті за виконані Підрядником роботи.

6.7. Відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник. Підрядник повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Підрядник відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці виконання робіт), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при виконанні робіт, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. 
6.8. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника

6.9. Продовження виконання зобов’язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

7. Права та обов`язки Сторін
7.1. Замовник зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи в порядку, передбаченому Розділом 3 цього Договору;

- приймати виконані роботи згідно з Актом прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в(УПВ)) за умови дотримання Підрядником пункту 2.1. Договору;
- приймати виконані роботи згідно з Актами приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ),  Довідками про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3, рахунками на оплату.
Інші обов’язки:

- Замовник перевіряє та підписує, при відсутності обґрунтованих претензій, оформлені належним чином акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в(УПВ)) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ № 3) упродовж 5 (п’яти) днів з дня надання їх Підрядником в межах обсягів фінансування відповідно до затверджених фінансових планів або доведених лімітних довідок про бюджетне асигнування на відповідний період та планів використання;

- здійснювати технічний нагляд за якістю та відповідністю виконаних робіт вимогам будівельних норм та діючим національним стандартам;

- при виявленні Замовником порушень умов Договору щодо якості, вартості, обсягів, та строків виконання робіт, у тому числі матеріальних ресурсів, Замовник інформує про такі порушення Підрядника шляхом направлення на його електронну адресу відповідного припису, який є обов’язковим для розгляду протягом 1 (одного) робочого дня і у разі ненадання Підрядником протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання на електронну адресу заперечень, вважається прийнятим до виконання, а зазначені у приписі дефекти усуваються протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання припису, про що повідомляється Замовника листом повідомленням на електронну адресу. Якщо Підрядник не може або не бажає виконати такі роботи негайно, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання припису на електронну адресу і Замовник не отримав відповідного листа повідомлення про завершення таких робіт, Замовник може виконати такі роботи залучивши іншого підрядника для недопущення руйнування дороги.

7.2. Замовник має право:

- у будь який час перевірити хід і якість виконання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

- якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх  у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків 

- у разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, видати Підряднику письмовий припис, за встановленою формою згідно Додатку №1, що є невід’ємною частиною Договору, про їх усунення і не прийняти виконані роботи до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника, та у разі невиконання Підрядником вимог зазначених у приписі, за 7 (сім) робочих днів повідомити Підрядника про перевірку стану усунення виявлених у приписі недоліків, за результатами якої Замовником складається відповідний Акт перевірки, за встановленою формою згідно Додатку №2, що є невід’ємною частиною цього Договору, з визначенням в ньому факту виконання/невиконання вимог припису, порушень договірних зобов’язань;

- у будь-який час до закінчення виконання робіт відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину робіт та відшкодувати йому збитки, завдані розірванням Договору;

- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 20 (двадцяти) робочих днів та вимагати відшкодування збитків;

- контролювати хід виконання робіт у терміни (строки), встановленні цим Договором;

- зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

- повернути документи для оплати Підряднику, без здійснення оплати, в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо) або подання їх у неповному складі.
- доручати Інженеру-Консультанту, який буде залучений Замовником за окремим договором у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1065 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування», здійснювати дорожні консультаційні послуги, а саме наступні послуги:

· здійснення технічного нагляду за роботами на об’єкті  та технологічних підходів до виконання дорожніх робіт з метою запобігання та усунення недоліків, які виникають у ході виконання робіт Підрядником; 
· разом із представниками Підрядника проводити огляд і оцінку виконаних робіт, які на наступних етапах їх виконання буде неможливо провести (приховані роботи);

· здійснювати контроль за усуненням Підрядником дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або збереження автомобільної дороги;
7.2.1. Інші права: 

- вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслiдок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

- вимагати додаткових випробувань використаних при виконанні робіт матеріалів і перевірки видів робіт, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт; 

- ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт;

- вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

· для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;
· в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;
· у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
· при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій.

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника протягом 1 (одного) робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань. Підрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки виконання робіт у новий строк або надати мотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. В разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену цим Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором підряду з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за виконані роботи по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Підряднику сум.

- Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових робіт, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці роботи не були виконані до прийняття такого рішення.

- Замовник може припинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

-
порушення умов Договору, зокрема щодо якості робіт та матеріалів, строків їх надання (виконання); 

-
відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт;

-
відсутність фінансування за цим Договором;

-
відставання з вини Підрядника щодо строків виконання робіт більше, ніж на один місяць;

-
неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил, безпеки руху, інших нормативних документів, передбачених пунктом 2.1. цього Договору.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення виконання робіт або про розірвання Договору повідомляє про це письмово Підрядника не менше, ніж за 20 (двадцять) днів до вступу в дію такого рішення, і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.

При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. 

- Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою Стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення. Протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

- Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання свого зобов'язання із звільненням Замовника від відповідальності за це. Такий вид санкції використовується Замовником шляхом направлення Підряднику повідомлення про односторонню відмову від Договору. З моменту одержання такого повідомлення, зобов'язання (договір) є відповідно розірваним.

7.3. Підрядник зобов’язаний:

- здійснити реєстрацію цього Договору на Порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надати Замовнику Витяг про реєстрацію протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього Договору;

- забезпечити виконання робіт у терміни (строки) встановлені цим Договором;

- забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає вимогам цього Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам;

- письмово повідомити Замовника про початок виконання робіт за Договором;

- своєчасно попередити замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника; про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи; про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

- письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі (часткове виконання/не виконання) та причини часткового виконання/не виконання умов Договору на протязі 20 (двадцяти) днів до моменту закінчення терміну (строку) виконання робіт по Договору;
- у разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених договірних зобов’язань та виданого Замовником Припису, а також повідомити Замовника  про усунення недоліків, зазначених у внесеному приписі, в обумовлені строки (але не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання припису) шляхом направлення документу на адресу електронної пошти (e-mail) Замовника.

7.3.1. Інші обов’язки:

- гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним, специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують характеристики будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;

- подає Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3 з усіма необхідними підтверджуючими розрахунками, завіреними підписами;

- після завершення робіт з нанесення дорожньої розмітки надати Замовнику висновки (звіти) за результатами проведеного випробування/вимірювання в підтвердження якості наданих послуг (виконаних робіт), які були проведені щодо нанесеної розмітки згідно СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості»;

- у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного стану автомобільної дороги під час виконання робіт Підрядником, Підрядник несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Підрядником ведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільній дорозі, під час виконання робіт Підрядником;

- за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;

- забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;

- нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій;
- надати Замовнику Звіт з обстеження та випробування моста, складений спеціалізованою науково-дослідною установою, щодо підтвердження якості виконаних будівельних робіт. Звіт повинен містити наступні відомості: визначення фактичного експлуатаційного стану конструкцій моста та їх елементів після завершення будівельно-монтажних робіт; виявлення дефектів та пошкоджень, які можуть вплинути на експлуатаційний стан, довговічність та несучу здатність моста; встановлення відповідності стану елементів існуючих конструкцій моста вимогам чинних нормативних документів. 

7.4. Підрядник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи за умови фактичного отримання Замовником бюджетних коштів;

- у разі відсутності фінансування за даним Договором, Підрядник за погодженням із Замовником має право виконувати роботи за власні кошти та не виставляти судові претензії у разі затримки фінансування з боку Замовника;

- на дострокове виконання робіт за погодженням Замовника.

7.4.1. Інші права:

- Підрядник має право залучати до надання послуг/виконання робіт Субпідрядні організації. Залучення Підрядником Субпідрядних організацій здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником. За якість послуг, наданих субпідрядником, несе відповідальність Підрядник. Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.

8. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору Підряду
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку ненадходження бюджетних коштів по незалежним від нього причинам.

8.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

8.2.1.
Підрядник несе відповідальність в тому числі за: незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні робіт, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди.

8.2.2.
Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час виконання ним робіт. 

8.2.3.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.2.4.
Підрядник також несе відповідальність:

-
за порушення строків виконання робіт, визначених у Графіку виконання робіт, стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів, додатково стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості не виконаних робіт;

-
за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договором (в т.ч. за несвоєчасне повернення авансового платежу) винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
8.2.5.
Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.
8.2.6. У разі порушення Підрядником зобов'язання, Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання свого зобов'язання із звільненням Замовника від відповідальності за це. Такий вид санкції використовується Замовником шляхом направлення Підряднику повідомлення про односторонню відмову від Договору. З моменту одержання такого повідомлення, зобов'язання (договір) є відповідно розірваним.
8.3. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття робіт Замовником. З моменту підписання цього Договору Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

8.4. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

8.5. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
9. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)
9.1.Торгово-Промислова Палата України (далі – ТПП України) листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, керуючись ст.ст. 14, 14 1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статут України, засвідчила факт форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та зазначила, що такі обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними.

9.2. Враховуючи вказане, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у частині нарахування та сплати штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня), а не від самого виконання взятих на себе зобов’язань згідно з умовами Договору. 

9.3.   Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дій форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше 3 (трьох) робочих днів повідомити про це інше Стороні в письмовій формі.

9.4. Кожна із  Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.

10. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, усі спори, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є його невід’ємною частиною, з яких два примірники залишається у Замовника, один - Підряднику.
11. Строк дії Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та з моменту розподілу і доведення Замовнику бюджетних асигнувань, і діє до 31.12.2023р., але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.2. Строк дії договору може бути продовжено у випадках передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної цим Договором.
12. Інші умови
12.1. При підписанні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.

12.2. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один - Підряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.

12.3. Листування між Сторонами здійснюється електронним зв’язком шляхом направлення документів на адресу електронної пошти (e-mail), що зазначена у реквізитах цього Договору
12.4. Документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.
13. Антикорупційне застереження
13.1. Сторони цього Договору зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

13.2. При виконанні своїх обов’язків за цим Договором Сторони зобов’язуються не вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством як надання/одержання неправомірної вигоди або обіцянка/пропозиція надання/одержання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

13.3. Підрядник гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду Замовнику, у зв’язку із виконанням умов цього Договору.

13.4. Одна із Сторін Договору зобов’язується надавати іншій Стороні Договору всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

13.5. Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення умов цього Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення.

13.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
14. Додатки до Договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:

- Додаток № 1 – Форма Письмового припису.

- Додаток № 2 – Форма Акту перевірки.

- Додаток № 3 – Договірна ціна.

- Додаток № 4 – Графік виконання робіт.

- Додаток № 5 – Обсяг фінансування робіт.

15.Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
	Замовник:
	Підрядник:

	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області
	

	вул. Володимира Великого, 54, м. Львів, 79053
	

	Е-mail: 
	

	р/р______________________________ в _________________________________
	

	МФО - _______, ЄДРПОУ – 25253009
	

	_________________ 


	

	___________________ 
	____________________ 

	М.П.
	М.П.


Додаток № 1 
до договору підряду № _____ від «      » ____________ 2023р.
Форма Письмового припису
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Додаток № 2

до договору підряду № _____

від «      » ____________ 2023р
Форма Акту перевірки
стану виконання робіт по Договору № _______ від _________

________________________                                                           _______________________
(дата)                                                                                        




  (місто, смт., село)

        
 Комісія  в  складі :  

	-
	Представника Служби
_____________________                                                        _______________
             (посада)                                                                                                                                  (ПІБ)
	

	-
	Представника експлуатуючої організації -

___________________________________                            _______________

            (посада)                                                                                                                                   (ПІБ)
	

	-
	Представника органу виконавчої влади - 

___________________________________                             _______________
           (посада)                                                                                                                                   (ПІБ)
	

	-


	Представника Підрядника - 

___________________________________                             _______________
	


         (посада)                                                                                                                                   (ПІБ)

____________ в період з ___ год. до ___ год. комісією проведено ____________        (дата) обстеження стану виконання робіт на ділянці ______________ автомобільної 

                                                                                                  (км)

дороги загального користування ____________________________________________ значення
 ________________________________________________________________________________                                                                             

                                                            (категорія дороги, індекс, назва)

 ________________________________________________________________.

Згідно з Графіком виконання робіт, погодженим сторонами Договору, на виконання його умов, Підрядник                     ___________________________________________________  

                                                                     (назва Підрядника) 

зобов’язаний виконати наступні роботи у такі терміни: 

1. ____________________________________________________________

                               (вид робіт згідно з Графіком виконання робіт та терміни)

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

5. ____________________________________________________________

6. ____________________________________________________________

7. ____________________________________________________________

8. ____________________________________________________________

9. ____________________________________________________________

Встановлено, що фактично виконано :

1. __________________________________________________________

                                 (вид робіт згідно з Графіком виконання робіт та терміни)

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________

6. __________________________________________________________

7. __________________________________________________________

8. __________________________________________________________

9. __________________________________________________________

Таким чином в порушення Договору ____________________________________________________________________

                              (назва, № та дата Договору)

не дотримуються строки виконання робіт, передбачені Графіком виконання робіт, а саме:

1. ____________________________________________________________

                                               (вид робіт та строк протермінування (в днях)

2. ____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

7.____________________________________________________________

8.____________________________________________________________

9.____________________________________________________________

В ході перевірки застосовувалась фотозйомка на _________________________________________________________________

Копія фотоматеріалів додається на ____ арк.

З Актом ознайомлений, копію отримав, заперечень не маю:

	Комісія:
	______________________             _______________                                            (підпис)                                                                                (ПІБ)

	
	______________________             _______________

             (підпис)                                                                                (ПІБ)

	
	______________________             _______________

            (підпис)                                                                                (ПІБ)


Додаток № 3

до договору підряду № _____

від «      » ____________ 2023р

ФОРМА

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та

послуг


(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі

тис. грн Зокрема зворотних сум
тис. грн


(посилання на документ про затвердження)

«
»
20
р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №  


(найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Складений за поточними цінами станом на «
»
20
р.

	№ з/п.
	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків
	Найменування глав і витрат
	Кошторисна вартість, тис. грн

	
	
	
	дорожніх робіт та послуг
	обладнання
	інши х витра

т
	загальн а вартіст

ь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разом за главами 1–12
	+
	+
	+
	+

	
	
	Кошторисний прибуток (П)
	+
	–
	–
	+

	
	
	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)
	–
	–
	+
	+

	
	
	Кошти
на
покриття
ризиків
усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)
	+
	+
	+
	+

	
	
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)
	+
	+
	–
	+

	
	
	Разом (гл. 1–12 + П + АВ + Р + І)
	+
	+
	+
	+

	
	
	Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані       складовими       вартості (без ПДВ)
	–
	–
	+
	+

	
	
	Разом
	+
	+
	+
	+


2

Продовження додатка 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Податок на додану вартість
	–
	–
	+
	+

	
	
	Всього за зведеним кошторисним розрахунком
	+
	+
	+
	+

	
	
	Зворотні суми
	–
	–
	–
	+


Керівник проєктної організації


[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту
 

(Головний архітектор проєкту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник
відділу
 

(найменування)
[підпис (ініціали, прізвище)]

Примітка. Загальна кошторисна вартість, указана в графі 7, складається з кошторисної вартості дорожніх робіт та послуг, обладнання та інших витрат (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6).

Умовні позначення:

« + » – заповнюється;

« – » – не заповнюється.

Додаток № 4

до договору підряду № _____

 від «      » ____________ 2023р

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область

(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

»

	№ з/п
	Вид робіт
	Об'єми робіт
	Місяць / рік

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Примітка! При підписанні Договору Сторони погоджують подекадний графік виконання робіт.
	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	_____________/_____________/
	_____________/_____________/


Додаток № 5

до договору підряду № _____

 від «      » ____________ 2023р

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область

(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

»

	Період виконання робіт
	2023 рік

	Обсяг фінансування,

 грн. з/ без ПДВ


	


	Від Замовника: 
	Від Підрядника:

	_____________/_____________/
	_____________/_____________/


