

Договір № 95
на виконання коригування проектно-кошторисної документації

с. Дальник

«09» 06 2023 року

«Замовник» - Дальницька сільська рада Одеського району Одеської області, що надалі за текстом іменується «Замовник», в особі Дальницького голови сільської ради Крутюка Сергія Івановича, який діє на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні, з однієї сторони, і

«Виконавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «ПІВДЕНДІПРОВОДГОСП», в особі директора Панасюка Олександра Васильовича що діє на підставі Статуту, відповідно до чинного законодавства України, з другої сторони, що надалі за текстом іменується «Виконавець», з другої сторони, що іменуються надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір (надалі за текстом – Договір) про наступне.

Розділ 1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується виконати у повному обсязі та у визначені Договором (додатками, додатковими угодами до нього) строки вказані нижче проектні роботи (надалі – Роботи) з розробки проектно-кошторисної документації: **«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Коригування)»**, стадія **«Робочий проект»**, за ДК 021:2015: 71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат, (надалі – Проектна документація), а Замовник зобов'язується прийняти Роботи та оплатити їх.

Розділ 2. Строки та порядок виконання Робіт

2.1. Проектна документація повинна містити текстові та графічні матеріали, обґрунтування, пояснювальні записки та інші матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва, та повинна відповідати вимогам, встановленими Законами України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», діючими державними будівельними нормами, правилами та іншими нормативно-технічними документами у галузі містобудування та архітектури.

2.2. Строки виконання Робіт за Договором визначені у Календарному плані до цього Договору. У випадку затримки Замовником здійснення чергових платежів строки виконання робіт за Договором продовжуються на строк затримки.

2.3. Виконавець розпочинає виконання проектних Робіт тільки після укладення цього Договору Сторонами, за умови отримання завдання на проектування та після збору необхідних вихідних даних та перерахування авансу.

2.4. Перед початком виконання робіт Виконавець спільно із Замовником розробляє та оформлює «Завдання на проектування». Отримавши «Завдання на проектування» Замовник письмово затверджує його та передає Виконавцю. З моменту затвердження «Завдання на проектування» воно є невід'ємною частиною Договору.

2.5. Збір необхідних для виконання проектних Робіт вихідних даних виконується відповідно до положень діючого ДБН А.2.2-3:2014.

2.6. При зміні «Завдання на проектування», строків та обсягів виконуваних робіт по проектуванню Сторони укладають відповідні додаткові угоди до Договору.

2.7. Виконавець бере на себе зобов'язання сприяти щодо зняття зауважень експертизи стосовно Проектної документації.

2.8. Виконавець має право визначати способи виконання Робіт за цим Договором та власним коштом залучати субпідрядників для виконання Робіт за цим Договором, при цьому він несе повну відповідальність за якість робіт та/або послуг, наданих/виконаних субпідрядниками.

Розділ 3. Ціна Робіт і порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість Робіт, які зобов'язується виконати Виконавець за цим Договором, становить **120 495 грн. (сто двадцять тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень)**

2311

прозоро +

3.2. Вартість проектних Робіт входить до складу зведеного кошторисного розрахунку по об'єкту.

3.3. Вартість експертизи Проектної документації не входить до вартості проектних Робіт.

3.4. Вартість Робіт, які зобов'язується виконати Виконавець за цим Договором, визначені у Календарному плані Робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.

3.5. Зміна вартості Робіт по Договору під час його дії може бути здійснена виключно шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Договору у випадку збільшення або зменшення обсягу чи об'єму проектних Робіт за Договором що передбачені кошторисами.

3.6. Оплата вартості Робіт здійснюється Замовником поетапно та за результатами виконання робіт, передбачених Календарним планом та фінансуванням Робіт на підставі підписаного Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт.

3.7. Акт здачі-приймання виконаних Робіт підписується Замовником і передається Виконавцю (або повертається без підписання із мотивованою відмовою) на протязі 5-ти робочих днів з моменту отримання Замовником. У разі відсутності відмови документація вважається прийнятою без зауважень і підлягає оплаті.

3.8. Сторони можуть змінити порядок розрахунків за Договором, про що складається відповідна додаткова угода до цього Договору.

3.9. Розрахунки за Договором здійснюється в національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником відповідних грошових сум на рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.

3.10. Виконавець приступає до робіт тільки після перерахування Замовником авансу.

Розділ 4. Порядок здачі-приймання закінчених Робіт

4.1 Виконавець виконує Роботи поетапно, згідно з вимогами «Завдання на проектування», чинних державних будівельних норм та стандартів, інших нормативно-технічних документів у галузі містобудування та архітектури.

4.2. Сторони домовилися, що результат виконаних Робіт за цим Договором (проектна документація) виконується Виконавцем у друкованому вигляді в кількості чотирьох комплектів (примірників) та в електронному вигляді.

4.3. Передача Замовнику проектної документації здійснюється шляхом підписання Сторонами акту здачі-приймання проектно-кошторисної документації.

4.4. Роботи вважаються виконаними Виконавцем та прийнятими Замовником з моменту підписання обома Сторонами відповідного Акту здачі-приймання виконаних Робіт. після закінчення виконання Виконавцем всіх етапів Робіт.

Розділ 5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

- сприяти Виконавцю у виконанні проектних Робіт;
- в обумовлений цим Договором строк проводити оплату авансу та виконаних Робіт;
- здійснити приймання результатів проектних Робіт (документації) в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Замовник має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних Робіт.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

- в обумовлений Договором строк виконати проектні Роботи і передати Замовнику їх результати;
- забезпечити якість проектних Робіт (документації) відповідно до норм чинного законодавства України.

5.4. Виконавець має право отримати оплату за виконані проектні Роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.5. Замовник та Виконавець також мають інші права та обов'язки передбачені діючим законодавством та цим Договором.

Розділ 6. Відповідальність Сторін за Договором

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з дійсного Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.

6.2. Порухнення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору та/або чинним в Україні законодавством.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.5. Збитки, завдані одній Стороні іншою внаслідок виконання або невиконання, або неналежного виконання умов дійсного Договору, підлягають відшкодуванню у повному обсязі, крім випадків, передбачених дійсним Договором та або діючим законодавством.

6.6. За порушення встановлених Договором (додатками та додатковими угодами до Договору) строків виконання Робіт Виконавцем відповідно до умов цього Договору, зобов'язується сплатити Замовнику неустойку у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення або невиконання/неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, включаючи день здачі Робіт.

Розділ 7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

7.1. Жодна із Сторін не нестиме відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, що встановлені у цьому Договорі, внаслідок настання обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, пожежі, громадські заворушення, страйки, військові дії, а також будь-які обставини, що знаходяться поза контролем Сторін (зокрема, прийняття закону або іншого нормативно-правового акту, що забороняє будь-яку дію, передбачену цим Договором) і перешкоджають їм у належному виконанні обов'язків згідно дійсного Договору.

7.2. Документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, є підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

7.3. Виникнення форс-мажорної обставини продовжує строк виконання обов'язків, встановлених цим Договором, на період, рівний строку дії такої обставини і строку, який є необхідним для усунення її наслідків.

Розділ 8. Конфіденційність

8.1. Кожна із Сторін буде забезпечувати конфіденційність положень цього Договору, а також всіх додатків до нього, будь-якої іншої конфіденційної інформації, безпосередньо отриманої від іншої Сторони в ході виконанні обов'язків, що встановлені у Договорі.

8.2. Інформація не є конфіденційною, якщо вона була публічно оголошена, не є предметом зобов'язань про конфіденційність, а також у випадках прямо встановлених діючим законодавством.

8.3. Невиконання Стороною обов'язків, що передбачені у п. 8.1. Договору, не є підставою для застосування відповідних санкцій у випадку, коли надання конфіденційної інформації є обов'язковим відповідно до вимог чинного законодавства України, при необхідності захисту прав та охоронюваних законом інтересів Сторони в суді, при наявності письмового дозволу іншої Сторони на використання інформації без наявності будь-яких обмежень.

Розділ 9. Порядок врегулювання спорів

9.1 Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання ними своїх зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів.

9.2 У випадку, коли між Сторонами з спірних питань не досягнути згоди, то спір передається для подальшого розгляду, розв'язання та остаточного вирішення до господарського суду у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Розділ 10. Порядок внесення змін до Договору

10.1. Умови Договору, включаючи положення викладені в Додатках та додаткових угодах до нього, мають однакову зобов'язальну силу для Сторін та можуть бути змінені лише за їх взаємною згодою, якщо інше не встановлено Договором або законом.

10.2. Усі зміни та доповнення повинні бути викладені у письмовій формі та містити відповідні реквізити Сторін, а також підписи представників та печатки.

10.3. Зміни та доповнення до умов Договору набувають чинності з дати підписання їх Сторонами, якщо інше не обумовлено у самих додатках та доповненнях.

10.4. Сторона, яка вважає за необхідне вести зміни до Договору, повинна надіслати письмово засобами поштового зв'язку або нарочним відправленням з відміткою про вручення відповідну пропозицію другій Стороні. Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін до Договору, у десятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

10.5. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін до Договору, чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду. Якщо судовим рішенням до Договору внесено зміни, він вважається зміненим з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

Розділ 11. Порядок дострокового розірвання Договору

11.1. Дострокове розірвання Договору допускається лише за письмового погодження його Сторонами.

11.2. При достроковому припиненні дії Договору з будь-яких причин, право власності на результати Робіт переходить до Замовника з дати розірвання (припинення дії) Договору, але не раніше оплати фактично виконаних робіт.

11.3. Окрім випадків, зазначених у пункті 11.1. Договору, Договір може бути достроково розірвано за ініціативою Замовника, шляхом письмово попередження Виконавця про таке розірвання за 20 календарних днів, до запланованої дати розірвання Договору. Отримавши повідомлення про дострокове розірвання Договору, Виконавець повинен негайно припинити роботи по виконанню даного Договору. Протягом 20 календарних днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення про дострокове розірвання договору Сторони складають акт звірки, в якому відображається обсяг та вартість фактично виконаних робіт. Після складання акту звірки Виконавець за актом здачі-приймання, що оформлюється за підписом обох сторін, передає Замовнику результати робіт, що були фактично ним виконані та зазначені в акті звірки. Замовник здійснює оплату фактично виконаних та переданих Виконавцем робіт.

Розділ 12. Гарантії

12.1. Виконавець повинен забезпечити наявність ліцензій, дозволів, тощо, які необхідні для виконання Робіт за цим Договором (згідно нормативно-правових актів), та самостійно відповідає за усі наслідки які можуть виникнути у разі їх відсутності при виконанні цього Договору.

12.2. Підписанням цього Договору Виконавець гарантує і засвідчує, що він та/або його робітники, які безпосередньо залучені до виконання Робіт, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам які звичайно ставляться, нормативно вимагаються і є необхідними для виконання Робіт та мають необхідні дипломи, свідоцтва, дозволи, кваліфікаційні сертифікати тощо.

12.3. Сторони засвідчують та гарантують, що кожна з них має достатньо прав та повноважень, які необхідні для підписання дійсного Договору, що Договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, а вартість Робіт відповідає їх дійсним намірам.

Розділ 13. Прикінцеві положення

13.1. Договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмету та термінології, українською мовою, у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної з Сторін, причому, обидва примірники автентичні та мають однакову юридичну силу.

13.2. Після укладення Сторонами Договору, усі попередні переговори за ним, листування, протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосується положень цього Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добро-

совісності, розумності та справедливості.

13.4. Договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного їх закінчення.

13.5. При реорганізації (злитті, приєднання, поділі, виділенні, перетворенні тощо) Сторін цього Договору всі права та обов'язки за цим Договором переходять до їх правонаступників.

13.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно, протягом 5 днів з моменту їх змін, повідомляти у письмовій формі іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення нести ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.7. Невід'ємними додатками до цього Договору є:

- Завдання на проектування;
- Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт;
- Календарний план робіт.

Розділ 14. Реквізити, підписи та відбитки печаток Сторін

ЗАМОВНИК

Дальницька сільська рада,

в особі голови сільської ради

Крутюка Сергія Івановича

Адреса: 67842 Одеська обл., Одеський р-н, с.

Дальник, вул. Дружби, 126

Код ЄДРПОУ: 04380270

Р/р UA 178201720034417031100019825

ДКСУ м. Київ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «НВО «ПІВДЕНДІПРОВИДГОСП»

65091, Одеська область, місто Одеса, вул..

Комітетська, 14, оф. 107

Код ЄДРПОУ 43611362,

р/р UA 463808050000000026004710305

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

Платник єдиного податку – 5% (3 група)

Не є платником ПДВ

Від ЗАМОВНИКА

Дальницький сільський голова

Є. І. Крутюк

М.П.



Від ВИКОНАВЦЯ

О. В. Панасюк

М.П.



ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни на виконання робіт по договору № 95609 09.06.23

«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Коригування)», стадія «Робочий проект»

Ми, що підписалися нижче **Дальницька сільська рада Одеського району Одеської області**, що надалі за текстом іменується «Замовник», в особі Дальницького голови сільської ради Крутюка Сергія Івановича, з однієї сторони та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «ПІВДЕНДІПРОВИДГОСП»**, в особі директора Панасюк Олександр Васильович, що іменується «Виконавець», з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про розмір договірної ціни на виконання проектних робіт за ДК 021:2015: 71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат в сумі:

120 495 грн. (сто двадцять тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між **Виконавцем і Замовником**

ЗАМОВНИК

Дальницька сільська рада,
в особі голови сільської ради
Крутюка Сергія Івановича
Адреса: 67842 Одеська обл., Одеський р-н, с.
Дальник, вул. Дружби, 126
Код ЄДРПОУ: 04380270
Р/р UA 17820172074427103400019875
ДКСУ м. Київ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «НВО «ПІВДЕНДІПРОВИДГОСП»
65091, Одеська область, місто Одеса, вул.
Комітетська, 14, оф. 107
Код ЄДРПОУ 43611362,
р/р UA 463808050000000026004710305
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
Платник єдиного податку – 5%. (3 група)
Не є платником ПДВ

Від ЗАМОВНИКА
Дальницький сільський голова
М.П.  С. І. Крутюк

Від ВИКОНАВЦЯ
М.П.  О. В. Панасюк

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Коригування)», стадія «Робочий проект»,

Етапи робіт	Термін виконання етапів робіт: місяць, рік	Вартість етапів робіт (грн.)
		Договірна
«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Коригування)»	Початок: дата підписання договору	
Коригування проектної документації	Початок I етапу: Закінчення: 15 роб. днів.	120 495
Всього за кошторисом		120 495

Примітка:

Оплата проводиться відповідно до пред'явлених Виконавцем Акту здачі-приймання робіт або рахунку.

Терміни виконання прийняті за умови передачі всіх вихідних даних до початку робіт.

Виконавець приступає до розробки проектно-кошторисної документації тільки після сплати авансу в розмірі 30 %.

Терміни виконання прийняті за умови передачі всіх вихідних даних до початку робіт.

ЗАМОВНИК

Дальницька сільська рада,
в особі голови сільської ради
Крутюка Сергія Івановича
Адреса: 67842 Одеська обл., Одеський р-н, с.
Дальник, вул. Дружби, 126
Код ЄДРПОУ: 04380270
Р/р UA 17820178000427001100019875
ДКСУ м. Київ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «НВО «ПІВДЕНДІПРОВОДГОСП»
65091, Одеська область, місто Одеса, вул..
Комітетська,14, оф.107
Код ЄРДПОУ 43611362,
р/р UA 463808050000000026004710305
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
Платник єдиного податку – 5%(3 група)
Не є платником ПДВ

ВІДПРАМОВНИКА
Дальницький сільський голова

С. І. Крутюк

Від ВИКОНАВЦЯ

О. В. Панасюк



ПОГОДЖУЮ
ДИРЕКТОР
ТОВ «НВО «ПІВДЕНДІПРОВІДГОСП»



Панасюк О. В.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

Дальницька сільська рада



Крутюк С. І.
2023 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Зміст основних даних та вимог
I	II	III
1	Назва об'єкта	«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Коригування)»
2	Місцезнаходження об'єкта	Одеська область, Овідіопольський р-н (р. Барабой)
3	Підстава для проектування	Протокол технічної наради від 07.10.2022 р., Лист-замовлення, договір
4	Вид будівництва	Реконструкція
5	Дані про замовника	Дальницька сільська рада Овідіопольського району Одеської області Місцезнаходження: 67842, с. Дальник, вул. Дружби, 126, Овідіопольського району Одеської області
6	Джерело фінансування	Кошти місцевого бюджету
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	Не потрібні
10	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Робочий проект
14	Вихідні дані; Особливі умови будівництва (сейсмічність, тип просідання, підтоплення, затоплення території будівництва)	Робочий проект «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» виконаний ТОВ «НВО «ПІВДЕНДІПРОВІДГОСП»
15	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Необхідно виділити три пускових комплексів
16	Основні вимоги до розробки проектної документації	У проекті передбачити коригування проекту по другому пусковому комплексу ПК0+00-1+60. Передбачити коригування кошторисної документації всього проекту
21	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Зазначений розділ не розробляється.
29	Кількість примірників проектно-кошторисної документації	4 примірника на паперових носіях. Один примірник у електронному вигляді в форматі PDF (у повному обсязі: усі графічні та текстові матеріали, розділи).

Головний інженер проекту



Карташев Б. В.