Додаток 7
до тендерної документації

Проєкт
Договір___________ 
на «Закупівлю робіт з будівництва з розробленням проЕктної документації по об’єкту: 
«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ СЛАВУТИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ, РОЗТАШОВАНОГО ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 6, М. СЛАВУТИЧ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 07101»
КОД ЗА ДК 021:2015: 45000000-7 «БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ»
м.Славутич, Київської області




«____» _______________ року
Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (надалі – Замовник), в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора ШЕВЧЕНКА, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
________________________________ (надалі – Підрядник), в особі директора _________________________________, який діє на підставі _________, з іншої сторони, надалі за текстом разом - Сторони, а окремо – Сторона, на підставі рішення Уповноваженої особи ______________ , уклали цей Договір про закупівлю робіт з будівництва з розробленням проєктної документації (далі - Договір) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На підставі проведеної процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства України по предмету: «Закупівля робіт з будівництва з розробленням проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101» (надалі - роботи) за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт», Підрядник зобов’язується за завданням Замовника на свій ризик розробити проектну документацію (стадія Робочий проект), забезпечити її погодження замовником та отримати позитивний експертний звіт, а також виконати, в установлений Договором строк, Замовникові будівельні роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку проектної документації, а Замовник зобов’язується прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.
1.2. Замовник визначає Підрядника замовником експертизи проектної документації на будівництво та доручає Підряднику здійснити організацію проведення даної експертизи.

1.3. Роботи по даному Договору виконуються по проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та в рамках реалізації Грантової Угоди № 81280637, що укладена між виконавчим комітетом Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ GmbH за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії щодо впровадження енергоефективних заходів у будівлі Славутицького ліцею, що знаходиться за адресою: м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6 (надалі - Об’єкт). 
1.4. Підрядник повинен забезпечити виконання робіт за цим Договором у два етапи: 
Перший етап: Виконати роботи з розробки проектної документації (стадія Робочий проект), відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013, Настанови з визначення вартості будівництва від 02.11.21. та Завдання на проектування (Додаток 1 до цього Договору), а також:

· провести топогеодезичну зйомку М 1:500;

· провести обміри, отримати технічний звіт про обстеження будівлі;

· здійснити попереднє погодження проектних рішень з фахівцями Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ GmbH;
· здійснити погодження проектної документації із Замовником;

· отримати в установленому порядку в експертній організації позитивний експертний звіт. 

Другий етап: Виконати будівельні роботи, склад та обсяг яких буде зазначено в проектній документації, розробленої за першим етапом, на яку отримано позитивний експертний звіт, а також здійснити авторський нагляд у процесі виконання будівельних робіт.
1.5. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником в односторонньому порядку, за погодженням з Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ GmbH, що оформляється додатковою угодою до даного Договору.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. За якісно виконану роботу згідно з Договором Замовник повинен сплатити Підряднику тверду Договірну ціну в сумі __________ грн., (загальна сума договору цифрами і прописом), в тому числі ПДВ _____________________________грн., з якої:
· ________________ (загальна сума договору цифрами і прописом) грн. сплачується за рахунок грантових коштів відповідно до умов Грантової Угоди № 81280637.
· ________________ (загальна сума договору цифрами і прописом) грн. сплачується за рахунок коштів місцевого бюджету м.Славутич (співфінансування).
2.2. У Договірній ціні враховано:
· вартість розробки проектної документації з урахуванням вартості топогеодезичної зйомки М 1:500, проведення обмірів, отримання технічного звіту про обстеження будівлі та проведення експертизи проектної документації (Додаток 2 до цього Договору) -______ грн., в т.ч. ПДВ 20%- _______ грн.;
· вартість будівельних робіт з урахуванням вартості отримання енергетичного сертифікату Об’єкту (Додаток 3 до цього Договору) - ______ грн., в т.ч. ПДВ 20%;______грн.;
· вартість авторського нагляду (Додаток 4 до цього Договору) - ______грн., в т.ч. ПДВ 20%._______грн. 
2.3. Статті Договірної ціни та показники витрат підлягають перегляду після отримання експертного звіту, але загальна сума Договору не може бути збільшена. Внесення змін до Договору оформлюється додатковою угодою.

3. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Фінансування та розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті з ПДВ відповідно до умов Фінансування робіт (Додаток 5 до цього Договору).
3.2. Замовник забезпечує фінансування робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 6 до цього Договору), який є його невід'ємною частиною.
3.3. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства в електронному та паперовому вигляді.
3.4. Розробка проектної документації з проведенням експертизи
3.4.1. Розрахунки з Підрядником за розробку проектної документації з проведенням експертизи здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника на підставі підписаного Сторонами акту здавання-приймання виконаних робіт та відповідно до умов Додатку 6 до цього Договору.
3.5. Будівельні роботи
3.5.1. Розрахунки з Підрядником за виконані будівельні роботи здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами актів виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідок вартості виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) при наявності повного комплекту виконавчої документації Підрядника та відповідно до умов Додатку 6 до цього Договору.
Розрахунки за виконані будівельні роботи проводяться у такому порядку фінансування: 
1) Перший платіж у розмірі до 40% від загальної вартості робіт по даному Договору здійснюється Замовником на користь Підрядника за фактично виконані та прийняті роботи.
2) Другий платіж у розмірі до 50% від загальної вартості робіт по даному Договору здійснюється Замовником на користь Підрядника за фактично виконані та прийняті роботи.
3) Остаточний платіж - залишок несплаченої суми від загальної вартості робіт по даному Договору здійснюється Замовником на користь Підрядника після прийняття Об’єкту в експлуатацію згідно чинного законодавства та отримання остаточного фінансування по Грантовій Угоді № 81280637. 
3.6. Авторський нагляд
3.6.1. Розрахунки з Підрядником за авторський нагляд здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника на підставі підписаного Сторонами акту здавання-приймання виконаних робіт після прийняття Об’єкту в експлуатацію згідно чинного законодавства та відповідно до умов Додатку 6 до цього Договору.
3.7. Замовник зобов’язаний оплатити виконані Підрядником та прийняті Замовником роботи протягом 20-ти (двадцять) робочих днів з моменту підписання відповідного Акта приймання-передачі виконаних робіт. Оплата може проводитись частинами. Даний пункт не стосується Остаточного платежу за виконані будівельні роботи. 
3.8. Остаточний розрахунок за виконані будівельні роботи з Підрядником здійснюються Замовником протягом 20-ти (двадцять) робочих днів з моменту отримання остаточного фінансування по Грантовій Угоді № 81280637.
3.9. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за виконані роботи здійснюється не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі.
4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Підрядник зобов’язаний виконати роботи в строки, встановлені в Календарному плані виконання робіт, де визначено початок та закінчення окремих етапів робіт (Додаток 6 до цього Договору), що є невід'ємною частиною Договору.
4.2. Підрядник зобов’язується, в разі виникнення необхідності внесення змін до даного Календарного плану щодо коригування певних видів робіт у рамках загального терміну виконання робіт, повідомити про це Замовника, підготувати письмове обґрунтування щодо цих змін за 14 календарних днів до їх внесення, та отримати письмовий дозвіл Замовника на внесення цих змін до Календарного плану. 
4.3. Зміни до Календарного плану оформлюються Додатковою угодою до даного Договору.
4.4. Датою закінчення виконаних визначених етапів робіт по даному Договору вважається дата їх прийняття Замовником за актами здавання-приймання виконаних робіт.
4.5. Датою закінчення всього комплексу робіт по даному Договору вважається дата прийняття Об’єкту в експлуатацію згідно чинного законодавства.
4.6. Місце виконання робіт: 07101 Україна, Київська область, Вишгородський район, м.Славутич, вул.Героїв Дніпра, буд.6
5. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ
5.1. Підрядник має право, за згодою Замовника, залучати до виконання робіт субпідрядників. 
5.2. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
6.1. Замовник має право: 
· Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника контроль за виконанням робіт за Договором. 
· Відмовитися від прийняття закінчених робіт, встановленого обладнання на Об’єкті, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків.
· Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.
· Повернути акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), довідки вартості виконаних  будівельних робіт (форма КБ-3), акти здавання-приймання виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів для їх дооформлення в установленому порядку.
· Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, на думку Замовника або фахівця з технагляду, стає неможливим. 
· Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проєктної та нормативної документації.
· Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Підрядником умов Договору.
· Замовник також має інші права, які випливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
· 
Вносити зміни до Завдання на проектування або проектної документації у разі виникнення такої необхідності.
6.2. Замовник зобов’язаний: 
· Надати Підряднику необхідну інформацію щодо Об'єкта.
· Забезпечити Підряднику доступ на будівельний майданчик Об’єкту.

· Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.
· Здійснювати фінансування робіт у відповідності до умов Договору.
· Забезпечити участь свого представника у щотижневих робочих нарадах на Об’єкті щодо виконання цього Договору.
· Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі та зупиняти, за необхідністю, будівельні роботи.
· Прийняти, в установленому Договором порядку, належно виконані роботи.
· Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій Стороні у виконанні її обов’язків за цим Договором.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА
7.1. Підрядник має право: 
· Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за належним чином виконану якісно роботу.
· Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт.
· Ініціювати внесення змін до цього Договору у випадках передбачених його умовами або Закону України «Про публічні закупівлі».
· На дострокове виконання робіт за Договором.
7.2. Підрядник зобов’язаний: 
· Виконати роботи якісно та у встановлені Договором строки, відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 6 до цього Договору). 
· Провести, до початку виконання робіт, огляд Об’єкту, а також всі необхідні вимірювання для розробки проєктної документації та подальшого виконання будівельних робіт.
· Забезпечити участь свого представника у щотижневих робочих нарадах на Об’єкті будівництва щодо виконання цього Договору. 
· У разі прийняття рішення про ліквідацію або у разі порушення справи про банкрутство протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення чи порушення такої справи повідомити про це Замовника, а також погодити з Замовником питання передачі виконаних робіт та розрахунків за виконані роботи.
· Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно та якісно, сприяючи іншій Стороні у виконанні її обов’язків.
7.2.3. В частині розробки проектної документації з проведенням експертизи:
· Провести топогеодезичну зйомку М 1:500.
· Провести обміри будівлі, отримати технічний звіт про обстеження будівлі.
· Здійснити попереднє погодження проектних рішень з фахівцями Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ GmbH.
· Здійснити погодження проектної документації із Замовником.
· Забезпечити проведення експертизи проектної документації із забезпеченням, за власний рахунок, усунення зауважень, в разі їх отримання, а також отримати, в установленому порядку, в експертній організації позитивний експертний звіт.
· Передати Замовнику проектну документацію, в повному складі (українською мовою) на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному носії, оригінали топогеодезичної зйомки М 1:500, технічного звіту про обстеження будівлі та позитивний експертний звіт.

· Не передавати, без згоди Замовника, проектну документацію (примірники, копії тощо) третім особам.
7.2.4. В частині виконання будівельних робіт:
· Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації.
· Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт. 
· Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.
· Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки.
· Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки Замовника, якщо такі не суперечать умовам Договору і не є втручанням в господарську діяльність Підрядника. 
· Своєчасно письмово попередити Замовника про наявність, не залежних від Підрядника, обставин, які можуть викликати загрозу якості та придатності робіт, а також своєчасно письмово повідомляти Замовника про всі обставини, що можуть зашкодити належному виконанню робіт. 
· Інформувати Замовника за його запитом про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, вжиті для їх усунення.
· Забезпечити ведення та передачу Замовнику виконавчої та іншої документації відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва".
· До здачі Об’єкта в експлуатацію, за рахунок власних коштів, провести випробування змонтованого обладнання та інструктаж (навчання, стажування) для відповідальних працівників Об’єкту. 
· При закінченні виконання всіх робіт за цим Договором надати Замовнику: 
· перелік субпідрядних організацій із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання (у разі залучення субпідрядних організацій); 
· матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт (у разі проведення таких перевірок);
· сертифікати якості матеріальних ресурсів, які застосовувалися при виконанні робіт;
· інструкції по експлуатації обладнання (приладів, механізмів тощо), що були встановлені на Об’єкті в процесі виконання робіт.
· Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закінчення виконання робіт (в разі дострокового припинення Договору – з моменту припинення) самостійно та за рахунок власних коштів звільнити будівельний майданчик від залишків будівельних матеріалів, обладнання (засобів, техніки, приладів, інструментів), відходів (сміття), здійснити сухе та вологе прибирання приміщень, де проводились роботи, прибрати, у разі необхідності, прибудинкову територію тощо. В разі невиконання (несвоєчасного виконання) вимоги, встановленої цим пунктом, Замовник має право звільнити будівельний майданчик самостійно та здійснити прибирання із відшкодуванням цих витрат за рахунок Підрядника (в тому числі за рахунок коштів, належних до сплати Підряднику).
· Забезпечити виконання вимог охорони праці за кожним видом робіт, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці проведення робіт, проводити контроль за дотриманням працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту.
· Надати Замовнику супровід при прийнятті Об’єкту в експлуатацію згідно чинного законодавства.
· Утримувати прилеглу до Об’єкту територію у належному санітарно-технічному стані.
· Забезпечити, за рахунок власних коштів, вивезення твердих побутових відходів та будівельного сміття з Об’єкту.
· Відновити, в установлені замовником терміни, прилеглі території та провести роботи з благоустрою після виконання робіт.
7.2.5. В частині авторського нагляду:
· Забезпечити якісне виконання робіт з авторського нагляду.
· Забезпечити щотижневе відвідування Об'єкта фахівцями з авторського нагляду.
· Перевіряти в ході будівництва Об’єкта відповідність виконуваних будівельних робіт проектним рішенням.
· Забезпечити ведення фахівцем з авторського нагляду усієї необхідної документації.
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
8.1. Замовник протягом 3-х днів передає Підряднику необхідну кількість проектної документації, необхідної для виконання робіт, з моменту її затвердження.
8.2. Підрядник по закінченні виконання робіт, розірванні чи визнанні договору недійсним, повертає проектну документацію Замовнику в 10- денний термін.
8.3. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації. До звернення повинно бути надано техніко-економічне обґрунтування технічних пропозицій.
8.4. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.
9. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ
9.1. Страхування комплексу робіт та ризиків випадкового знищення чи пошкодження результатів будівельних робіт здійснюється Підрядником упродовж 7 календарних днів з моменту початку робіт. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику копію договору страхування упродовж 10 робочих днів з моменту укладення цього Договору підряду.
10. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
10.1. Проектна документація:
· Проектна документація, яку повинен розробити Підрядник, повинна відповідати Завданню на проектування (Додаток 1 до цього Договору), вимогам нормативно-правових та нормативних документів України у сфері містобудування, чинних на час передачі Замовнику проектної документації, розробленої в рамках цього Договору.
10.2. Будівельні роботи:
· Роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.
· Підрядник гарантує досягнення, визначених у проектній документації показників і можливість експлуатації Об’єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку. 
· Підрядник забезпечує відповідність якості робіт та матеріальних ресурсів, що поставляються для них, специфікаціям, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що підтверджують їхні характеристики і якість (якість робіт, за необхідністю, підтверджувати висновками вимірювально-випробувальної лабораторії, що має відповідне свідоцтво про атестацію). Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та цього Договору. 
· Підрядник при виконанні робіт використовує лише нові матеріали та обладнання, які раніше не використовувалися.
· Загальний гарантійний строк на всі виконані Підрядником та прийняті Замовником роботи становить 10 (десять) років від дня прийняття Об’єкта в експлуатацію згідно чинного законодавства. 
· Гарантійний строк для встановленого Підрядником на Об’єкті будівництва обладнання - відповідно до технічних паспортів та гарантійних зобов’язань виробників (постачальників) обладнання, а в разі, якщо в технічних паспортах на обладнання такі відомості відсутні - не менше 5 (п’ять) років від дня прийняття Об’єкта Замовником. 
· Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
10.3. Авторський нагляд:
· Підрядник повинен забезпечити здійснення авторського нагляду відповідно вимогам чинного законодавства України.
10.4. Підрядник гарантує звільнення Замовника від усіх претензій, вимог, судових позовів і т.п. з боку третіх осіб, які можуть виникнути внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником, субпідрядниками, постачальниками своїх зобов’язань під час виконання робіт або транспортування вантажів, а у випадку їх виникнення – самостійно вирішує питання за взаємною згодою сторін або у судовому порядку.
10.5. Підрядник гарантує, що:

· весь комплекс робіт за Договором, буде спрямований на ефективне досягнення цілей проєкту в рамках Грантової угоди від 23.06.2022 № 81280637 між виконавчим комітетом Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ GmbH щодо впровадження енергоефективних заходів у будівлі Славутицького ліцею, та відбуватиметься весь час за адресою: м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6;
· виконання всього комплексу робіт за Договором не порушуватиме будь-яке право промислового майна, право інтелектуальної власності та не призведе до виникнення претензій від будь-яких третіх осіб, а у разі виникнення будь-яких претензій, Підрядник відшкодує всі витрати та збитки, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності третіх осіб;
· до виконання всього комплексу робіт за Договором будуть залучатися тільки компетентні та кваліфіковані фахівці та субпідрядники; 

· всі матеріали та обладнання для виконання робіт за Договором будуть застраховані від ризиків випадкового знищення та від ризиків транспортування до місця їх поставки за адресою: м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6;
· у випадку виявлення неякісних матеріалів, вони будуть замінені, а у випадку виявлення неякісного або неробочого обладнання, воно буде відремонтовано або замінено;
· всі матеріали та обладнання, що придбаватиметься та встановлюватиметься в рамках виконання робіт за Договором буде якісним та сертифікованим, з урахуванням обмежень визначених розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2022 р. № 245-р стосовно заборони здійснення публічних закупівель товарів походженням з російської федерації, а також товарів, робіт і послуг у осіб, пов’язаних з державою-агресором.

10.6. Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов’язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. 
11. РОБОТИ З НЕДОЛІКАМИ. ВИПРАВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ
11.1. Робота з недоліками протягом дії Договору:
· Роботами з недоліками вважаються роботи, виконані: неякісно, тобто з порушенням чинних в Україні будівельних норм, правил та технології виробництва; з відхиленням від умов цього Договору та проєктно-кошторисної документації; з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають чинним нормам, вимогам Замовника або якості.
· У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, що виникли з вини Підрядника, останній, в узгоджений із Замовником строк, зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність закінчених робіт до передачі. Якщо Підрядник не усуне недоліки у визначений Замовником строк, Замовник має право, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з усуненням недоліків, відшкодовуються Підрядником. У разі виявлення у роботах недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт. Підрядник зобов’язаний відшкодувати завдані Замовнику збитки.
· Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням експертизи щодо недоліків у роботах, матеріальних ресурсах покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах. 
· Відшкодування підтверджених відповідними документами сум вартості витрат на усунення недоліків самим Замовником або третіми особами, та сум збитків може здійснюватися шляхом утримання Замовником з сум, що належать Підряднику за належно виконані роботи.
· Остаточному прийманню виконаних робіт, в обов’язковому порядку, передує організована Замовником та Підрядником нарада на Об’єкті за участю фахівців з авторського та технічного нагляду. В ході наради відбудеться верифікація робіт та виявлення недоліків. Підсумки наради та виявлені недоліки фіксуються в протоколі наради, що складається представником Замовника та підписується усіма присутніми на нараді. Після усунення недоліків Підрядником, Замовник та Підрядник знову організовують нараду на Об’єкті в тому ж складі, за підсумками якої складається протокол про прийняття виконаних робіт та підписується усіма учасниками.
11.2. Робота з недоліками протягом гарантійного строку:
· Підрядник відповідає за недоліки, виявлені в виконаних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок. 
· У разі виявлення Замовником недоліків у виконаних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків. 
· Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки в порядку, визначеному актом про їх усунення. 
· У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен письмово повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки. 
· У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов’язаний повідомити свого правонаступника про існування зобов’язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку.
· Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен покласти на одного з правонаступників свої зобов’язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов’язання Замовник має право вимоги до всіх правонаступників Підрядника.
12. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
12.1. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами.
12.2. Замовлення, закупівля, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і доставка на Об’єкт матеріалів, конструкцій, виробів, та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, а також закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і доставка на Об’єкт обладнання, яке постачається згідно специфікацій, здійснюється силами та за рахунок Підрядника.
12.3. Підрядник контролює якість, кількість і комплектність поставки матеріальних ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за Договором Замовнику. 
12.4. Підрядник самостійно (без залучення Замовника) відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і обладнання, а також за надання матеріалів або обладнання, обтяженого правами третіх осіб.
12.5. У разі виявлення неналежної якості матеріалів і обладнання, Підрядник зобов’язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Замовник, в разі виникнення сумніву щодо якості обладнання та матеріалів, які Підрядник планує встановити або використовувати на Об’єкті, має право вимагати від Підрядника надання зразків цього обладнання та (або) матеріалів. Витрати, пов’язані із наданням таких зразків, покладаються на Підрядника.
12.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати початку будівельних робіт, Замовник разом з балансоутримувачем Обʼєкту зобов’язується надати Підряднику можливість користуватись електроенергією, водою та каналізацією, а Підрядник зобов’язується компенсувати балансоутримувачу Обʼєкту витрати, понесені в результаті користування електроенергією, водою та каналізацією.
12.7. Всі заходи, пов’язані із підключенням до інженерних мереж Об’єкту та встановленням необхідних приладів обліку, усунення аварійних ситуацій, Підрядник здійснює самостійно та за рахунок власних коштів. Підрядник самостійно та за рахунок власних коштів здійснює оплату за використану ним, під час виконання робіт, електроенергію та воду на підставі окремого договору із Балансоутримувачем Об’єкту про компенсацію вартості електроенергії, води та водовідведення. 
13. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
13.1. Підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт на Об’єкті згідно з Календарним планом виконання робіт (Додаток 6 до цього Договору).
12.8. На письмовий запит Замовника Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання запиту письмово надати Замовнику інформацію про:
· хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
· забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
· залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
· результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.
12.9. Представники Замовника і Підрядника (особи, призначені відповідальними за організацію та/або виконання робіт за цим Договором) періодично, в час, погоджений Сторонами, проводять на місці виконання робіт наради з метою забезпечення координації процесу виконання робіт та вирішення питань, які виникатимуть в процесі реалізації даного Договору.
12.10. Персонал Підрядника: 
· 3 метою виконання своїх зобов’язань, передбачених умовами Договору, Підрядник залучає для виконання робіт таких технічних спеціалістів, кваліфікація, досвід і компетенція яких дозволяє їм здійснювати відповідний нагляд за дорученими їм завданнями, а також кваліфіковану робочу силу, необхідну для якісного і своєчасного виконання робіт.
· Підрядник одразу після підписання даного Договору призначає своїм наказом відповідальну особу – Керівника об’єкту, яка буде присутньою на Об’єкті протягом всього періоду виконання робіт.
· Збір і перевезення персоналу Підрядника, в тому числі забезпечення необхідних транспортних засобів, матеріальне забезпечення (проживання, харчування, засоби побуту, санітарні умови тощо) персоналу Підрядника є обов’язком останнього і здійснюється за його рахунок.
· Підрядник не може використовувати матеріальні ресурси та не може виконувати роботи у способи, що загрожують життю та здоров’ю людей, чи призводять до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки, інших встановлених законодавством вимог та несе відповідальність за їх недотримання. 
12.11. Підрядник відповідає за дотримання при виконанні робіт, передбачених цим Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій). Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника. Шкода, завдана з вини Підрядника (залучених ним субпідрядних організацій) особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Підрядником та/або залученою субпідрядною організацією відповідно до чинного законодавства.
12.12. Підрядник зобов'язаний вказувати всю відповідну інформацію в реєстраційному журналі Об'єкту. Інформація обов'язково повинна вказуватися Керівником об'єкту кожного дня (чисельність працівників на об'єкті, кількість робочих годин, роботи, виконані відповідно до кошторису, погодні умови на об'єкті, поставка матеріалів, відвідування об'єкта, наради на об'єкті, події тощо). Інформація повинна бути підписана Підрядником та Спеціалістом з технагляду або уповноваженою особою спеціалізованої інжинірингової організації. Реєстраційний журнал Об’єкту надається Замовнику за його вимогою.?
12.13. Підрядник зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про перевірки Об’єкту органами державної влади протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання повідомлення про перевірку або з дати початку перевірки, а також у письмовій формі надавати інформацію про результати перевірок, заплановані заходи з виконання приписів або усунення виявлених недоліків протягом 2 (двох) робочих днів після проведення перевірки, одержання офіційних документів, що стосуються виконання робіт, передбачених цим Договором.
14. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ
14.1. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд за виконанням робіт. 
14.2. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Підрядник зобов’язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного нагляду. 
14.3. Представник Замовника та/або інша уповноважена ним особа, в тому числі відповідний фахівець з технічного нагляду або уповноважена особа спеціалізованої інжинірингової організації, які надають Замовнику послуги з технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, мають право безперешкодного доступу до всіх частин, етапів робіт на будівельному майданчику під час всього періоду виконання робіт. Представники Замовника та/або іншої уповноваженої ним особи, в тому числі відповідний фахівець з технічного нагляду або уповноважена особа спеціалізованої інжинірингової організації, мають право на:
· здійснення контролю за дотриманням Підрядником Робочого проекту та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил умовам цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами; 
· проведення перевірок наявності у Підрядника (субпідрядників) документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт; 
· проведення перевірок виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів, а також проектної організації, що здійснює авторський нагляд;
· проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;
· інші повноваження, що випливають зі змісту обов’язків з технічного нагляду.
14.4. Сторони зобов’язані складати акти на приховані роботи перед їх прихованням. Такі акти підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають прихованню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.
14.5. Підрядник у письмовій формі повідомляє фахівця з технічного нагляду або спеціалізовану інжинірингову організацію про необхідність проведення проміжного приймання (випробування) робіт, обладнання, які підлягають прихованню, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні перед початком цього приймання (випробування).
14.6. Якщо приховання робіт відбудеться без згоди присутнього фахівця з технічного нагляду або спеціалізованої інжинірингової організації або фахівець з технічного нагляду або спеціалізованої інжинірингової організації не був поінформований про це чи був поінформований із запізненням, Підрядник за вказівкою осіб, що здійснюють технічний нагляд, повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для здійснення контролю (випробування), після чого приховати її.
14.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов Договору, проєктно-кошторисної документації. Підрядник зобов’язаний негайно зупинити виконання робіт (в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками) у разі отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, що підлягають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.
15. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ
15.1. Факт виконання розробки проектної документації підтверджується підписаним Сторонами актом приймання виконаних робіт, до якого додається наступна документація:
· Топогеодезична зйомка М 1:500

· Технічний звіт про обстеження будівлі.

· Проектна документація.

· Експертний звіт.

15.2. Факт виконання та вартість виконаних будівельних робіт підтверджується:
· підписаними Сторонами Актами приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в та довідка КБ-3). При цьому, окремо оформлюється Актами приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в та довідка КБ-3):
· Роботи, виконані за рахунок грантових коштів відповідно до умов Додатку 5 до цього Договору.
· Роботи, виконані за рахунок коштів місцевого бюджету м.Славутич (співфінансування) відповідно до умов Додатку 5 до цього Договору.
· Виконавчої документації та документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов’язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектною документацією, Договором та/або законодавством.
· Енергетичний сертифікат Об’єкту.

15.3. Факт виконання робіт з авторського нагляду підтверджується підписаним Сторонами актом приймання виконаних робіт, до якого додається Журнал авторського нагляду.
15.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання актів виконання робіт, Замовник зобов’язаний розглянути та підписати їх в разі відсутності зауважень, або в такий саме строк направити Підряднику мотивовану відмову від їх підписання. 
15.5. У разі виявлення неналежного виконання робіт, заниження або завищення їх обсягів та інших помилок, що вплинули на якість або вартість виконаних робіт, ненадання необхідних документів, Замовник має право відмовитись від підписання наданих документів.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
16.1. У разі порушення Підрядником строків виконання робіт, передбачених цим Договором, настають правові наслідки, встановлені Договором. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.
16.2. У разі порушення зобов'язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки:
· припинення виконання зобов'язань за Договором внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання Договору у випадках, встановлених законом або умовами цього Договору;
· зміна умов Договору;
· сплата пені;
· відшкодування збитків та моральної шкоди.
16.3. За порушення строків виконання робіт згідно з етапами Календарного плану більше ніж на 30 календарних днів, з Підрядника стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

16.4. Пеня, встановлена цим Договором, підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків та моральної шкоди.
16.5. Замовник не несе відповідальність за наслідки дії або бездіяльності Підрядника та за шкоду, завдану Підрядником третім особам.
16.6. Замовник звільняється від відповідальності за прострочення виконання грошового зобов'язання за цим Договором, встановленої умовами Договору, якщо це сталося внаслідок скорочення обсягу фінансування Замовника та/або несвоєчасного надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника в органах Державного казначейства, виділених для фінансування бюджетного зобов'язання за цим Договором або коштів Грантової Угоди № 81280637. Про настання таких обставин Замовник повинен повідомити Підрядника за можливості негайно, але не пізніше трьох днів з дня, коли він дізнався про виникнення таких обставин.
16.7. Розмір забезпечення виконання даного Договору складає 5% від вартості Договору.

16.8. Замовник повертає забезпечення виконання даного Договору не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин:

· після виконання підрядником даного Договору;

· за рішенням суду щодо повернення забезпечення Договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або Договору про закупівлю нікчемним;

· у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі».

17. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОР
17.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: військові дії, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, страйки, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору. Строки виконання Сторонами своїх зобов’язань продовжуються на час тривання обставин форс-мажор. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання робіт та не звільняється від відповідальності, якщо подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали своїх зобов’язань перед працівниками або їх об’єднаннями.
17.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин форс-мажор, повинна негайно письмово повідомити другу Сторону про виникнення таких обставин протягом 3 (трьох) календарних днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер обставин та їх можливі наслідки.
17.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажор позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу (причину) невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.
17.4. Обставини, які звільняють Сторони від відповідальності, повинні бути підтверджені відповідною Торгово-промисловою палатою, відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування. 
17.5. Про закінчення існування обставин форс-мажор Сторона, яка порушила зобов’язання, повинна письмово повідомити другу Сторону протягом 2 (двох) календарних днів з дати закінчення їх існування. 
17.6. Якщо обставини форс-мажор триватимуть довше ніж 3 (три) місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору без застосування до неї штрафний санкцій.
18. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
18.1. Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована по даному Договору, є персональними даними сторін.
18.2. Персональні дані Сторін є конфіденційною інформацією: збір і подальша обробка персональних даних здійснюється сторонами відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно – правових актів України.
18.3. Сторони підтверджують, що надають Замовник Підряднику та Підрядник Замовнику, зазначені в Договорі,свої персональні дані з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин виключно для виконання умов укладеного Договору, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.
18.4. Замовник надає Підряднику та Підрядник надає Замовнику право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні.
18.5. У випадку зміни своїх персональних даних, Сторони повинні надати іншій стороні договору оновлену інформацію, направивши письмово повідомлення на його поштову адресу. У разі невиконання сторонами даної вимоги, Сторони не несуть відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням таких даних.
18.6. Сторони в будь-який момент можуть встановити заборону (обмеження) на використання їх персональних даних шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на поштову адресу іншої сторони договору. Сторонам також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
19. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
19.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим договором, Сторони не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
19.2. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання послуг та іншими способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
20. ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ, ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ, БОРОТЬБА З ХАБАРНИЦТВОМ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЕМБАРГО

20.1. Замовник та Підрядник не підтримують діяльність, що сприяє відмиванню коштів, фінансуванню тероризму або корупції.
20.2. Підрядник гарантує Замовнику, що він є надійним партнером, і стосовно нього не застосовується жодних встановлених законом заборон на ведення бізнесу або укладення контрактів.

20.3. Підрядник гарантує Замовнику, що він дотримуватиметься вимог ембарго або будь-яких інших торгових обмежень, встановлених ООН, ЄС та/або Федеративною Республікою Німеччина у зв’язку з реалізацією даного Договору.

21. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
21.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
21.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
22. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
22.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення і діє до ____________ року, а в частині фінансових зобов’язань - до повного їх виконання Сторонами.
22.2. Договір може бути змінений тільки за згодою Сторін, про що укладаються відповідні додаткові договори, угоди тощо, які стають невід’ємними частинами цього Договору. Під зміною Договору Сторони розуміють викладення його умов у новій редакції або внесення доповнень до цього Договору.
22.3. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

22.4. Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін. У документі (договорі, угоді тощо) про припинення цього Договору Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.
22.5. Припинення Договору внаслідок односторонньої відмови однієї із Сторін від Договору (надалі – припинення Договору в односторонньому порядку) здійснюється лише у випадках та на умовах, передбачених цим Договором.
22.6. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані Підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, Підрядник має право вимагати розірвання Договору, повідомивши Замовника не менше ніж за 10 (десять) календарних днів.

22.7. Замовник має право відмовитись від Договору та вимагати його розірвання у односторонньому порядку у випадках: 
· якщо Підрядник допускає істотні порушення, внаслідок яких можна дійти висновку, що роботи, які виконуються, не будуть виконані належним чином з належною якістю, а результати роботи не зможуть використовуватися відповідно до вимог Договору та мети, яку при укладенні Договору ставив Замовник.

· в разі системного (два і більше разів) невиконання вимог законодавства з охорони праці, а так само в разі, якщо таке невиконання вимог з охорони праці призвело до загибелі людей;
· визнання Підрядника банкрутом;
· відсутність коштів місцевого бюджету для фінансування робіт;

· припинення дії або розірвання Грантової угоди № 81280637.

Дострокове розірвання Договору за ініціативою Замовника можливе при повідомленні у письмовій формі Підрядника не менше ніж за 10 (десять) календарних днів.

22.8. У випадку порушення Підрядником умов Договору Замовник вправі протягом 10 (десяти) календарних днів, з моменту отримання Підрядником відповідного повідомлення про відмову від Договору, отримати від Підрядника всю передану йому Замовником проєктно-кошторисну документацію, суму перерахованих Підряднику коштів (крім коштів за фактично виконані та здані Замовнику роботи).
22.9. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати припинення Договору незалежно від причин, Підрядник зобов’язаний припинити виконання робіт, виходячи з принципу мінімізації ризиків виникнення небезпеки для людей та/або довкілля, а також збитків Замовника. 
Підрядник повинен надати Замовнику:
· інформацію щодо субпідрядних організацій, постачальників, що були залучені Підрядником для виконання робіт. Інформація має містити: назву та код ЄДРПОУ відповідної організації та вид робіт, що нею виконувалися;
· виконавчу документацію, визначену Договором, Робочим проектом та/або законодавством для робіт, виконаних Підрядником;
Сторони зобов’язані розпочати звірку взаємних зобов’язань, що виникли на підставі цього Договору:
· щодо розрахунків;
· щодо виконання робіт.
За результатами звірки, що проводиться у разі припинення Договору Сторони зобов’язані підписати документи, які, зокрема, визначають:
· обсяги та вартість фактично належно виконаних робіт;
· обсяги, строки та порядок виконання робіт, необхідність виконання яких встановлена під час звірки взаємних зобов’язань;
· розмір суми коштів, належних до сплати Підряднику (повернення Замовнику), строки та порядок їх перерахування.
22.10. Замовник перераховує Підряднику належні йому кошти у розмірі, в порядку та у строки, встановлені відповідним документом, підписаним Сторонами за результатами звірки.
22.11. Замовник має право не прийняти та не оплатити роботи, виконані Підрядником без попередньої письмової згоди Замовника на їх виконання після настання дати, з якої Договір вважається припиненим, крім робіт, технологічний процес виконання яких неможливо припинити до завершення певного етапу виконання.
23. ІНШІ УМОВИ
23.1. У правовідносинах, що виникають за цим Договором, забороняється застосовувати без письмової згоди іншої Сторони відступлення права вимоги та (або) перевід боргу на третю Сторону. Сторона, яка здійснить без письмової згоди іншої Сторони відступлення права вимоги та (або) перевід боргу на третю Сторону зобов’язана сплатити на користь іншої Сторони неустойку у розмірі такого права вимоги (боргу).
23.2. Особу контрагента перевірено.
23.3. Сторони Договору підтверджують, що вони є платниками податку:
· Замовник: неприбуткова бюджетна установа.
· Підрядник: _________________________
У випадку зміни зазначених вище умов оподаткування у будь-якої із Сторін, ця Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про зміни, що відбулися протягом 2 (двох) робочих днів з моменту одержання (введення в дію) документів, що підтверджують перехід (переведення) на нові умови оподаткування. 
У випадку неповідомлення або прострочення повідомлення про зміни в оподаткуванні Сторони за Договором, що відбулися, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі нанесені у зв’язку з цим збитки в повному обсязі.
23.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
23.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами обох Сторін та скріплені їх печатками.
23.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору, і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
23.7. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цього Договору підписані від її імені особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної особи. Жодна із Сторін не може посилатися у спорі з другою Стороною на обмеження представництва особи, яка підписала цей Договір від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.
23.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.
24. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
24.1. Невід’ємними частинами цього Договору є додаткові угоди, які мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін та наступні додатки: 
Додаток 1 – Завдання на проєктування.
Додаток 2 – Вартість проектних робіт.
Додаток 3 – Вартість будівельних робіт.
Додаток 4 – Вартість авторського нагляду.
Додаток 5 – Фінансування робіт.
Додаток 6 – Календарний план виконання робіт.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
	Замовник
Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
07101, Україна, Київська обл., м.Славутич, Центральна площа, 7, тел. (04579) 3-00-11
р/р ________________________________, Державна казначейська служба України, МФО 820172, код ЄДРПОУ 04527684
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
_____________________ Віктор ШЕВЧЕНКО
М. П.
	ПІДРЯДНИК
Директор 
___________________________ 
М. П.


Додаток 1 – Завдання на проєктування

	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	
	ПОГОДЖЕНО:

	Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради

Вишгородського району Київської області

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
	
	

	___________________ Віктор ШЕВЧЕНКО
	
	___________________ 

	«_____»____________ 2022 р.
	
	«_____»____________ 2022 р.


ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101

	№

з/п
	Перелік основних даних та вимог
	Основні дані та вимоги

	1. 
	Назва та місцезнаходження об'єкта
	«Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101

	2. 
	Підстава для проектування
	Виконання проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», в рамках Грантової угоди від 23.06.2022 № 81280637 між виконавчим комітетом Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ GmbH щодо впровадження енергоефективних заходів у будівлі «Славутицький ліцей», що знаходиться за адресою: м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6.

	3. 
	Вид будівництва
	Капітальний ремонт

	4. 
	Дані про замовника
	Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 

	5. 
	Джерело фінансування
	В рамках Грантової угоди від 23.06.2022 № 81280637:
· Співфінансування (власний внесок виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області)-місцевий бюджет.

· Грантові кошти (німецьке товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH)

	6. 
	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
	Не потрібно

	7. 
	Дані про генерального проектувальника 
	

	8. 
	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)
	Одностадійне ( робочий проєкт )

	9. 
	Інженерні вишукування
	Топогеодезична зйомка М 1:500

	10. 
	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території тощо)
	Не має 

	11. 
	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва 
	Здійснити капітальний ремонт будівлі:
· Утеплення зовнішніх стін та зовнішніх віконних, дверних відкосів.

· Утеплення світових ліхтарів на покрівлі.

· Заміна люмінесцентних світильників на світлодіодні.

· Встановлення балансувальних клапанів на магістральних стояках системи опалення та балансування системи опалення.

· Встановлення радіаторних терморегуляторів. 
· Встановлення геліосистеми для підігріву гарячої води. 
Роботи виконувати з урахуванням діючих нормативних документів: ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» зі змінами, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та інших.

	12. 
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
	В одну чергу 

	13. 
	Клас (наслідки) відповідальності, установлений строк експлуатації 
	Визначається при проектуванні


	14. 
	Вказівки про необхідність:

Розроблення індивідуальних технічних вимог;

	Не потрібно

	15. 
	Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;
	Не потрібно


	16. 
	Необхідність попередніх погоджень проектних рішень;


	Потребує попереднього погодження проєктних рішень з фахівцями Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ GmbH та Замовником

	17. 
	Необхідність виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та форма;
	Не потрібно

	18. 
	Необхідність виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу;
	Не потрібно

	19. 
	Необхідність технічного захисту інформації
	Не потрібно

	20. 
	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма
	Будівля Славутицького ліцею окремо розташована, три поверхова.

Кількість персоналу – 46, кількість учнів 260 учнів. Загальна кількість присутніх в робочі дні – 312 осіб.

Інтенсивність користування об'єктом: цілий рік, але літо є канікулярним періодом.

Щотижневий графік: 5 днів на тиждень

Години роботи: 10 годин на день - з 08.00 до 18.00



	21. 
	Вимоги до благоустрою територій
	Немає

	22. 
	Склад передпроектних робіт
	Обміри, технічний звіт про обстеження будівлі.

	23. 
	Склад проектних робіт
	Проектна документація розробляється в розділах згідно ДБН А.2.2-3-2014, а саме:

· ПЗ- Пояснювальна записка;

· ОК - Обмірні креслення;

· АБ - Архітектурно-будівельні рішення;

· ПЗО- Паспорт зовнішнього опорядження;

· ОВ - Опалення та вентиляція;

· ЕТР - Електротехнічні рішення;

· К - Кошторисна документація.

	24. 
	Вимоги до інженерного захисту території і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів
	Не передбачені

	25. 
	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» 
	Запланована діяльність не належить до переліку об’єктів та видів діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку

	26. 
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності 
	Згідно до нормативних вимог чинних будівельних норм та державних стандартів.

	27. 
	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник
	Відсутні

	28. 
	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Згідно до нормативних вимог чинних будівельних норм та державних стандартів.

	29. 
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
	Не потрібно

	30. 
	Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта 
	Не потрібно (виконана раніше).

	31. 
	Вимоги до розробки заходів по доступності об'єкту для мало мобільних груп населення
	Згідно до нормативних вимог чинних будівельних норм та державних стандартів.

	32. 
	Вихідні дані для розробки проектної документації
	Завдання на проектування

	33. 
	Вимоги до проектної документації
	Проектна документація передається замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному носії. Мова проектної документації – українська.

	34. 
	Додаткові вимоги
	Кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва від 02.11.21. та врахувати:

· витрати на авторський нагляд;
· витрати на технагляд;
· кошти на покриття ризиків згідно Настанови з визначення вартості будівництва;
· кошти на відрядження – відповідно розрахунку.

У зведеному кошторисі врахувати витрати на отримання:

· енергетичного сертифікату;

· сертифікату введення в експлуатацію;

· технічну інвентаризацію будівлі.

Замовник визначає Проектувальника замовником експертизи проектної документації на будівництво (або її частини), доручає Підряднику здійснити організацію проведення даної експертизи, виконати супровід проектної документації з усуненням зауважень (за наявності) та отримати позитивний експертний звіт.

	35. 
	Склад кошторисної документації
	Кошторисну документацію розробити відповідно до діючих норм та правил

	36. 
	Строки виконання
	Термін виконання робіт з розробки проектної документації визначається в Договорі на закупівлю робіт з будівництва з розробленням проектної документації 


Проектувальник :

Головний архітектор проекту (головний інженер проекту)

Додаток 5 – Фінансування робіт
ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ 

«Закупівля робіт з будівництва з розробленням проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101»

Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»

	№ з/п
	Найменування робіт
	Вартість робіт за результатами процедури закупівлі

грн. з ПДВ
	Джерело фінансування



	1.
	Роботи з розробки проектної документації з проведенням експертизи
	
	Кошти місцевого бюджету м.Славутич (співфінансування)

	2.
	Будівельні роботи з утеплення зовнішніх стін 
	
	Грантові кошти відповідно до умов Грантової Угоди №81280637

	3.
	Будівельні роботи:

· Утеплення світових ліхтарів на покрівлі

· Модернізація системи освітлення

· Встановлення балансувальних клапанів на магістральних стояках системи опалення та балансування системи опалення

· Встановлення радіаторних терморегуляторів на опалювальних приладах

· Встановлення геліосистеми для підігріву гарячої води
	
	Кошти місцевого бюджету м.Славутич (співфінансування)

	4.
	Авторський нагляд за будівельними роботами
	
	Кошти місцевого бюджету м.Славутич (співфінансування)


ПІДПИСИ СТОРІН
	Замовник
Виконавчий комітет Славутицької міської ради 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
___________________________ Віктор ШЕВЧЕНКО
М. П.
	ПІДРЯДНИК
Директор 
___________________________ 
М. П.


Додаток 6 – Календарний план виконання робіт
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання робіт

«Закупівля робіт з будівництва з розробленням проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101»

Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»

	№
етапу
	Найменування етапу
	Терміни виконання робіт*
	Загальна вартість 

грн. з ПДВ
	Звітна документація

	1
	Розробка проектної документації з проведенням експертизи


	
	
	1. Топогеодезична зйомка М 1:500

2. Технічний звіт про обстеження будівлі.

3. Проектна документація.

4. Експертний звіт.

5. Акт виконаних робіт.

	2
	Будівельні роботи*
	
	
	1. Акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в).

2. Довідки вартості виконаних будівельних робіт (форма КБ-3). 

3. Виконавча документація.

4. Енергетичний сертифікат

	3
	Авторський нагляд
	
	
	1. Журнал авторського нагляду.

2. Акт здавання-приймання виконаних робіт.

	
	Всього:
	
	
	


*розрахунки за будівельні роботи здійснюються відповідно до пункту 3.5.1. Договору

	Замовник
Виконавчий комітет Славутицької міської ради 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
___________________________ Віктор ШЕВЧЕНКО
М. П.
	ПІДРЯДНИК
Директор 
___________________________ 
М. П.


