

ДОГОВІР № 1-ПР-17-2024

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17

Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові.

м. Львів

«29» березня 2024 р

Ліцей №17 Львівської міської ради (надалі - Замовник), в особі директора Луцької Ірини Ярославівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТзОВ «БП Монтаж» в особі директора Дуди Павла Богдановича, який діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього договору, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати **послугу** (виконати роботу), передбачену п.1.2. даного Договору, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначену послугу (виконану роботу).

1.2. Найменування послуги: **Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул. А. Мельника, 1/3 у м. Львові за кодом ДК 021-2015 (CPV): (45000000-7) -Будівельні роботи та поточний ремонт.**

2. СУМА ДОГОВОРУ.

2.1. **Ціною** Договору є загальна вартість **надання послуг** (виконання робіт) Виконавцем за умовами та впродовж дії Договору, і становить **109 876,78 (сто дев'ять тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 78 коп.) в т.ч. ПДВ 20%- 18 312,80 грн.**

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1 Замовник здійснює розрахунки за наданні послуги на підставі підписаних актів (форма КБ-2В, КБ-3), за наявності державного фінансування, відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві із урахуванням обсягів фактично наданих послуг (виконаних робіт) та фактичних витрат Виконавця.

3.2 . Всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу коштів на поточний банківський рахунок утримувача.

3.3. Розрахунки між Сторонами за надані послуги по цьому Договору здійснюються по факту їх надання на підставі **акту про надання послуг** (виконання робіт) шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця протягом **10 (десяти) банківських днів** з моменту надання послуг.

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.5. У разі виявлення невідповідності послуг, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну наданих послуг, Замовник має право за участю Виконавця скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3.6. Якщо під час надання послуг (виконання робіт) виникла потреба у наданні додаткових послуг (виконанні додаткових робіт), які не враховані дефектним актом, і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни, Виконавець зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до надання таких послуг (виконання робіт), та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом п'яти робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про це Виконавця.

3.7. Розрахунок та зобов'язання щодо оплати за даною угодою, виникають в порядку ст. 49 Бюджетного кодексу України.

4. ЯКІСТЬ

4.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг (виконаних робіт), згідно технічних вимог і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом звичайних термінів експлуатації результатів наданих послуг. Якість послуг (робіт) повинна відповідати всім умовам передбаченим ДБН В.2.2-13-2003, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В.1.2-9-2008, ДБН В.1.2-6-2008 та іншим умовам, що зазвичай ставляться до послуг (робіт) такого характеру, а також вимогам Замовника.

4.2. Склад, обсяг, термін виконання та вартість послуг (робіт), що будуть надаватися Виконавцем супроводжуються затвердженими у встановленому порядку документами згідно п.15 «Додатки до Договору».

5. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ)

5.1. Послуги надаються відповідно до календарного плану (додаток 1).

5.2. Замовник приступає до надання послуг (виконання робіт) протягом п'яти робочих днів після підписання цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник бере на себе зобов'язання:

6.1.1. Забезпечити прийняття від Виконавця наданих послуг (виконаних робіт) і провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.2. Забезпечити необхідний доступ до приміщень пов'язаних з наданням послуг (виконанням робіт).

6.1.4. Приймати та оплачувати надані послуги (виконані роботи) Виконавцем, відповідно до наданих **актів приймання послуг** (виконання робіт) за формою КБ-2в та КБ-3 та строків передбачених даним договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитись від прийняття наданих послуг (виконаних робіт) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання їх результату відповідно до мети вказаної у Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, допущених Виконавцем у ході надання послуг (виконання робіт), або виправити їх своїми силами з наступним відшкодуванням Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.3. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

6.2.4. Перевіряти хід і якість надання послуг (виконання робіт), а також якість матеріалів, що використовуються.

6.3. Виконавець бере на себе зобов'язання:

6.3.1. Надати усі послуги (виконати усі роботи), що визначені в Договорі та додатках до нього, у повному обсязі та у встановлені строки, і передати їх Замовнику.

6.3.2. Забезпечити в період надання послуг (виконання робіт) необхідні протипожежні заходи, умови режиму роботи на об'єкті та дотримання вимог щодо техніки безпеки та охорони праці та довкілля.

6.3.3. Забезпечувати надання послуг (виконання робіт) будівельними матеріалами, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами тощо. Використання неякісних матеріалів під час виконання умов Договору забороняється.

6.3.4. Надавати послуги (виконувати роботи) у відповідності з вимогами будівельних норм та правил.

6.3.5. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення темпів надання послуг (виконання робіт) з його вини, а також за інших, незалежних від Виконавця обставин.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Гарантійний термін на надані послуги (виконані роботи) на об'єкті, складає не менше 5 (п'ять) років з моменту підписання кінцевого акту про надання послуг.

У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоліків Замовник повинен повідомити про них Виконавця у письмовій формі протягом 10 днів після їх виявлення.

8. ФІНАНСУВАННЯ

8.1 Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених видатків Замовника.

9. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ (ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ)

9.1. Приймання-передача наданих послуг (закінчених робіт) буде здійснюватися відповідно до вимог цього Договору.

9.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі наданих послуг (закінчених робіт) недоліків, допущених з вини Виконавця, він у визначений Замовником строк зобов'язаний безоплатно їх усунути і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі наданих послуг (закінчених робіт).

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Порухення зобов'язань за Договором є підставою для застосування санкцій, передбачених Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України іншими законами або Договором.

10.2. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків коли інше передбачено законом або Договором чи управне на Сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

10.3. У разі невиконання умов п.1.1. **Виконавець сплачує пеню в розмірі 1% від суми договору за кожен день прострочки з врахуванням облікової ставки НБУ.**

Взаємовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються чиним законодавством України.

10.4. Обставини, які перешкоджають належному виконанню якою-небудь Стороною своїх зобов'язань за договором (як то: пожежа, повінь, землетрус, страйк, масові безпорядки, війна, або інші обставини), за умови, що виникли після підписання Договору й не могли бути передбачені Сторонами в момент його підписання, Сторони домовилися вважати «форс-мажорними обставинами». У випадку настання форс-мажорних обставин за умови, що постраждала Сторона негайно повідомляє іншу Сторону в письмовому виді про настання таких обставин (надавши при цьому докази їхнього існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України), і за умови, що такі обставини тривають не більше 14 днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов'язань постраждалою Стороною буде продовжений на період, що дорівнює періоду дії форс-мажорних обставин. У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного вище періоду, Договір губить чинність, якщо тільки інша Сторона не погодиться в писемній формі продовжити його.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися відповідно до умов цього Договору.

11.2. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду.

11.3. Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою, що є невід'ємною частиною Договору.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами й діє до **31.12.2024 року**, але в кожному разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за договором.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, військові події, стихійні народні заворушення, дії державних органів влади, погодні умови за яких неможливе виконання робіт відповідно до технологічних вимог (падіння температури нижче позначки, за якої можливе проведення робіт), інші надзвичайні події).

13.2. Якщо будь-яка із таких обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх зобов'язань у встановлені цим Договором терміни, то вони продовжуються на час дії обставин непереборної сили.

13.3. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим договором через обставини непереборної сили, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. Договір укладено у 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

14.2. Всі додатки до Договору, що складені та оформленні у відповідності до чинного законодавства та цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додаток 1. Календарний план.

15.2. Додаток 2. Договірна ціна, зведений кошторис

15.3. Додаток 3. Локальний кошторис.

15.4. Додаток 4. Відомість ресурсів.

15.5. Додаток 5. Розрахунок загальновиробничих витрат.

15.6. Додаток 6. Дефектний акт.

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Ліцей №17 Львівської міської ради

79044, м. Львів, вул. А. Мельника, 1/3
ЄДРПОУ 20834204

р/р UA918201720344220004000028494

Держказначейська служба України
м. Київ

МФО 820172

Тел.: (032) 237-21-81

Директор

Ірина ЛУНЬОВА

Виконавець:

ТзОВ «БП Монтаж»

Код за ЄДРПОУ -35664582

ІПН: 356645813030

Юр. адреса: 79018 м. Львів вул. Затишна 2/8

Фактична адреса: м. Львів вул. Кордуби 5

р/р UA403395000000026009944966001

АТ ТАССКОМБАНК

МФО 339500

номер телефону: 0975323068

Директор

Павло Дула

Додаток №1
До Договору № № 1-ПР-17-2024
від «29» березня 2024 р.

Календарний план

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи
в Ліцеї №17 Львівської міської ради

Назва послуг	Терміни	
	Початок	Закінчення
Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради	<u>29. 03.</u> 2024р.	<u>31. 08.</u> 2024р.

Замовник:
Ліцей №17 Львівської міської ради

79044, м. Львів, вул. А. Мельника, 1/3
ЄДРПОУ 20834204
р/р UA918201720344220004000028494
Держказначейська служба України
м. Київ
МФО 820172
Тел.: (032) 237-21-81

Директор

Ірина ЛУНЬОВА

Виконавець:

ТЗОВ «БП Монтаж»

Код за ЄДРПОУ -35664582

ПН: 356645813030

Юр. адреса: 79018 м. Львів вул. Затишна 2/8

Фактична адреса: м. Львів вул. Кордуби 5

р/р UA403395000000026009944966001

АТ ТАССКОМБАНК

МФО 339500

номер телефону: 0975323068

Директор

Павло Дуда

Замовник **Ліцей № 17 Львівської міської ради**
(назва організації)

Підрядник **Іззови БП Монтаж**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	54,15409	54,15409	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	53,04233	53,04233	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,11176	1,11176	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	29,29161	29,29161	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	83,44570	83,44570	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,38170	5,38170	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,73658	-	2,73658

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	91,56398	88,82740	2,73658
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	91,56398	88,82740	2,73658
12		Податок на додану вартість	18,31280	-	18,31280
		Всього по Розділу I	109,87678	88,82740	21,04938
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	109,87678		



Керівник підприємства
(організації) замовника

Муркова Т.Я.

Керівник генеральної
підрядної організації



Дуда Т.Б.

Ліцей № 17 Львівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено _____ Директор І.Я. Луньова

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 109,87678 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 4/т від "08" березня 2024 р.
(посилання на документ про затвердження)

29 березня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові

Складений за поточними цінами станом на 18 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові	83,44570	-	-	83,44570
		Разом по главі 2:	83,44570	-	-	83,44570
		Разом по главах 1-7:	83,44570	-	-	83,44570
		Разом по главах 1-8:	83,44570	-	-	83,44570
		Разом по главах 1-9:	83,44570	-	-	83,44570
		Разом по главах 1-12:	83,44570	-	-	83,44570
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,38170	-	-	5,38170
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,73658	2,73658
		Разом	88,82740	-	2,73658	91,56398
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18,31280	18,31280
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	88,82740	-	21,04938	109,87678

Керівник організації

[Підпис]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ліцей № 17 Львівської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор І.Я.Луньова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 " вересня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові,

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,7492	
2	Мурування пройому	м2	3,3	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	106,03	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини до норм 15-182-1, 15-182-2 /до 3 мм /	м2	106,03	
5	Шпаклювання відкосів	м	38,88	
6	Грунтування стін	м2	106,03	
7	Грунтування відкосів	м	38,88	
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	59,33	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	59,33	
10	Облицювання стін листами з гіпсокартону	м2	23	
11	Шпаклювання гіпсокартону шпаклівкою	м2	23	
12	Улаштування основи під підлоги із плит ОСБ	м2	59,33	
13	Улаштування підлоги з ламінату	м2	59,33	
14	Улаштування плінтусів	м	32,78	
15	Поліпшене водоемульсійне фарбування стін	м2	106,03	
16	Розмивка стін	м2	28	
17	Заміна штепсельних розеток	шт	15	
18	Вирівнювання стін	м2	34	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини до норм 15-182-1, 15-182-2 /до 5 мм /	м2	34	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	25	
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
22	Улаштування гіпсокартонної ніші	м2	3,3	
23	Фарбування відкосів	м2	38,8	
24	Установлення кутників перфорованих	м	34	
25	Перенесення матеріалів на відстань 10 м	т	4,959	
26	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-9-1 / до 50 м /	т	4,959	
27	Навантаження сміття вручну	т	4,02	
28	Перевезення сміття до 20 км	т	4,02	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 5664582

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,70349 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,629 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

63,89256 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

14800,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

109,87678 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

88,82740 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

2,73658 тис.грн.


податок на додану вартість -

18,31280 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові,

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові,
Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові,

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,44570 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,89256 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "18 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,7492	588,62	-	1618,23	1618,23	-	8,0600	22,16
2	КР5-8-9	Мурування пройому	100 м2	0,033	588,62	-	674,76	674,76	-	-	-
3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	1,0603	20447,25	-	674,76	674,76	-	233,8700	7,72
4	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини до норм 15-182-1, 15-182-2 /до 3 мм /	100м2	1,0603	20447,25	-	6956,02	6956,02	-	-	-
5	КР20-33-1	Шпаклювання відкосів	100м	0,3888	6560,43	-	4124,14	4124,14	-	76,8200	81,45
6	КР19-34-1	Грунтування стін	м2	106,03	3889,60	-	1001,16	1001,16	-	42,9600	45,55
7	КР20-33-1	Грунтування відкосів	100м	0,3888	3889,60	-	1001,16	1001,16	-	33,0000	12,83
8	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,5933	2574,99	-	7090,96	7090,96	-	139,9500	83,03
9	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5933	11951,73	-	850,20	850,20	-	16,7800	9,96
					1433,01	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KP11-39-1	Облицювання стін листами з гіпсокартону	100м2	0,23	<u>7799,45</u>	-	1793,87	1793,87	-	<u>94,7800</u>	<u>21,8</u>
11	KB15-182-1	Шпаклювання гіпсокартону шпаклівкою	100м2	0,23	<u>7799,45</u> <u>6560,43</u>	-	1508,90	1508,90	-	-	-
12	KP7-15-6	Улаштування основи під підлоги із плит ОСБ	100м2	0,5933	<u>6560,43</u> <u>3363,09</u>	-	1995,32	1995,32	-	<u>43,1000</u>	<u>25,57</u>
13	KB11-38-2	Улаштування підлоги з ламінату	100м2	0,5933	<u>3363,09</u> <u>7017,48</u>	-	4163,47	4163,47	-	<u>76,3600</u>	<u>45,3</u>
14	KP7-31-5	Улаштування плінтусів	100м	0,3278	<u>7017,48</u> <u>1357,36</u>	-	444,94	444,94	-	<u>14,7700</u>	<u>4,84</u>
15	KP12-49-5	Поліпшене водоємільське фарбування стін	100м2	1,0603	<u>1357,36</u> <u>3743,08</u>	-	3968,79	3968,79	-	<u>43,8300</u>	<u>46,47</u>
16	KP12-65-13	Розмивка стін	100м2	0,28	<u>3743,08</u> <u>2144,89</u>	-	600,57	600,57	-	<u>29,3700</u>	<u>8,22</u>
17	KP17-6-5	Заміна штепсельних розеток	100шт	0,15	<u>2144,89</u> <u>4575,41</u>	-	686,31	686,31	-	<u>57,0500</u>	<u>8,56</u>
18	KB15-182-1	Вирівнювання стін	100м2	0,34	<u>4575,41</u> <u>6560,43</u>	-	2230,55	2230,55	-	<u>76,8200</u>	<u>26,12</u>
19	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини до норм 15-182-1, 15-182-2 /до 5 мм /	100м2	0,34	<u>6560,43</u> <u>7779,20</u>	-	2644,93	2644,93	-	<u>85,9200</u>	<u>29,21</u>
20	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,25	<u>7779,20</u> <u>3097,20</u>	-	774,30	774,30	-	<u>42,4100</u>	<u>10,6</u>
21	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>3097,20</u> <u>18326,84</u>	-	1099,61	1099,61	-	<u>207,2000</u>	<u>12,43</u>
22	KB10-94-2	Улаштування гіпсокартонної ніші	100м2	0,033	<u>18326,84</u> <u>27725,80</u>	-	914,95	914,95	-	<u>317,1200</u>	<u>10,46</u>
23	KP12-49-9	Фарбування відкосів	100м2	0,388	<u>27725,80</u> <u>7580,23</u>	-	2941,13	2941,13	-	<u>80,0700</u>	<u>31,07</u>
24	KB15-47-5	Установлення кутників перфорованих	100м	0,34	<u>7580,23</u> <u>1862,81</u>	-	633,36	633,36	-	<u>20,2700</u>	<u>6,89</u>
25	ДБ5-9-1	Перенесення матеріалів на відстань 10 м	1 т	4,959	<u>1862,81</u> <u>158,65</u>	-	786,75	786,75	-	<u>2,1725</u>	<u>10,77</u>
26	ДБ5-9-2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-9-1 / до 50 м /	1 т	4,959	<u>158,65</u> <u>206,82</u>	-	1025,62	1025,62	-	<u>2,8320</u>	<u>14,04</u>
27	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,02	<u>206,82</u> <u>119,04</u>	-	478,54	478,54	-	<u>1,6300</u>	<u>6,55</u>
28	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4,02	<u>119,04</u> <u>202,44</u>	<u>202,44</u>	813,81	-	<u>813,81</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	<u>28,74</u>	54154,09	53042,33	<u>1111,76</u>	0,2870	<u>624,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54154,09		<u>351,98</u>		<u>3,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					53394,31 29291,61 74,85 10498,25 83445,70 83445,70				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					703,49 63892,56				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	603,83	84,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	20,99	85,09				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,67	88,49				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,15	100,14				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загально-виробничих витрат	люд.год	74,85	140,26				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	703,49					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					

II. Будівельні машини і механізми

9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,1206	140,51				
					297,97				
10	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	4,02	202,44				
					813,81				
		Разом по розділу II	грн.		1111,78				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5,047					
		Мастильні матеріали	кг	0,191					

Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат

11	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,435786					
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,723159					
13	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	11,463883					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,491626					

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти


15	+С142-10-2	Вода	м3	0,006696	-	-	-	-	
16	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,07042896	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
17	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,9886	-	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,989					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,191					
		Бензин	л	6,82					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	4,013832					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові,**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01****на Послуги з поточного ремонту кабінету початкової школи в Ліцеї №17 Львівської міської ради по вул.А.Мельника,1/3 у м. Львові,**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP5-3-1	2,7492	8,0600 22,16	0,12	0,9672 2,66	140,31	135,71 373,09	588,62 1618,23	159,35 438,09	7,48	60,29 165,75	355,35 976,93
2	KP5-8-9	0,033	233,8700 7,72	0,12	28,0644 0,93	140,31	3937,72 129,94	20447,25 674,76	5364,69 177,04	7,48	1749,35 57,73	11051,76 364,71
3	KB15-182-1	1,0603	76,8200 81,45	0,12	9,2184 9,77	140,31	1293,43 1371,42	6560,43 6956,02	1727,85 1832,04	7,48	574,61 609,26	3595,89 3812,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ15-182-3	1,0603	<u>42,9600</u> 45,55	0,12	<u>5,1552</u> 5,47	140,31	<u>723,33</u> 766,95	<u>3889,60</u> 4124,14	<u>1014,84</u> 1076,03	7,48	<u>321,34</u> 340,72	<u>2059,51</u> 2183,70
5	КР20-33-1	0,3888	<u>33,0000</u> 12,83	0,12	<u>3,9600</u> 1,54	140,31	<u>555,63</u> 216,03	<u>2574,99</u> 1001,16	<u>688,74</u> 267,78	7,48	<u>246,84</u> 95,97	<u>1491,21</u> 579,78
6	КР19-34-1	106,03	<u>0,1452</u> 15,39	0,092	<u>0,0134</u> 1,42	140,31	<u>1,87</u> 198,28	<u>11,98</u> 1270,24	<u>3,05</u> 323,39	7,15	<u>1,04</u> 110,27	<u>5,96</u> 631,94
7	КР20-33-1	0,3888	<u>33,0000</u> 12,83	0,12	<u>3,9600</u> 1,54	140,31	<u>555,63</u> 216,03	<u>2574,99</u> 1001,16	<u>688,74</u> 267,78	7,48	<u>246,84</u> 95,97	<u>1491,21</u> 579,78
8	КБ15-76-1	0,5933	<u>139,9500</u> 83,03	0,12	<u>16,7940</u> 9,96	140,31	<u>2356,37</u> 1398,03	<u>11951,73</u> 7090,96	<u>3147,78</u> 1867,59	7,48	<u>1046,83</u> 621,08	<u>6550,98</u> 3886,70
9	КБ15-76-2	0,5933	<u>16,7800</u> 9,96	0,12	<u>2,0136</u> 1,19	140,31	<u>282,53</u> 167,63	<u>1433,01</u> 850,20	<u>377,42</u> 223,91	7,48	<u>125,51</u> 74,47	<u>785,46</u> 466,01
10	КР11-39-1	0,23	<u>94,7800</u> 21,8	0,12	<u>11,3736</u> 2,62	140,31	<u>1595,83</u> 367,04	<u>7799,45</u> 1793,87	<u>2066,96</u> 475,40	7,48	<u>708,95</u> 163,06	<u>4371,74</u> 1005,50
11	КБ15-182-1	0,23	<u>76,8200</u> 17,67	0,12	<u>9,2184</u> 2,12	140,31	<u>1293,43</u> 297,49	<u>6560,43</u> 1508,90	<u>1727,85</u> 397,40	7,48	<u>574,61</u> 132,16	<u>3595,89</u> 827,05
12	КР7-15-6	0,5933	<u>43,1000</u> 25,57	0,12	<u>5,1720</u> 3,07	140,31	<u>725,68</u> 430,55	<u>3363,09</u> 1995,32	<u>899,53</u> 533,69	7,48	<u>322,39</u> 191,27	<u>1947,60</u> 1155,51
13	КБ11-38-2	0,5933	<u>76,3600</u> 45,3	0,12	<u>9,1632</u> 5,44	140,31	<u>1285,69</u> 762,80	<u>7017,48</u> 4163,47	<u>1826,70</u> 1083,78	7,48	<u>571,17</u> 338,88	<u>3683,56</u> 2185,46
14	КР7-31-5	0,3278	<u>14,7700</u> 4,84	0,12	<u>1,7724</u> 0,58	140,31	<u>248,69</u> 81,52	<u>1357,36</u> 444,94	<u>353,33</u> 115,82	7,48	<u>110,48</u> 36,22	<u>712,50</u> 233,56
15	КР12-49-5	1,0603	<u>43,8300</u> 46,47	0,12	<u>5,2596</u> 5,58	140,31	<u>737,97</u> 782,47	<u>3743,08</u> 3968,79	<u>985,83</u> 1045,27	7,48	<u>327,85</u> 347,62	<u>2051,65</u> 2175,36
16	КР12-65-13	0,28	<u>29,3700</u> 8,22	0,12	<u>3,5244</u> 0,99	140,31	<u>494,51</u> 138,46	<u>2144,89</u> 600,57	<u>580,67</u> 162,59	7,48	<u>219,69</u> 61,51	<u>1294,87</u> 362,56
17	КР17-6-5	0,15	<u>57,0500</u> 8,56	0,097	<u>5,5339</u> 0,83	140,31	<u>776,45</u> 116,47	<u>4575,41</u> 686,31	<u>1177,41</u> 176,61	7,66	<u>437,00</u> 65,55	<u>2390,86</u> 358,63
18	КБ15-182-1	0,34	<u>76,8200</u> 26,12	0,12	<u>9,2184</u> 3,13	140,31	<u>1293,43</u> 439,77	<u>6560,43</u> 2230,55	<u>1727,85</u> 587,46	7,48	<u>574,61</u> 195,37	<u>3595,89</u> 1222,60
19	КБ15-182-3	0,34	<u>85,9200</u> 29,21	0,12	<u>10,3104</u> 3,51	140,31	<u>1446,65</u> 491,86	<u>7779,20</u> 2644,93	<u>2029,69</u> 690,10	7,48	<u>642,68</u> 218,51	<u>4119,02</u> 1400,47
20	КР12-65-15	0,25	<u>42,4100</u> 10,6	0,12	<u>5,0892</u> 1,27	140,31	<u>714,07</u> 178,52	<u>3097,20</u> 774,30	<u>838,48</u> 209,62	7,48	<u>317,23</u> 79,31	<u>1869,78</u> 467,45
21	КР17-11-2	0,06	<u>207,2000</u> 12,43	0,097	<u>20,0984</u> 1,21	140,31	<u>2820,01</u> 169,20	<u>18326,84</u> 1099,61	<u>4652,31</u> 279,14	7,66	<u>1587,15</u> 95,23	<u>9059,47</u> 543,57
22	КБ10-94-2	0,033	<u>317,1200</u> 10,46	0,12	<u>38,0544</u> 1,26	140,31	<u>5339,41</u> 176,20	<u>27725,80</u> 914,95	<u>7274,35</u> 240,05	7,48	<u>2372,06</u> 78,28	<u>14985,82</u> 494,53
23	КР12-49-9	0,388	<u>80,0700</u> 31,07	0,12	<u>9,6084</u> 3,73	140,31	<u>1348,15</u> 523,08	<u>7580,23</u> 2941,13	<u>1964,24</u> 762,13	7,48	<u>598,92</u> 232,38	<u>3911,31</u> 1517,59
24	КБ15-47-5	0,34	<u>20,2700</u> 6,89	0,12	<u>2,4324</u> 0,83	140,31	<u>341,29</u> 116,04	<u>1862,81</u> 633,36	<u>484,90</u> 164,87	7,48	<u>151,62</u> 51,55	<u>977,81</u> 332,46

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ДБ5-9-1	4,959	2,1725 10,77	0,132	0,2868 1,42	140,31	40,24 199,55	158,65 786,75	43,76 217,00	8,9	19,34 95,91	103,34 512,46
26	ДБ5-9-2	4,959	2,8320 14,04	0,132	0,3738 1,85	140,31	52,45 260,10	206,82 1025,62	57,04 282,86	8,9	25,20 124,97	134,69 667,93
27	КР20-40-1	4,02	1,6300 6,55	0,12	0,1956 0,79	140,31	27,44 110,31	119,04 478,54	32,23 129,57	7,48	12,19 49,00	71,86 288,88
28	С311-20-М	4,02	0,2870 1,15	0,12	0,0344 0,14	140,31	4,83 19,42	28,74 115,53	7,39 29,71	7,48	2,15 8,64	14,37 57,77
Разом:			628,64		74,85		10498,25	53394,31	14056,72		4736,64	29291,61

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
 $(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$
 $= (10498,25 + 53394,31 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
 $(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$
 $= (10498,25 + 53394,31 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
 $(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$
 $= (10498,25 + 53394,31 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $29291,61 + 0 + 0 + 0 = 29291,61 \text{ грн.}$

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]