

ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ № 92

м. Кривий Ріг

20» жовтня 2023 р.

Криворізький державний педагогічний університет, який надалі іменується Замовник, в особі ректора Шрамка Ярослава Владиславовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ» який надалі іменується Виконавець, в особі директора Харанфіль Едуарда Юрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, які надалі разом іменуються Сторонами керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), уклали цей договір про закупівлю (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець за завданням Замовника на власний ризик, своїми силами та засобами зобов'язується виконати роботи, передбачені Договором, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість згідно з умовами даного Договору.

1.2. Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування. Код ДК 021:2015: 45450000-6 *Інші завершальні будівельні роботи* (далі – Роботи).

1.3. Місцезнаходження Об'єкта та місце виконання Робіт: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 79а.

1.4. Перелік, склад та обсяги Робіт визначається проектно - кошторисною документацією та зведені у додатках № 3, № 4.

Сторони погодили, що обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені Замовником, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, відповідно до показників постійного кошторису Замовника. Про зміну обсягу закупівлі робіт Замовник повідомляє Виконавця шляхом надсилання на його адресу або вручення уповноваженому представнику Виконавця відповідного письмового повідомлення.

1.5. Додаткові роботи та послуги, необхідність яких може виявитись в процесі виконання Робіт, які не передбачені Договором, можуть бути виконані Виконавцем після внесення змін до проектно-кошторисної документації та укладання відповідної додаткової угоди до Договору щодо видів робіт і послуг.

1.6. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків Замовника.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Договору (загальна вартість Робіт за Договором) визначається у відповідності з договірною ціною (Додаток №1), є твердою та становить: **5 799 000грн.00коп.** (**П'ять мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00коп.**), без ПДВ., у тому числі на 2023 рік – 3 100 000,00 грн. (Три мільйони сто тисяч грн. 00 коп) без ПДВ. на 2024 рік – 2 699 000,00грн. (Два мільйони шістсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ. за умови наявності відповідного фінансового призначення (фінансових асигнувань).

2.2. Ціна Договору не підлягає збільшенню за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством у сфері публічних закупівель.

2.3. Зміна умов Договору в частині збільшення його ціни, у випадках визначених законодавством у сфері здійснення публічних закупівель, здійснюється шляхом внесення змін до Договору та укладання додаткового Договору/угоди за наслідками переговорів Сторін. У такому випадку, Замовник може вимагати від Виконавця надання документів, що підтверджують підстави для збільшення ціни договору.

Сторонами узгоджено, що ризик зростання цін на ресурси, що використовуються для виконання Робіт, а також пов'язані із цією обставиною додаткові витрати покладаються на Виконавця (є

його власним комерційним ризиком) і компенсації Замовником не підлягають.

2.4. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт передбачених договірною ціною, із врахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості одиницю виміру.

3. ВИКОНАННЯ РОБІТ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

3.1. Виконавець зобов'язаний почати виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладання цього Договору і закінчити їх виконання не пізніше «01» грудня 2024 року.

Строк виконання Робіт у 2023 році згідно з Додатком №5 та передавання їх результату Замовнику становить не пізніше 01 грудня 2023 року або раніше в межах кошторисних призначень на 2023 рік. Строк виконання Робіт у 2024 році згідно з додатком укладеним після виділених кошторисних призначень/фінансового плану на 2024 рік. Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору. Датою закінчення виконання Робіт вважається дата їх прийняття Замовником відповідно до умов цього Договору.

3.2. Виконавець зобов'язаний виконувати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельним норм і правил.

3.3. Замовник має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт виконавчій документації, кошторису, будівельним нормам і правилам, матеріалів, конструкцій і виробів — державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Виконавцю розпорядження про їх усунення. Виконавець забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання Робіт.

3.4. Строки виконання Робіт можуть бути змінені шляхом внесення відповідних змін у цей Договір у разі:

- 1) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор);
- 2) невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт, проекту тощо);
- 3) дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені не залежними від Виконавця обставинами;
- 4) виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання Робіт.

У разі необхідності здійснення Замовником процедури закупівлі додаткових робіт, строк виконання Робіт за цим Договором може призупинятися на час процедури закупівлі додаткових робіт, що узгоджується Сторонами додатково шляхом направлення відповідних листів з поміткою про вручення.

3.5. Здача-приймання виконаних Робіт, відповідно до цього Договору, здійснюється шляхом підписання між Замовником і Виконавцем акта (актів) приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в та інших виконавчих документів. Після одержання Замовником повідомлення Виконавця про готовність до передачі завершених Робіт (частини робіт), Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

Закінчення будівельно-монтажних робіт на Об'єкті підтверджується за актами приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в, підписаними Замовником, Виконавцем та виконавцями робіт з авторського та технічного нагляду.

3.6. Виконавець гарантує виконання Робіт згідно з проектно-кошторисною документацією.

3.7. Виконавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів після завершення виконання Робіт звільнити місця виконання Робіт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

3.8. У разі невідповідності Робіт, результати яких передаються Виконавцем, за складом та/або якістю, Замовник має право не приймати Роботи та повинен протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити Виконавця про причини відповідного рішення Замовника.

3.9. Виконавець зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів усунути недоліки, на які вказав Замовник, якщо інший строк не буде узгоджений Сторонами.

3.10. Невиконання Виконавцем зобов'язань встановлених пунктом 3.9 цього Договору, надає Замовнику право відмовитись від Договору в односторонньому порядку та вимагати повернення коштів, сплачених за неякісно виконані Роботи, відшкодування шкоди завданої Замовнику, та виконання інших зобов'язань передбачених діючим законодавством. У такому випадку Договір буде вважатися розірваним з вини Виконавця через 10 (десять) календарних днів після

направлення повідомлення про відмову від Договору.

3.11. Технічний та авторський нагляд під час виконання Робіт, здійснюються за окремими договорами із Замовником в порядку встановленому діючим законодавством.

4. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1 Вимагати від Виконавця сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на матеріали, обладнання, які використовуються в процесі виконання Робіт;

4.1.2 Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця (субпідрядника) технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

4.1.3 Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи;

4.1.4 Відмовитись від прийняття завершених Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта відповідно до мети, зазначеної в проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою;

4.1.5 Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущення Виконавцем порушень;

4.1.6 Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати прийняття такого рішення;

4.1.7 Змінювати обсяг Робіт залежно від реального фінансування видатків та потреб, що регулюється укладання відповідної додаткової угоди до Договору;

4.1.8. Повернути Виконавцю форми КБ-2в та КБ-3 без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печаток, підписів тощо);

4.1.9. Мати та реалізовувати інші права передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1 Передати Виконавцю проєктно-кошторисну документацію відповідно до умов цього Договору;

4.2.2 Сприяти Виконавцю в порядку, встановленому Договором у виконанні Робіт;

4.2.3 Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані Роботи;

4.2.4 негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в Роботі;

4.2.5 Виділити приміщення для зберігання матеріалів Виконавця на час виконання Робіт по Договору;

4.2.6. Забезпечити безперешкодний пропуск представників Виконавця до об'єкту, де будуть виконуватись Роботи;

4.2.7 Своєчасно проводити оплату за фактично виконані Роботи, з урахуванням норм Бюджетного кодексу України.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1 Залучати, за згодою Замовника, до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників) повідомивши про це Замовника протягом місяця. Субпідрядники повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим цим Договором та законодавчими актами, мати досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо. Залучення субпідрядників, погоджених Замовником, повинно бути зазначено у Договорі підряду та (або) додаткових угодах до нього. У такому випадку Виконавець відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як Замовник;

4.3.2 Ініціювати внесення змін у Договір, у разі виникнення обставин, що викликають необхідність внесення таких змін, при цьому обов'язок документального підтвердження виникнення зазначених обставин покладається на Виконавця;

4.3.3 На своєчасну оплату виконаних та прийнятих Замовником Робіт відповідно до Бюджетного кодексу України;

4.4. Виконавець зобов'язаний:

4.4.1. Забезпечити у строки та на умовах, встановлених цим Договором, виконання Робіт,

- відповідно до Проекту, включаючи виконання можливих додаткових робіт, які необхідні для повного і належного виконання Робіт;
- 4.4.2. Прийняти від Замовника Проект в 2 (двох) екземплярах протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення цього Договору;
- 4.4.3. Одержати встановлені законом ліцензії, дозволи на виконання окремих видів робіт;
- 4.4.4. У разі необхідності та на вмотивовану вимогу Замовника за свій рахунок здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання Робіт, та повідомляти про це Замовника з наданням підтверджуючих документів;
- 4.4.5. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- 4.4.6. Складати та передавати Замовнику акт (акти) приймання-передачі виконаних робіт та вести всю необхідну документацію, що передбачені чинними стандартами, нормами і правилами у будівництві;
- 4.4.7. Забезпечити неухильне дотримання своїми працівниками та працівниками субпідрядників (у разі залучення) правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки, а також усіх вимог і стандартів, визначених законодавством України, що стосуються порядку виконання Робіт такого виду, з проведенням відповідних інструктажів;
- 4.4.8. При виконанні Робіт організувати, здійснювати і контролювати усі необхідні організаційні та технічні заходи з охорони праці, пожежної і екологічної безпеки, передбачені чинними нормативними актами у сфері охорони праці, пожежної і екологічної безпеки, у тому числі здійснювати навчання свого персоналу (проведення інструктажів) з питань охорони праці, пожежної та промислової безпеки, забезпечити своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
- 4.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;
- 4.4.10. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини;
- 4.4.11. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- 4.4.12. Гарантувати якість виконаних робіт протягом 12 (дванадцяти) місяців після введення Об'єкта в експлуатацію, а на матеріали – відповідно до гарантій підприємств-виробників та забезпечити здійснення за власний рахунок гарантійного ремонту;
- 4.4.13. Самостійно нести відповідальність перед своїми працівниками та субпідрядними організаціями (у разі залучення) за дотримання чинних норм та правил, а також вимог законодавства щодо належних умов праці під час виконання Робіт, у тому числі питань оплати праці;
- 4.4.14. Розробити та узгодити з Замовником до початку робіт План виконання робіт;
- 4.4.15. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 5.1. Оплата здійснюється на протязі 10 (десяти) робочих днів на підставі підписаних Сторонами актів виконаних робіт за формою № КБ-2в за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника.
- 5.2. У випадку відсутності на відповідному розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Робіт, Замовник проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника.
- 5.3. Виконавець визначає обсяги та вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті, на підставі Договірної ціни Додатку №1, форми № КБ-2в та подає їх для підписання Технічному нагляду. Технічний нагляд протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання форми № КБ-2в, підписує зазначені форми, що підтверджують виконання Робіт. Після підписання Технічним наглядом форми № КБ-2в Виконавець надає їх замовнику разом з формами КБ-3.

5.4. Замовник зобов'язаний розглянути наданий та підписаний Виконавцем в двох примірниках акт приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в та протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання акта підписати його і повернути Виконавцю 1 (один) примірник. У випадку неналежного виконання умов даного Договору Виконавцем та недостовірності інформації, що міститься в акті, а також наявності зауважень до акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в, Замовник має право протягом 2 (двох) робочих днів відмовитись від його підписання та надати Виконавцю письмову мотивовану відмову від прийняття виконаних Робіт. Вказані у мотивованій відмові недоліки усуваються Виконавцем за його рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Виконавцем відмови від Замовника.

5.5. Роботи (її етапи) вважаються виконаними Виконавцем та прийнятими Замовником з моменту підписання Замовником відповідного акта за формою № КБ-2в.

5.6. Виконавець зобов'язаний готувати, підписувати та надавати Замовнику акти, зазначені в пункті 4.1 цього Договору.

5.7. Оплата Робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6. ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

6.1. Замовник забезпечує передачу Виконавцю виконавчої документації для виконання Робіт за договором у 2-х примірниках протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору.

6.2. Передача виконавчої документації оформляється актом у двох примірниках, що підписується Сторонами. Дата підписання акта є датою передачі документації.

6.3. Виконавець після закінчення виконання робіт або розірвання Договору повертає виконавчу документацію Замовнику. Передача виконавчої документації третім особам забороняється.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і подача на майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Виконавця. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їхньої випадкової втрати й ушкодження до моменту здачі завершених Робіт.

7.2. Замовник одночасно з актом передачі майданчика передає документи на відведення окремої площі (майданчика) для складування зайвого ґрунту і будівельного сміття.

8. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.1. Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка передбачена чинним порядком і цим Договором і визначає особу, яка відповідає за її ведення.

8.2. Виконавець веде загальний журнал робіт по об'єкту, у якому відображається весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проекту, що мають значення у взаємовідносинах Замовника, Технічного нагляду і Виконавця.

8.3. Журнал ведеться по окремих роботах, і в ньому фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок виконання робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо, а також будь-яка інша інформація, що впливає на виконання робіт).

8.4. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналу. При необхідності Замовник викладає свої претензії щодо ходу виконання робіт, об'єктивності і повноти інформації. Вимоги Замовника з усунення виявлених порушень враховуються Виконавцем, і запис про це заноситься в журнал.

9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ, УСТАТКУВАННЯ

9.1. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що поставляються ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, які

засвідчують їх характеристики та якість.

9.2. Виконавець здійснює періодичні перевірки й іспити якості робіт, матеріалів, конструкцій і інформує про це Замовника за 3 (три) робочих дні до їхнього проведення. Результати перевірок та випробувань оформляються протоколом (актом) за підписом Сторін. При відсутності представника Замовника Виконавець проводить їх самостійно.

9.3. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань і перевірок матеріалів і прихованих робіт, у прийманні яких він не брав участі. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо використані матеріали і виконані роботи не відповідають необхідним вимогам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (за відсутності запрошення) покриває Виконавець, в інших випадках — Замовник.

9.4. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали — заміні.

У випадку невиконання цих вимог Виконавцем у встановлені протоколами (актами) строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Виконавець повинен компенсувати ці витрати Замовнику.

9.5. Якщо Замовник передає Виконавцю устаткування, яке зберігалось у нього понад нормативний строк, його приймання за актом здійснюється Виконавцем після проведення Замовником за свій рахунок передмонтажної ревізії.

10. РОБОЧА СИЛА

10.1. Виконавець для керівництва і виконання робіт призначає (залучає) працівників потрібної кваліфікації в достатній кількості і створює для них необхідні умови роботи на майданчику.

10.2. Виконавець відповідає за поведінку своїх працівників на майданчику, попередження порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни.

Якщо Замовник просить Виконавця видалити особу, яка є працівником останнього, зазначаючи при цьому причини, Виконавець зобов'язаний простежити за тим, щоб цей працівник не мав ніяких зв'язків з роботами за цим Договором.

11. ПЕРІОД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕФЕКТИ

11.1. Період відповідальності за дефекти складає 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання акта. На дефекти, виявлені в цей період, складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік дефектів, причини їхнього виникнення і термін їх усунення. У разі бездіяльності Виконавця щодо усунення недоліків (дефектів) у Роботах за цим Договором (не вчинення Виконавцем необхідних дій, передбачених Договором та/або законодавством, неявка на запрошення Замовника для складання відповідних документів з питань порядку і строків усунення недоліків/дефектів тощо) також невжиття дієвих (ефективних) заходів з усунення недоліків (дефектів) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника, останній має право залучати для вирішення цих питань незалежних експертів, про що повідомляється Виконавцем.

11.2. Виконавець відповідає за дефекти, що виникли в результаті його діяльності. Вони усуваються Виконавцем за власні кошти в термін, передбачений дефектним актом. При відмові Виконавця усунути дефекти Замовник виконує роботи самостійно чи силами іншої підрядної організації, а використані кошти стягує з Виконавця.

11.3. Дефекти, обумовлені прорахунками в документації, низькою якістю ресурсів, поставлених Замовником, неправильною експлуатацією об'єкта, є відповідальністю Замовника чи експлуатуючої організації й усуваються за їхні кошти відповідно.

11.4. У разі виникнення спору щодо кількісних чи якісних показників виконання Договору на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних із проведенням такої експертизи покладається на Виконавця, крім випадків, коли за результатом експертизи буде встановлено відсутність порушень Договору Виконавцем. У такому випадку витрати, пов'язані із проведенням експертизи, покладаються на Сторону, яка вимагала її проведення, а у разі проведення експертизи за згодою Сторін — на обидві Сторони в рівних частинах.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

12.2. Виконавець несе відповідальність за повноту, якість виконаних робіт, їх відповідність чинному законодавству України, проєктно-кошторисній документації та санітарним нормам. За претензіями третіх осіб Виконавець відповідає самостійно.

12.3. Сторони погодили, що не є підставою для нарахування штрафних санкцій (штрафу, пені) порушення грошових зобов'язань Замовника, яке сталося внаслідок ненадходження чи несвочасного надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника або зміни обсягів бюджетного фінансування видатків Замовника.

12.4. Замовник не несе відповідальності та не здійснює відшкодування будь-яких збитків (шкоди, упущеної вигоди тощо) Виконавцю при відмові Замовника від зобов'язань за Договором або зміні його умов в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Договором.

12.5. За порушення строків виконання Робіт, виконання Робіт у неповному обсязі або несвочасного повернення коштів, сплачених за неякісні Роботи, порушення строку усунення недоліків виконаних Робіт у період гарантійного строку усунення недоліків, Виконавець зобов'язаний сплатити за вимогою Замовника пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості робіт з яких допущено прострочення виконання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

12.6. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх ушкодження чи знищення і не може вимагати від Замовника оплати за виконані, але знищені (ушкоджені) роботи. Після підписання акта здавання об'єкта в експлуатацію відповідальність за схоронність робіт (об'єкта) несе Замовник.

12.7. Ризик випадкових ушкоджень чи знищення матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна належить тій Стороні, що володіє цим майном.

12.8. Якщо Виконавець при виконанні Робіт виявляє прорахунки і недогляди в виконавчій документації, низьку якість матеріальних ресурсів, поставлених Замовником, і це може негативно вплинути на хід, якість і термін виконання робіт за договором, він інформує письмово про це Замовника. Якщо Замовник у письмовій формі дає вказівку продовжувати виконання робіт, Виконавець не несе відповідальності за можливі наслідки того, про що він попереджав. Якщо Виконавець не попередив Замовника про зазначені прорахунки і недоліки, які він повинен був виявити в силу своїх професійних обов'язків, він несе відповідальність за їхні наслідки.

12.9. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, обумовлені обставинами непереборної сили. При виникненні цих обставин Виконавець за вимогою Замовника повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і поновлення виконання робіт за рахунок Замовника.

13. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

13.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються: надання невинуватених переваг у порівнянні з іншими користувачами; надання будь-яких

гарантій; прискорення існуючих процедур; інші дії, що виконуються працівником у р. посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин Сторонами.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

13.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

13.4. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

13.5. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

13.6. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку або невиконання зобов'язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли проти її волі і бажання і які неможливо передбачити — форс-мажорні обставини.

Форс-мажорні обставини — це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти, наприклад пожежі, повені, шторми, пилові бурі, землетруси, засухи або інші природні явища, а також війни, обмеження або санкції будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дії органів державної влади, блокади, страйки, саботажі, безладдя, заколоти за умов, що ці обставини впливають на виконання Договірних зобов'язань та у їх виникненні відсутня вина Сторони, які такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим Договором.

14.2. Свідомство, яке надане відповідною торговою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії обставин непереборної сили.

14.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань за зазначених обставин, повинна надати повідомлення іншій Стороні про такі обставини та їх вплив на виконання зобов'язань по Договору.

Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох наступних місяців і не припиняються, цей Договір може бути розірваний Замовником та Виконавцем шляхом повідомлення іншої Сторони.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами та діє по **31 грудня 2024 року**, а в частині взаєморозрахунків — до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань — до закінчення гарантійного строку.

15.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

15.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними та обов'язковими для виконання, та є невід'ємною частиною Договору, якщо вони здійснені письмово та підписані уповноваженими особами обох Сторін цього Договору, додатково угодою згідно частини 5 Стаття 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

15.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, що сталися під час дії Договору, та від виконання у повному обсязі порушених договірних зобов'язань.

15.5. У разі зміни юридичної адреси або інших реквізитів Сторін, вони повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

15.6. Сторони дають згоду на збір та обробку персональних даних представників юридичної особи відповідно до статі 11 Закону України «Про захист персональних даних».

16. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

16.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

16.1.1. Договірна ціна (Додаток №1);

16.1.2. Дефектний акт (Додаток №2);

16.1.3. Локальний кошторис на будівельні роботи (Додаток №3);

16.1.4. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва (Додаток №4);

16.1.5. Календарний графік виконання робіт (Додаток №5).

17. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:	Виконавець:
Назва: Криворізький державний педагогічний університет Адреса: 50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54 IBAN UA 288201720343180002000096925 UA568201720343111004200096925 UA448201720343171002200096925 UA718201720343181002300096925 UA318201720343111002600096925 UA408201720343120004000096925 UA768201720343160006000096925 Банк одержувач: Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172, Код ЄДРПОУ: 40787802, Свідоцтво платника ПДВ №190484450017 ІПН № 407878004847 тел.: (056) 470-13-34, тел./факс: (056) 470-13-68	Назва: ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ» Адреса: 85612 Донецька область, м. Курахове пр-т. Миру 59 ЄДРПОУ 40453359 Банк одержувач: КБ «Приват Банк» МФО 335496 IBAN UA753354960000026002051821496 тел. +380501629393

Договір підписали:

Від Замовника

М.П. Ярослав ШРАМКО


Від Виконавця

М.П. Едуард ХАРАНФІЛЬ


Замовник КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування, що здійснюється в 2023 та 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		5258,69700	5258,69700	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	323,50400	323,50400	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	4927,56300	4927,56300	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	7,63000	7,63000	-
	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	189,08000	189,08000	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок N6	В т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
	Разом		5447,77700	5447,77700	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	40,62600	40,62600	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	20,65800	-	20,65800


2		3	56 ДЦ ДЦ		
1	2		4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків			
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Разом (ч.ч 1-10)			
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	5509,06100	5488,40300	20,65800
		Разом договірної ціни	289,93900	-	289,93900
		Всього договірної ціни	5799,00000	5488,40300	310,59700
		в т.ч. зворотні суми:	5799,00000		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)	0,22500		

Від Замовника



Я.В. ШРАМКО

Від Виконавця



Е.Ю.ХАРАНФІЛЬ

Додаток №2 до Договору № 92 від 20.10 2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Криворізький державний педагогічний
університет

РЕКТОР Я.В. Ціранко

"20" _____ 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Блок №1			
	Віконні блоки			
1	Знімання незасклених віконних рам (30,5%)	м2	167,66	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	382,06	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	37	
4	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	38,2	
5	Розбирання відливів з листової сталі	м	149,1	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	274,86	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	155,41	
8	Установлення віконних зливів	м	154,03	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	8,2	
10	Перевезення сміття до 10 км	т	8,2	
	Розділ №2. Блок №2			
	Віконні блоки			
11	Знімання незасклених віконних рам (30,5%)	м2	123,15	
12	Знімання засклених віконних рам	м2	280,61	
13	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
14	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	28,875	
15	Розбирання відливів з листової сталі	м	114,6	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	201,88	
17	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	118,64	
18	Установлення віконних зливів	м	117,64	
	Балконні блоки			
19	Знімання незасклених віконних рам (30,5%)	м2	2,64	
20	Знімання засклених віконних рам	м2	6	
21	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
22	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,6	
23	Знімання дверних полотен	м2	10,8	

1	2	3	4	5
24	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,17	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель.	м2	4,32	
27	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,7	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,87	
29	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	6,64	
30	Перевезення сміття до 10 км	т	6,64	
	Розділ №3. Блок №3			
	Віконні блоки			
31	Знімання незасклених віконних рам (30,5%)	м2	338,62	
32	Знімання засклених віконних рам	м2	771,62	
33	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	70	
34	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	80,875	
35	Розбирання відливів з листової сталі	м	317,7	
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	555,12	
37	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	327,62	
38	Установлення віконних зливів	м	327,02	
	Балконні блоки			
39	Знімання незасклених віконних рам	м2	1,32	
40	Знімання засклених віконних рам	м2	3	
41	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
42	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,33	
43	Знімання дверних полотен	м2	5,76	
44	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
45	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,3	
46	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,16	
47	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,35	
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,58	
49	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	16,547	
50	Перевезення сміття до 10 км	т	16,547	
	Розділ №4. Блок №4			
	Віконні блоки			
51	Знімання незасклених віконних рам	м2	355,09	
52	Знімання засклених віконних рам	м2	809,15	
53	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	72	
54	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	84,67	
55	Розбирання відливів з листової сталі	м	332,7	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	582,12	

1	2	3	4	5
57	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	343,23	
58	Установлення віконних зливів	м	342,38	
	Балконні блоки			
59	Знімання незасклених віконних рам	м2	1,32	
60	Знімання засклених віконних рам	м2	3	
61	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
62	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	0,33	
63	Знімання дверних полотен	м2	5,76	
64	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,3	
66	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,16	
67	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,35	
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,58	
69	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	17,24	
70	Перевезення сміття до 10 км	т	17,24	
71	Розділ №5. Зворотні матеріали Брухт	т	9	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.Ю.Харанфіль

Додаток №3 до Договору № 98 від 08 жовтня 2023р.

"Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування
 "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5447,777 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,31058 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

390,589 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,2 розряд

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- числі за- робітної плати	заробіт- ної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	на одини- цю	всього
Розділ 1. Блок №1													
1	КР6-2-1	Віконні блоки Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 м2	1,6766	2562,16	-	4296	4296	-	41,0800	68,87	-	-
2	КР6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	3,8206	2562,16 3547,61	-	13554	13554	-	56,8800	217,32	-	-
3	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт	0,37	3547,61 10141,31	-	3752	3752	-	159,5800	59,04	-	-
4	КР6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,382	10141,31 7486,27	-	2860	2860	-	120,0300	45,85	-	-
5	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,491	7486,27 871,14	-	1299	1299	-	14,3800	21,44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-4 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,7486	7714,50 7714,50	-	21204	21204	-	99,6705	273,95
7	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	274,86	2700,00	-	742122	-	-	-	-
8	С118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	764	5,00	-	3820	-	-	-	-
9	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	59,08	245,00	-	14475	-	-	-	-
10	КБ10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,5541	2474,29	-	3845	3845	-	36,2480	56,33
11	С123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	155,41	300,00	-	46623	-	-	-	-
12	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	21,58	245,00	-	5287	-	-	-	-
13	КБ10-25-4 K=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,5403	2143,02 2143,02	-	3301	3301	-	31,3950	48,36
14	С118-1-1- Ф	Саморіз 3,5*25	шт	544	0,50	-	272	-	-	-	-
15	С126-932- 1	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	154,03	90,00	-	13863	-	-	-	-
16	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,082	3227,75 130,25	3097,50 428,12	265	11	254 35	2,1500 5,4516	0,18 0,45
17	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	8,2	125,96	125,96 13,37	1033	-	1033 110	- 0,1610	- 1,32
Разом прямі витрати по розділу 1							881871	54122	1287 145	0,1610	1,32 791,34 1,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							881871				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							826462 54267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ10-25-4 К=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,1764	2143,02	-	2521	2521	-	31,3950	36,93
31	С118-1-1- Ф	Саморіз 3,5*25	шт	415	2143,02	-	208	-	-	-	-
32	С126-932- 1	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	117,64	90,00	-	10588	-	-	-	-
33	КР6-2-1	Балконні блоки	100 м2	0,0264	2562,16	-	68	68	-	41,0800	1,08
34	КР6-2-2	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,06	3547,61	-	213	213	-	56,8800	3,41
35	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	3547,61	-	203	203	-	159,5800	3,19
36	КР6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,006	10141,31	-	45	45	-	120,0300	0,72
37	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,108	7486,27	-	298	298	-	44,6800	4,83
38	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	2759,44	-	117	117	-	184,3700	1,84
39	КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0117	11716,71	-	156	156	-	171,9250	2,01
40	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,17	2700,00	-	3159	-	-	-	-
41	С118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	5	5,00	-	25	-	-	-	-
42	С111-196- ІНБ	Піна будівельна	л.	0,43	245,00	-	105	-	-	-	-
43	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0432	10089,28	-	436	436	-	130,3525	5,63
44	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	4,32	2700,00	-	11664	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45 & C118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	16	5,00	-	-	80	-	-	-	-
46 & C111-196- ІНБ	Піна будівельна	л.	1,27	245,00	-	-	311	-	-	-	-
47 КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,027	2474,29	-	-	67	67	-	36,2480	0,98
48 & C123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	2,7	300,00	-	-	810	-	-	-	-
49 & C111-196- ІНБ	Піна будівельна	л.	0,37	245,00	-	-	91	-	-	-	-
50 КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0387	6689,29	-	-	259	259	-	91,1720	3,53
51 C123-10	Блок дверний металопластиковий	м2	3,87	3213,80	-	-	12437	-	-	-	-
52 & C111-196- ІНБ	Піна будівельна	л.	0,59	245,00	-	-	145	-	-	-	-
53 & C118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	14	5,00	-	-	70	-	-	-	-
54 КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,0664	3227,75	3097,50	428,12	214	9	205	2,1500	0,14
55 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,64	125,96	125,96	13,37	836	-	836	5,4516	0,36
Разом прямі витрати по розділу 2							681183	42315	1041	0,1610	1,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							681183	117	619,31	1,43	
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							637827				
всього заробітна плата, грн.							42432				
Загальноновиробничі витрати, грн.							24749				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							74,5				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							8671				
Всього будівельні роботи, грн.							705932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					705932				
		Розділ 3. Блок №3									
		Віконні блоки									
56	KP6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 м2	3,3862	2562,16	-	8676	8676	-	41,0800	139,11
57	KP6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	7,7162	2562,16	-	27374	27374	-	56,8800	438,9
58	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,7	3547,61	-	7099	7099	-	159,5800	111,71
59	KP6-3-2	Знімання підвіконних дощок в-кам'яних будівлях	100 м2	0,80875	10141,31	-	6055	6055	-	120,0300	97,07
60	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	3,177	7486,27	-	2768	2768	-	14,3800	45,69
61	KB10-20-4 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,5512	871,14	-	42825	42825	-	99,6705	553,29
62	C123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	555,12	2700,00	-	1498824	-	-	-	-
63	& C118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	1542	5,00	-	7710	-	-	-	-
64	& C111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	119,35	245,00	-	29241	-	-	-	-
65	KB10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,2762	2474,29	-	8106	8106	-	36,2480	118,76
66	& C123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	327,62	2474,29	-	98286	-	-	-	-
67	KB10-25-4 K=1,15	Піна будівельна	л.	45,47	300,00	-	11140	-	-	-	-
68	KB10-25-4 K=1,15	Установлення віконних зливів	100м	3,2702	245,00	-	7008	7008	-	31,3950	102,67
69	& C118-1-1- Ф	Саморіз 3,5*25	шт	1154	2143,02	-	577	-	-	-	-
	варіант 4				0,50	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70 & С126-932-1 варіант 2	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	327,02	90,00	-	-	29432	-	-	-	-
71 КР6-2-1	Балконні блоки Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,0132	2562,16	34	-	34	34	-	41,0800	0,54
72 КР6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,03	3547,61	106	-	106	106	-	56,8800	1,71
73 КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	3547,61	101	-	101	101	-	159,5800	1,6
74 КР6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0033	10141,31	25	-	25	25	-	120,0300	0,4
75 КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0576	7486,27	159	-	159	159	-	44,6800	2,57
76 КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	2759,44	117	-	117	117	-	184,3700	1,84
77 КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,003	11716,71	50	-	50	50	-	220,0295	0,66
78 С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,3	16772,85	810	-	810	-	-	-	-
79 & С118-1-1-Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	3	2700,00	15	-	15	-	-	-	-
80 & С111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна	л.	0,16	5,00	39	-	39	-	-	-	-
81 КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	245,00	218	-	218	218	-	130,3525	2,82
82 С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	2,16	10089,28	5832	-	5832	-	-	-	-
83 & С118-1-1-Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	8	2700,00	40	-	40	-	-	-	-
84 & С111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна	л.	0,63	5,00	154	-	154	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0135	2474,29	-	33	33	-	36,2480	0,49
86	К123-386-1 варіант 2	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	1,35	2474,29	-	405	-	-	-	-
87	К111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна	л.	0,18	245,00	-	44	-	-	-	-
88	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0258	6689,29	-	173	173	-	91,1720	2,35
89	С123-10 варіант 2	Блок дверний металопластикові	м2	2,58	3213,80	-	8292	-	-	-	-
90	К111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна	л.	0,39	245,00	-	96	-	-	-	-
91	С118-1-1-Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	8	5,00	-	40	-	-	-	-
92	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,16547	3227,75	3097,50	534	22	512	2,1500	0,36
93	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	16,547	130,25	428,12	2084	-	71	5,4516	0,9
Разом прямі витрати по розділу 3					125,96	125,96	2084	-	2084	0,1610	2,66
Разом будівельні роботи, грн.					13,37	13,37	1804522	110949	221	2596	1622,54
в тому числі:					-	-	1804522	-	292	-	3,56
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	1690977	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	111241	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					-	-	64844	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-	-	195,12	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-	-	22713	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	1869366	-	-	-	-
Всього по розділу 3					-	-	1869366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP6-2-1	Балконні блоки Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,0132	2562,16	-	34	34	-	41,0800	0,54
110	KP6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,03	2562,16 3547,61	-	106	106	-	56,8800	1,71
111	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт	0,01	3547,61 10141,31	-	101	101	-	159,5800	1,6
112	KP6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0033	10141,31 7486,27	-	25	25	-	120,0300	0,4
113	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0576	7486,27 2759,44	-	159	159	-	44,6800	2,57
114	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт	0,01	2759,44 11716,71	-	117	117	-	184,3700	1,84
115	KB10-20-1 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,003	11716,71 16772,85	-	50	50	-	220,0295	0,66
116	C123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,3	2700,00	-	810	-	-	-	-
117	& C118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	3	5,00	-	15	-	-	-	-
118	варіант 3 & C111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,16	245,00	-	39	-	-	-	-
119	варіант 2 KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	10089,28 10089,28	-	218	218	-	130,3525	2,82
120	C123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	2,16	2700,00	-	5832	-	-	-	-
121	& C118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	8	5,00	-	40	-	-	-	-
122	варіант 3 & C111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,63	245,00	-	154	-	-	-	-
123	варіант 2 KB10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0135	2474,29 2474,29	-	33	33	-	36,2480	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 & C123-386-1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	1,35	300,00	-	-	405	-	-	-	-
125 & C111-196-ИНБ	Піна будівельна	л.	0,18	245,00	-	-	44	-	-	-	-
126 КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0258	6689,29	-	-	173	-	-	91,1720	2,35
127 С123-10	Блок дверний металопластиковий	м2	2,58	3213,80	-	-	8292	-	-	-	-
128 & C111-196-ИНБ	Піна будівельна	л.	0,39	245,00	-	-	96	-	-	-	-
129 & C118-1-1-Ф	Анкерна пластина	шт	8	5,00	-	-	40	-	-	-	-
130 КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,1724	3227,75	3097,50	428,12	556	22	534	2,1500	0,37
131 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	17,24	125,96	125,96	13,37	2172	-	2172	-	-
	Разом прями витрати по розділу 4			-	-	-	1891121	116118	2706	0,1610	2,78
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1891121		304		3,72
	Всього по розділу 4						1958981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Зворотні матеріали									
132	C1545-104 варіант 3 (зворотні матеріали)	Брухт алюмінієвий (зворотні матеріали)	т	9	25,00	-	225	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					-				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					225				
		Всього по розділу 5									
		Разом прямі витрати по кошторису					5258697	323504	7630		4731,12
		Разом будівельні роботи, грн.					5258697		858		10,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4927563				
		всього заробітна плата, грн.					324362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					189080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					568,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66227				
		Всього будівельні роботи, грн.					5447777				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					225				
		Всього по кошторису					5447777				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5310,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					390589				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.Ю. Харанфіль

“Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086” Коригування

56_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01

“Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086” Коригування

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01


“Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086” Коригування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складовая, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	4731,12 3,2	68,38				
2	люд.год		2,65	78,53					
3	розряд		4,3						
4	люд.год		7,83	83,04					
5	люд.год		568,98	116,39					
6									
6.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5310,58					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	+КБМ206-338 варіант 1	Екскаватори одноковшеві JCB 4CX sitemaster	маш. год	2,0082951	750 1506,22 125,96 6125,06				
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	48,627					
		Разом по розділу II	грн.		7631,28				
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
9	КБМ270-115 варіант 1	Акумуляторний дріль-шуруповерт Dnipro-M CD-12Q	маш. год	2,89416015					
10	КБМ270-119 варіант 1	Акумуляторний дріль-шуруповерт Dnipro-M CD-12Q	маш. год	158,954334					
11	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратор електричний Dnipro-M RH-100	маш. год	132, 35060455					
		III. Будівельні матеріали, виробні комплекти							
12	&C111-196- ИНБ варіант 2	Піна будівельна	л.	483,51	245 118459,95	245,00 118459,95	-	-	-
13	&C118-1-1-Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	4556	5 22780,00	5,00 22780,00	-	-	-
14	&C118-1-1-Ф варіант 4	Саморіз 3,5*25	шт	3321	0,5 1660,50	0,50 1660,50	-	-	-
15	+C123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1624,39	2700 4385853,00	2700,00 4385853,00	-	-	-
16	+C123-10 варіант 2	Блок дверний металопластиковий	м2	9,03	3213,8 29020,61	3213,80 29020,61	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17 & C123-386-1 варіант 2	Дошка підвіконна матова біла 250мм	М	950,3	300 285090,00	300,00 285090,00	-	-	-	-
18 & C126-932-1 варіант 2	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	М	941,07	90 84696,30	90,00 84696,30	-	-	-	-
19 + C1545-104 варіант 3	Брушт алюмінієвий (зворотній матеріал)	Т	9	25 225,00	25 225,00	-	-	-	-
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
20 C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	107,6682	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		4927560,36	4927560,36	-	-	-	-
	Електроенергія	кВт-год	107,668						
	Довідкові дані Будівельне сміття	Т	57,627724						

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Е.Ю.Харанфіль

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5799,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,225 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

М. П. Шевченко 2023р.**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****"Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 13 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086"	5447,777	-	-	5447,777
		Разом по главі 2:	5447,777	-	-	5447,777
		Разом по главах 1-7:	5447,777	-	-	5447,777
		Разом по главах 1-8:	5447,777	-	-	5447,777
		Разом по главах 1-9:	5447,777	-	-	5447,777
		Разом по главах 1-12:	5447,777	-	-	5447,777
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	40,626	-	-	40,626


1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	20,658	20,658
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	5488,403	-	20,658	5509,061
		у тому числі:	-	-	289,939	289,939
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	-	-
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5488,403	-	310,597	5799,000
		Зворотні суми	-	-	-	0,225
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- вворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,225

Від Замовника



Я.В. ПРАМКО

Від Виконавця



Е.Ю.ХАРАНФІЛЬ

Календарний графік
на виконання будівельних робіт
«Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086» Коригування

Перелік видів робіт	Виконавець робіт	Строки виконання робіт
1	2	3
Роботи що виконуються у 2023р		
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, знімання засклених віконних рам, знімання підвіконних дощок та відливів	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Жовтень 2023р.
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2, до 2м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Листопад 2023р.
Установлення пластикових підвіконних дощок	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Листопад 2023р.
Установлення віконних зливів	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Листопад 2023р.
Навантаження та перевезення сміття	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Листопад 2023р.
Роботи що виконуються у 2024р		
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, знімання засклених віконних рам, знімання підвіконних дощок та відливів	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Січень 2024р.
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2, до 2м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Лютий 2024р
Установлення пластикових підвіконних дощок	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Лютий 2024р
Установлення віконних зливів	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Березень 2024р
Навантаження та перевезення сміття	ТОВ «БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ»	Березень 2024р

Від Замовника



Я.В. ШРАМКО

Від Виконавця



Е.Ю.ХАРАНФІЛЬ

Замовник КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086"Коригування, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	2812,51200	2812,51200	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	171,30500	171,30500	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2637,32400	2637,32400	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,88300	3,88300	-
	Розрахунок N4	Загальновибірочні витрати	100,06400	100,06400	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2912,57600	2912,57600	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	21,49400	21,49400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,93000	-	10,93000

3		57 ДЦ ДЦ			
1	2				
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків			
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)			
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва			
		Разом договірної ціни			
		Всього договірної ціни			
		в т.ч. зворотні суми:			
		4	5	6	
		-	-	-	-
		2945,00000	2934,07000	10,93000	
		155,00000	-	155,00000	
		3100,00000	2934,07000	165,93000	
		3100,00000			


Керівник підприємства
(організація замовника)

С.М. Шрамко



Керівник генеральної
підприємства

Е.Ю. Харанфіль



"Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086"Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування
 "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2912,576 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,80965 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

206,780 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Блок №1												
1	KP6-2-1	Віконні блоки Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 м2	1,6766	2562,16	-	4296	4296	-	41,0800	68,87	
2	KP6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	3,8206	2562,16 3547,61	-	13554	13554	-	56,8800	217,32	
3	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,37	3547,61 10141,31	-	3752	3752	-	159,5800	59,04	
4	KP6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,382	7486,27	-	2860	2860	-	120,0300	45,85	
5	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,491	871,14 871,14	-	1299	1299	-	14,3800	21,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-4 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,7486	7714,50 7714,50	-	21204	21204	-	99,6705	273,95
7	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	274,86	2700,00	-	742122	-	-	-	-
8	С118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	764	5,00	-	3820	-	-	-	-
9	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	59,08	245,00	-	14475	-	-	-	-
10	КБ10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,5541	2474,29	-	3845	3845	-	36,2480	56,33
11	С123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	155,41	300,00	-	46623	-	-	-	-
12	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	21,58	245,00	-	5287	-	-	-	-
13	КБ10-25-4 K=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,5403	2143,02	-	3301	3301	-	31,3950	48,36
14	С118-1-1- Ф	Саморіз 3,5*25	шт	544	0,50	-	272	-	-	-	-
15	С126-932- 1	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	154,03	90,00	-	13863	-	-	-	-
16	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,082	3227,75 130,25	3097,50 428,12	265	11	254 35	2,1500 5,4516	0,18 0,45
17	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	8,2	125,96	125,96	1033	-	1033	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			13,37		881871	54122	110	0,1610	1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					881871		145		1,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					826462				
		всього заробітна плата, грн.					54267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31627 95,16 11076 913498				
		Всього по розділу 1					913498				
		Розділ 2. Блок №2									
18	KP6-2-1	Віконні блоки	100 м2	0,434	2562,16	-	1112	1112	-	41,0800	17,83
19	KP6-1-1	Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 шт	0,08	2562,16	-	811	811	-	159,5800	12,77
20	KP6-3-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,0924	10141,31	-	692	692	-	120,0300	11,09
21	KP8-4-1	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100м	0,3115	7486,27	-	271	271	-	14,3800	4,48
22	KB10-20-4 K=1,15	Розбирання відливів з листової сталі	100м2	0,434	7714,50	-	3348	3348	-	99,6705	43,26
23	C123-10 варіант 1	Запоєнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43,4	2700,00	-	117180	-	-	-	-
24	& C118-1-1- Ф	Блоки віконні металопластикові	шт	100	5,00	-	500	-	-	-	-
25	варіант 3 & C111-196- ИНБ	Анкерна пластина	л.	9	245,00	-	2205	-	-	-	-
	варіант 2	Піна будівельна									
		Разом прямі витрати по розділу 2					126119	6234	-	-	89,43
		Разом будівельні роботи, грн.					126119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119885				
		всього заробітна плата, грн.					6234				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3593				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					10,73				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					129712				
		Всього по розділу 2					129712				
		Розділ 3. Блок №3									
26	KP6-2-1	Віконні блоки	100 м2	3,3862	2562,16	-	8676	8676	-	41,0800	139,11
27	KP6-2-2	Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 м2	7,7162	2562,16	-	27374	27374	-	56,8800	438,9
28	KP6-1-1	Знімання заскленних віконних рам	100 шт	0,7	3547,61	-	7099	7099	-	159,5800	111,71
29	KP6-3-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,80875	10141,31	-	6055	6055	-	120,0300	97,07
30	KP8-4-1	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100м	3,177	7486,27	-	2768	2768	-	14,3800	45,69
31	KB10-20-4 K=1,15	Розбирання відливів з листової сталі	100м2	5,5512	871,14	-	42825	42825	-	99,6705	553,29
32	C123-10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	м2	555,12	7714,50	-	1498824	-	-	-	-
33	C118-1-1- Φ	житлових і громадських будівель	шт	1542	5,00	-	7710	-	-	-	-
34	варіант 3 & C111-196- ИНБ	Блоки віконні металопластикові	л.	119,35	245,00	-	29241	-	-	-	-
35	варіант 2 KB10-25-3 K=1,15	Анкерна пластина	100м	3,2762	2474,29	-	8106	8106	-	36,2480	118,76
36	& C123-386- 1	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	327,62	2474,29	-	98286	-	-	-	-
37	варіант 2 & C111-196- ИНБ	Дощка підвіконна матова біла 250мм	л.	45,47	300,00	-	11140	-	-	-	-
38	KB10-25-4 K=1,15	Піна будівельна	100м	3,2702	245,00	-	7008	7008	-	31,3950	102,67
		Установлення віконних зливів			2143,02	-			-		
					2143,02	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 & С118-1-1- Ф	Саморізі 3,5*25	шт	1154	0,50	-	-	577	-	-	-	-
40 & С126-932- 1	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	327,02	90,00	-	-	29432	-	-	-	-
41 КР6-2-1	Балконні блоки	100 м2	0,0132	2562,16	-	-	34	34	-	41,0800	0,54
42 КР6-2-2	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,03	3547,61	-	-	106	106	-	56,8800	1,71
43 КР6-1-1	Знімання заскленних віконних рам	100 шт	0,01	3547,61	-	-	101	101	-	159,5800	1,6
44 КР6-3-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,0033	10141,31	-	-	25	25	-	120,0300	0,4
45 КР6-14-1	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0576	7486,27	-	-	159	159	-	44,6800	2,57
46 КР6-13-1	Знімання дверних попотен	100 м2	0,01	2759,44	-	-	117	117	-	184,3700	1,84
47 КБ10-20-1 К=1,15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100м2	0,003	11716,71	-	-	50	50	-	220,0295	0,66
48 С123-10 варіант 1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах	м2	0,3	16772,85	-	-	810	-	-	-	-
49 & С118-1-1- Ф	Блоки віконні металопластикові	шт	3	2700,00	-	-	15	-	-	-	-
50 & С111-196- ИНБ	Анкерна пластина	л.	0,16	5,00	-	-	39	-	-	-	-
51 КБ10-20-3 К=1,15	Піна будівельна	100м2	0,0216	245,00	-	-	218	218	-	130,3525	2,82
52 С123-10 варіант 1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	м2	2,16	10089,28	-	-	5832	-	-	-	-
53 & С118-1-1- Ф	Блоки віконні металопластикові	шт	8	2700,00	-	-	40	-	-	-	-
варіант 3	Анкерна пластина	шт	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54 & С111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна		л.	0,63	245,00	-	154	-	-	-	-
55 КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок		100м	0,0135	2474,29	-	33	33	-	36,2480	0,49
56 & С123-386-1	Дошка підвіконна матова біла 250мм		м	1,35	300,00	-	405	-	-	-	-
57 & С111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна		л.	0,18	245,00	-	44	-	-	-	-
58 КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		100м2	0,0258	6689,29	-	173	173	-	91,1720	2,35
59 С123-10	Блок дверний металопластиковий		м2	2,58	3213,80	-	8292	-	-	-	-
60 & С111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна		л.	0,39	245,00	-	96	-	-	-	-
61 & С118-1-1-Ф	Анкерна пластина		шт	8	5,00	-	40	-	-	-	-
62 КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.		100 т	0,16547	3227,75	3097,50	534	22	512	2,1500	0,36
63 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км		т	16,547	130,25	428,12	2084	-	71	5,4516	0,9
	Разом прями витрати по розділу 3				125,96	13,37	2084	-	2084	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						1804522	110949	221	0,1610	2,66
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальноновиробничі витрати, грн.										
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.						1869366		292		3,56
	Всього по розділу 3						1869366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2812512	171305	3883		2503,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2812512		437		5,33
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					100064 301,01 35038				
		Всього будівельні роботи, грн.					2912576				

		Всього по кошторису					2912576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2809,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					206780				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.Ю. Харанфіль

Замовник КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУД ВЕСТ ТРЕЙДІНГ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086"Коригування, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		2446,18400	2446,18400	-
	Заробітна плата		152,19800	152,19800	-
	Вартість матеріальних ресурсів		2290,23900	2290,23900	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		3,74700	3,74700	-
3	Загальновиборничі витрати		89,01600	89,01600	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на зворотні суми		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		-	-	-
	Разом		2535,20000	2535,20000	-
7	Прибуток.		19,13200	19,13200	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		9,72900	-	9,72900


3			58 ДЦ ДЦ		
1	2		4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	2564,06100	2554,33200	9,72900
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	134,93900	-	134,93900
		Разом договірної ціна	2699,00000	2554,33200	144,66800
		Всього договірної ціна	2699,00000	2554,33200	144,66800
		в т.ч. зворотні суми:	0,22500		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)			

Керівник підприємства
(організація) *самовідпрацювання*



Я.В. Шрамко

Керівник генеральної
підприємства організації



Е.Ю. Харанфіль

"Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086"Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування
"Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086" Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2535,200 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,50091 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 183,808 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

№ ч.ч.	Об'єкти вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Блок №2											
1	KP6-2-1	Віконні блоки Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 м2	0,7975	2562,16	-	2043	2043	-	41,0800	32,76
2	KP6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	2,8061	2562,16 3547,61	-	9955	9955	-	56,8800	159,61
3	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,23	3547,61 10141,31	-	2333	2333	-	159,5800	36,7
4	KP6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,19635	10141,31 7486,27	-	1470	1470	-	120,0300	23,57
5	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,8335	7486,27 871,14	-	726	726	-	14,3800	11,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-4 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,5848	7714,50	-	12226	12226	-	99,6705	157,96
7	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	158,48	2700,00	-	427896	-	-	-	-
8	С118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	460	5,00	-	2300	-	-	-	-
9	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	34,4	245,00	-	8428	-	-	-	-
10	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,1864	2474,29	-	2935	2935	-	36,2480	43
11	С123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	118,64	300,00	-	35592	-	-	-	-
12	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	16,46	245,00	-	4033	-	-	-	-
13	КБ10-25-4 К=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,1764	2143,02	-	2521	2521	-	31,3950	36,93
14	С118-1-1- Ф	Саморіз 3,5*25	шт	415	0,50	-	208	-	-	-	-
15	С126-932- 1	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	117,64	90,00	-	10588	-	-	-	-
16	КР6-2-1	Балконні блоки	100 м2	0,0264	2562,16	-	68	68	-	41,0800	1,08
17	КР6-2-2	Знімання незаскленних віконних рам (30,5%)	100 м2	0,06	3547,61	-	213	213	-	56,8800	3,41
18	КР6-1-1	Знімання заскленних віконних рам	100 шт	0,02	3547,61	-	203	203	-	159,5800	3,19
19	КР6-3-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,006	10141,31	-	45	45	-	120,0300	0,77
20	КР6-14-1	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,108	7486,27	-	298	298	-	44,0800	1,08
21	КР6-13-1	Знімання дверних полотен	100 шт	0,01	2759,44	-	117	117	-	184,3700	1,84
		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	11716,71	-	117	117	-	184,3700	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ10-20-2 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,0117	13307,00 13307,00	-	156	156	-	171,9250	2,01
23	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м ²	1,17	2700,00	-	3159	-	-	-	-
24	С118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	5	5,00	-	25	-	-	-	-
25	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,43	245,00	-	105	-	-	-	-
26	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,0432	10089,28 10089,28	-	436	436	-	130,3525	5,63
27	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м ²	4,32	2700,00	-	11664	-	-	-	-
28	С118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	16	5,00	-	80	-	-	-	-
29	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	1,27	245,00	-	311	-	-	-	-
30	КБ10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,027	2474,29 2474,29	-	67	67	-	36,2480	0,98
31	С123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	2,7	300,00	-	810	-	-	-	-
32	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,37	245,00	-	91	-	-	-	-
33	КБ10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0387	6689,29 6689,29	-	259	259	-	91,1720	3,53
34	С123-10 варіант 2	Блок дверний металопластиковий	м ²	3,87	3213,80	-	12437	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 & С111-196-ИНБ варіант 2	Піна будівельна	л.	0,59	245,00	-	-	145	-	-	-	-
36 & С118-1-1-Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	14	5,00	-	-	70	-	-	-	-
37 КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,0664	3227,75 130,25	3097,50 428,12	214	9	205 28	2,1500 5,4516	0,14 0,36	
38 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,64	125,96	125,96 13,37	836	-	836 89	- 0,1610	- 1,07	
	Разом прями витрати по розділу 1					555063	36080	1041 117		529,88 1,43	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					555063 517942 36197 21156 63,75 7422 576219					
	Всього по розділу 1						576219				
39 КР6-2-1	Віконні блоки	100 м2	3,5509	2562,16	-	-	9098	9098	-	41,0800	145,87
40 КР6-2-2	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	8,0915	2562,16	-	-	28705	28705	-	56,8800	460,24
41 КР6-1-1	Знімання заскленних віконних рам	100 шт	0,72	3547,61	-	-	7302	7302	-	159,5800	114,9
42 КР6-3-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,8467	10141,31	-	-	6339	6339	-	120,0300	101,63
43 КР8-4-1	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100м	3,327	7486,27	-	-	2898	2898	-	14,3800	47,84
	Розбирання відливів з листової сталі			871,14	-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ10-20-4 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,8212	7714,50 7714,50	-	44908	44908	-	99,6705	580,2
45	C123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	582,12	2700,00	-	1571724	-	-	-	-
46	& C118-1-1- Ф	Анкерна пластина	шт	1617	5,00	-	8085	-	-	-	-
47	варіант 3 & C111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	125,15	245,00	-	30662	-	-	-	-
48	варіант 2 КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,4323	2474,29	-	8493	8493	-	36,2480	124,41
49	& C123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	343,23	300,00	-	102969	-	-	-	-
50	варіант 2 & C111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	47,64	245,00	-	11672	-	-	-	-
51	варіант 2 КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	3,4238	2143,02	-	7337	7337	-	31,3950	107,49
52	& C118-1-1- Ф	Саморіз 3,5*25	шт	1208	0,50	-	604	-	-	-	-
53	варіант 4 & C126-932- 1	Відлив з листової оцинкованої сталі, шириною 150мм	м	342,38	90,00	-	30814	-	-	-	-
54	варіант 2 КР6-2-1	Балконні блоки	100 м2	0,0132	2562,16	-	34	34	-	41,0800	0,54
55	КР6-2-2	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,03	3547,61	-	106	106	-	56,8800	1,71
56	КР6-1-1	Знімання заскленних віконних рам	100 шт	0,01	3547,61	-	101	101	-	159,5800	1,6
57	КР6-3-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,0033	10141,31	-	25	25	-	120,0300	0,4
58	КР6-14-1	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0576	7486,27	-	159	159	-	44,6800	2,57
59	КР6-13-1	Знімання дверних попотен	100 м2	0,01	2759,44	-	117	117	-	184,3700	1,84
		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	11716,71	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,003	16772,85 16772,85	-	50	50	-	220,0295	0,66
61	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м ²	0,3	2700,00	-	810	-	-	-	-
62	С118-1-1- Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	3	5,00	-	15	-	-	-	-
63	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,16	245,00	-	39	-	-	-	-
64	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,0216	10089,28 10089,28	-	218	218	-	130,3525	2,82
65	С123-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м ²	2,16	2700,00	-	5832	-	-	-	-
66	С118-1-1- Ф варіант 3	Анкерна пластина	шт	8	5,00	-	40	-	-	-	-
67	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,63	245,00	-	154	-	-	-	-
68	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0135	2474,29 2474,29	-	33	33	-	36,2480	0,49
69	С123-386- 1	Дошка підвіконна матова біла 250мм	м	1,35	300,00	-	405	-	-	-	-
70	С111-196- ИНБ	Піна будівельна	л.	0,18	245,00	-	44	-	-	-	-
71	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0258	6689,29 6689,29	-	173	173	-	91,1720	2,35
72	С123-10 варіант 2	Блок дверний металопластиковий	м ²	2,58	3213,80	-	8292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-196-ИНБ	Піна будівельна	л.	0,39	245,00	-	96	-	-	-	-
74	C118-1-1-Ф	Анкерна пластина	шт	8	5,00	-	40	-	-	-	-
75	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,1724	3227,75 130,25	3097,50 428,12	556	22	534 74	2,1500 5,4516	0,37 0,94
76	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	17,24	125,96	125,96	2172	-	2172	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	13,37	1891121	116118	230 2706	0,1610	2,78 1697,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1891121		304		3,72
		Всього по розділу 2					1958981				
77	C1545-104	Розділ 3. Зворотні матеріали									
	Брухт алюмінієвий										
	варіант 3										
	(зворотні матеріали)		т	9	25,00	-	225	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					225				
		Всього по розділу 3									
		Разом прямі витрати по кошторису					2446184	152198	3747 421		2227,81 5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2446184 2290239 152619 89016 267,95 31189 2535200				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					225				
		Всього по кошторису					2535200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2500,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183808				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Е.Ю. Харанфіль

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]