Додаток № 4 до тендерної документації
(Проект договору про закупівлю)
                                                      ДОГОВІР № _________
про закупівлю робіт 

смт Сатанів						            «______» ________________ 2023 року

Сатанівська селищна рада, в особі селищного голови Собкова Альберта Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони, і 
_______________________________________________________________________________, в особі ________________________________________, що діє на підставі _________________________ (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями ст.ст.875-886 Цивільного кодексу України, ст.ст.317-323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цей договір про закупівлю робіт про таке (далі - Договір): 

1. Предмет договору
1.1.	Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик до 31.12.2023 виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка Хмельницького району, Хмельницької області», а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх.
1.2.	Найменування робіт – «Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка Хмельницького району, Хмельницької області» (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт), оголошення в електронній системі закупівель ___________________________.
Кількість (обсяг) робіт: відповідно до проектної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї).
1.3.	Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації в порядку, зазначеному в п.53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, з урахуванням змін і доповнень, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від  28.12.2011 р. № 1390  (далі – Загальні умови).

2.	Якість робіт та порядок залучення субпідрядників
2.1.	Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам проектної документації та діючим національним стандартам в будівництві. 
Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проектною документацією (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою ним тендерною пропозицією. 
2.2.	В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники, проте виключно на підставі відповідного письмового дозволу Замовника за результатами аналізу інформації про таких субпідрядників, яка надається Підрядником. Підрядник має завчасно надати Замовнику будь-яку запитану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт тощо.
Відповідальність перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов’язані з виконанням Робіт або Договору субпідрядником, залученим Підрядником несе Підрядник.
Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату Робіт) перед субпідрядником несе Підрядник.
Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх частини).
2.3.	Підрядник забезпечує за свої кошти залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Підрядника, що має підтверджуватися відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Договору. В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги Замовника).
2.4.	Підрядник повинен забезпечити протягом дії Договору дотримання трудового законодавства, створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.
2.5.	Підрядник несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору.
2.6.	Порушення даного розділу Договору може мати наслідками розірвання Договору на вимогу Замовника та відшкодування останньому збитків, витрат та упущеної вигоди.

3. Сума, що  визначена у договорі
3.1.	Договірна ціна (ціна Договору) є твердою та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід’ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов’язкові платежі і становить _________________________ (____________________________) гривень з/без ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.
Замовник бере на себе бюджетні зобов’язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.
Фінансування робіт проводиться за планом, який є невід’ємною частинною цього Договору (Додаток № 3).
Фінансування робіт в наступних роках буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.
3.2.	Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві.
3.3.	Договірна ціна робіт тверда та розраховується відповідно до та розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 281 від 20.10.2016 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).
Складання договірної ціни і визначення вартості виконаних робіт та витрат ведеться  в комп’ютерних кошторисних програмних комплексах, рекомендованих Мінрегіонбудом України. 
Договірна ціна є твердою на весь термін виконання робіт та може уточнюватися в наступних випадках та умовах:
- замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників;
- виникають обставини непереборної сили, надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;
- змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт.
3.4.	Уточнення договірної ціни обґрунтовується розрахунками й оформлюється Сторонами шляхом укладення додаткових угод відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Порядок здійснення оплати
4.1.	Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інших актів та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) протягом п'яти робочих днів після надходження коштів з бюджету на реєстраційний рахунок Замовника.
4.2.	Акт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі виконання робіт.
4.3.	Замовник зобов’язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-ти  робочих днів з дня одержання.
4.4.	Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь – яких причин не підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти у вказаний у п. 4.3. цього Договору термін – роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.
4.5.	За згодою Замовника, оплата за виконані роботи може здійснюватися по факту виконання відповідно до «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (ф.КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (ф.КБ-3) та не в рахунок попередньої оплати, але в межах бюджетних призначень.
4.6.	Оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника.

5. Порядок, місце та строки виконання робіт
5.1.	Строк виконання робіт – до 31.12.2023 року.
5.1.1.	Виконання робіт здійснюється на підставі Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає його Замовнику під час підписання договору.
5.1.2.	Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:
- затримці фінансування видатків Замовника;
- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;
- внесенні змін до проектної документації;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.
5.2.	Місце  виконання робіт: с. Покровка, вул. Макарова, Хмельницького району, Хмельницької області.
Замовник передає Підряднику на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.
За освітлення майданчика, його огорожу та охорону, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки під час виконання робіт несе відповідальність Підрядник.
Підрядник несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт до введення в експлуатацію.
5.3.	При використанні Підрядником електромережі Замовника під час ведення робіт та обслуговування будівельного майданчика, використання інших енергоресурсів, надання інших послуг Підрядник повинен забезпечити їх облік та своєчасне відшкодування згідно з чинними тарифами та відповідними правилами користування згідно із законодавством України.

6. Права та обов'язки сторін
6.1.	Замовник зобов'язаний:
6.1.1.	Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за виконані роботи;
6.1.2.	Приймати виконані роботи згідно з актами здачі-приймання виконаних робіт; Здавання – приймання робіт після закінчення  будівництва об'єкту здійснюється у відповідності до чинного порядку і оформлюється  актом здачі-приймання виконаних робіт. 
При виявленні в процесі здавання-приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації обєкту, акт виконаних робіт не підписується, а на недоробки складається дефектний акт з визначенням строків їх усунення за рахунок Підрядника.
Якщо при здаванні-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт здачі-приймання виконаних робіт і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням.
6.1.3.	Інші обов'язки: 
1. надати Підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну та іншу договірну документацію відповідно до цього Договору;
1. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
1. забезпечити своєчасне затвердження проектної документації в повному обсязі і в строк, згідно з вимогами державних будівельних норм та нормативно-інструктивних документів.
1. оплатити Підряднику виконані роботи.
6.2.	Замовник має право:
6.2.1.	Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником;
6.2.2.	Зменшувати обсяг закупівлі Робіт та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; 
6.2.3.	Контролювати якість та строки виконання Робіт, встановлені цим Договором;
6.2.4.	Отримувати від Підрядника інформацію про стан виконання Робіт, що є предметом цього Договору;
6.2.5.	Призначити свого відповідального представника на весь період виконання Робіт з метою координації виконання Підрядником Робіт, які є предметом даного Договору;
6.2.6.	Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання Робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; недотримання правил і норм техніки безпеки тощо;
6.2.7.	Виступати з вимогою до Підрядника про усунення недоліків виконаних Робіт відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін акту;
6.2.8.	Ініціювати дострокове розірвання Договору у разі невиконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором за таких обставин:
1. відсутності коштів для фінансування об’єкту;
1. виявленні подальшої недоцільності будівництва об’єкта;
1. затримки початку виконання робіт з вини Підрядника більше ніж на 20 календарних днів;
1. суттєвому порушенні договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору;
1. неодноразовому грубому порушенні будівельних норм і правил;
1. банкрутства або порушення справи про банкрутство Підрядника.
6.2.9.	Повернути документи, зазначені у пункті 4.1 розділу IV цього Договору, Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення (відсутність печатки, у разі її наявності, підписів тощо), або надання Послуг неналежної якості;
6.2.10.	Інші права: 
1. відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкту відповідно до мети, зазначеної у технічній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
1. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень,  або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором.  У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
1. відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
1. відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
1. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;
1. Замовник має право уточнювати обсяги і види робіт в разі внесення змін до проекту при умові, якщо додаткові роботи не призведуть до збільшення договірної ціни.
6.3.	Підрядник зобов'язаний:
6.3.1.	Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2 до Договору);
6.3.2.	Забезпечити  виконання  робіт,  якість  яких  відповідає  умовам,  установленим розділом II цього Договору;
6.3.3.	Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику.
6.3.4.	Інші обов'язки:
1. виконати з використанням власних ресурсів, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї);
1. одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
1. вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
1. своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
1. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва);
1. відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;
1. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
1. виконувати  належним чином  інші зобов'язання,  передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства
6.4.	Підрядник має право:
6.4.1.	Отримувати плату за якісно виконані роботи в повному обсязі по мірі надходження коштів на казначейський рахунок Замовника;
6.4.2.	На дострокове виконання  робіт  за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3.	У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати  цей  Договір,  повідомивши  про  це  Замовника у строк 10 календарних днів; 
6.4.4.	Отримувати від Замовника зміни щодо виконання робіт (технологічно необхідні).
6.4.5.	Ініціювати внесення змін у Договір.
6.4.4.	Інші права:
1. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
1. відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі, коли додержання  вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил охорони праці та інших встановлених законодавством вимог.

7. Відповідальність Сторін
7.1.	У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором. 
7.2.	У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, від суми невиконаних чи несвоєчасно виконаних робіт за кожний день затримки згідно календарного плану.
7.3.	При розірванні договору Підрядник відшкодовує збитки за несвоєчасне виконання вимог договору або порушення графіку виконання робіт. Підрядник несе відповідальність за недоліки виконаних робіт, за прострочення передання його Замовникові та за інші порушення умов Договору. 
7.4.	Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування відповідного рівня.
7.5.	Підрядник звільняється від відповідальності за прострочення виконання робіт внаслідок відсутності бюджетного фінансування.
7.6.	У разі виявлення порушень умов договору щодо строку виконання робіт з вини Підрядника, Підрядник зобов'язується у 30-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний за день прострочення.
7.7.	У разі виявлення порушень умов договору щодо якості виконання робіт Учасник зобов'язується у 30-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісно виконаних робіт.
7.8.	У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт з відхиленням від проектної документації, використання неякісних матеріалів та обладнання,  порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до Підрядника можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:
1)	встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Підрядником, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати продукції переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;
2)	відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.
7.9.	У разі виявлення протягом гарантійного терміну Замовником недоліків допущених з вини Підрядника, Підрядник зобов'язується у 30-денний строк (якщо інший строк не узгоджений сторонами) власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожний день прострочення.
7.10.	Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
7.11.	Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних  матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

8. Контроль за відповідністю виконаних робіт та матеріальних ресурсів
встановленим вимогам кошторисної документації та Договору
8.1.	Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні виконаних робіт для оплати на вимогу останнього.
Підрядник, який забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання  робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну.
З метою контролю за відповідністю якості, обсягам робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник може забезпечувати здійснення технічного нагляду за будівництвом, шляхом укладання договору з відповідальним фахівцем (установою) при наявності відповідного сертифікату або здійснювати технічний нагляд самостійно. 
8.1.1.	Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт з боку Замовника забезпечується шляхом:
-	контролю за проведенням експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;
-	участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
-	перевірки відповідності обсягів та якості виконаних робіт вимогам проекту, будівельних норм;
-	проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
-	перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд.
8.1.2.	З метою контролю за відповідністю виконаних робіт до проектної документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).
8.2.	Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання в процесі виконання робіт на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних Підрядником робіт. 
8.3.	Замовник має право здійснювати періодичні перевірки, контроль та моніторинг якості виконання робіт Підрядником, зокрема, шляхом залучення спеціалізованих підприємств, установ, організацій.
8.4.	Замовник має право, у разі виявлення порушень відповідних нормативних вимог в процесі моніторингу виконання робіт та здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також під час контролю за якістю та обсягами виконаних робіт, не здійснювати підписання ф.КБ-2в, щодо відповідного етапу виконання робіт, до отримання висновку спеціалізованого підприємства про дотримання відповідних стандартів якості при виконані робіт та використанні матеріалів.
8.5.	Замовник має право продовжувати строки прийняття виконаних робіт у випадку необхідності проведення перевірки якості виконання робіт та отримання висновку спеціалізованого підприємства та у зв’язку з цим ініціювати внесення змін до графіку фінансування та виконання робіт.
8.6.	Підрядник, у разі виявлення невідповідності ресурсів для виконання робіт встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну. 
8.7.	Підрядник здійснює періодичні перевірки і випробовування якості робіт, матеріалів і конструкцій згідно з чинними нормативними документами і за 3 (три) дні до їх проведення повідомляє про це Замовника. Результати перевірок і випробувань оформлюються протоколом (актом).
8.8.	Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань та перевірок матеріалів і робіт, в прийманні яких він не брав участь. Якщо використані матеріали і виконанні роботи не відповідають відповідним вимогам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (або за відсутності запрошення), то витрати на ці випробування покриває Підрядник.
8.9.	Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню у встановлені актом строки, а неякісні матеріали - заміні за рахунок Підрядника.
8.10.	Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.
8.11.	Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати необхідні інформацію та документи, в тому числі протоколи випробувань.
8.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (реконструкції об'єкта).
8.13.	Замовник забезпечує своєчасне затвердження проектної документації в повному обсязі і в строк, згідно з вимогами державних будівельних норм та нормативно-інструктивних документів.
8.14.	Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. У випадку, якщо зміни, що вносилися Замовником, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки (згоди) Замовника. Підрядник зобов’язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 10 днів до виконання відповідних видів робіт.
8.15.	Зміна проектних рішень Підрядником дозволяється лише при умові отримання письмового дозволу (згоди) від Замовника. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені Замовником, якщо вони необхідні для будівництва об’єкту і Замовник офіційно визнав їх.

9. Гарантійні строки якості виконаних робіт 
та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)
9.1.	Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації.
9.2.	Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття всього обсягу виконаних робіт і продовжується на строк ліквідації дефектів, що виникли в період гарантійної експлуатації, відповідальність за які несе Підрядник. В окремих випадках (при відсутності фінансування тощо) - з дати приймання виконаних робіт (об’єкту), при умові підтвердження вимог якості робіт.
9.3.	У разі виявлення протягом гарантійних строків у виконаних роботах недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 (п’яти) днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.
Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після отримання.
9.4.	Підрядник зобов’язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника. 

10. Обставини непереборної сили
10.1.	Сторони звільняються від відповідальності за невиконання  або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 
10.2.	Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
10.3.	Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням. 
10.4.	У разі коли строк дії обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня  розірвання цього Договору.

11. Вирішення спорів
11.1.	У випадку виникнення  спорів або розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій. 
11.2.	У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
11.3.	Якщо Сторони не прийдуть до згоди, усі спірні питання врегулюються відповідно до вимог чинного законодавства у Господарському суді за місцезнаходженням боржника (відповідача).
11.4.	Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов’язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні Договору надаються  зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.
11.5.	Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з чинним законодавством України.

12. Строк дії Договору
12.1.	Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. 
12.2.	Строк дії Договору за згодою сторін може бути продовжений, про що укладається додаткова угода.

13. Порядок внесення змін та розірвання договору.
13.1.	Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається  тільки  за  згодою сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду. 
13.2.	Внесення змін у договір оформлюється додатковою угодою. Всі зміни і доповнення до договору оформляються у вигляді додаткової угоди до цього Договору та є його невід’ємною частиною.
13.2.1.	Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
13.3.	Згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі» істотними (основними) умовами договору є: 
· [bookmark: o40]найменування та реквізити сторін; 
· [bookmark: o41]місце і дата укладення договору підряду; 
· [bookmark: o42]предмет договору підряду; 
· [bookmark: o43]договірна ціна; 
· [bookmark: o44]строки виконання робіт; 
· [bookmark: o45]права та обов'язки сторін; 
· [bookmark: o46]порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; 
· [bookmark: o47][bookmark: o48]умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва; 
· [bookmark: o49]порядок залучення субпідрядників; 
· [bookmark: o50]вимоги до організації робіт; 
· [bookmark: o51]порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; 
· [bookmark: o52]умови здійснення технічного нагляду за виконанням  робіт;
· [bookmark: o53]джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); 
· [bookmark: o54]порядок розрахунків за виконані роботи; 
· [bookmark: o55]порядок здачі-приймання закінчених робіт  (об'єкта будівництва); 
· [bookmark: o56]гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; 
· [bookmark: o57]відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; 
· [bookmark: o58]порядок врегулювання спорів; 
· порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.
13.4.	Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.
[bookmark: n1776]13.5.	Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені п.19 Особливостей, про що укладається відповідна додаткова угода у порядку передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України. У частині внесення змін до договору щодо зміни договірної ціни такі зміни вносяться із урахуванням вимог визначених Розділом ІІІ договору. Зазначені додаткові угоди оприлюднюються відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».
13.6.	Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦК та  ГК України та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».
13.7.	У випадку якщо в процесі виконання договору яка-небудь із Сторін змінить свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити, статус платника податку або зазнає реорганізації, то інша Сторона повинна бути повідомленою про це упродовж 2 днів засобами електронного чи факсимільного зв’язку із подальшим підтвердженням у паперовому вигляді.
13.9.	Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його,  повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. 
13.9.1.	Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. 
13.9.2.	У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду. 
13.9.3.	Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання  чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.
13.10.	Якщо після укладення договору про закупівлю у Замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг, можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть здійснюється протягом трьох років після укладення договору, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни договору.

14. Інші умови
14.1.	Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.
14.2.	Даний договір не підлягає відступленню права вимоги.
14.3.	Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.
14.4.	Не обумовлені Договором умови, що виникають між Замовником та Підрядником регулюються згідно з чинним законодавством.

15. Додатки до Договору
15.1.	Невід'ємною частиною цього Договору є:
1. Договірна ціна.
2. Календарний графік виконання робіт.
3. План фінансування.

17.	Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
	ЗАМОВНИК
	ПІДРЯДНИК

	Сатанівська селищна рада

	________________________________________________________________________________

	Індекс: 32034;
Адреса: вул. Бузкова, 135Ж, смт Сатанів Хмельницької області,
р/р ‎UA __________________________________
в Держказначейській службі України,
ЄДРПОУ 04406118,
тел./факс: (03851)42296
е-mail: satanivgromada@ukr.net

	Індекс: __________;
Адреса: ________________________________;
р/р IBAN UA ____________________________
в Державній казначейській службі України, м. Київ;
р/р IBAN UA ____________________________
в «_______________________»;
код ЄДРПОУ ________________________;
Тел./факс. _________________________
e-mail: ________________________


	Селищний голова

______________________  Альберт СОБКОВ
М.П.                
	______________

_____________________  __________________
М.П.                
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року


 


 


Сатанівська селищна рада, 


в особі 


селищного голови


 


Собкова Альберта Івановича


, що діє на 


підставі 


Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


 


(далі 


–


 


Замовник


), з однієї сторони, і


 


 


________________


_______________________________________________


_____


_______


____


, 


в особі 


__________________


_______________


_______


, що діє на підставі 


___________


______________


 


(далі 


-


 


Підрядник


), з іншої сторони, разом 


-


 


Сторони, 


керуючись положеннями ст.ст.875


-


886 


Цивільного кодексу 


України, ст.ст.317


-


323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі»,


 


уклали цей договір про закупівлю робіт про таке (далі 


-


 


Договір): 


 


 


1.


 


Предмет договору


 


1.1.


 


Підрядник зобов’язується своїми 


силами і засобами та на свій ризик до


 


31.12.2023 


виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що 


виготовлена на об’єкт 


будівництва 


«Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка


 


Хмельницького району, Хмельницької області»


,


 


а Замовник зобов’язується надати Підряднику 


будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника 


закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх.


 


1.2.


 


Найменування 


робіт 


–


 


«Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка 


Хмельницького району, Хмельницької області» 


(код ДК 021


-


2015 


–


 


45000000


-


7: Будівельні роботи 


та поточний ремонт)


, 


оголошення в електронній системі закупівель ________________


__________


_.


 


Кількість (обсяг) робіт: відповідно до проектної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до 


неї).


 


1.3.


 


Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін 


до проектної документації в порядку, зазначеному в п.53


 


Загальних умов укладання та виконання 


договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 


01.08.2005 № 668, з урахуванням змін і доповнень, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  


від  28.12.2011 р


. № 1390  (далі 


–


 


Загальні умови).


 


 


2.


 


Якість робіт та порядок залучення субпідрядників


 


2.1.


 


Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає 


умовам проектної документації та діючим національним стандартам в будівництві. 


 


Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проектною документацією (і при потре


бі 


зі змінами, внесеними до неї) та поданою ним тендерною пропозицією. 


 


2.2.


 


В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники, 


проте виключно на підставі відповідного письмового дозволу Замовника за результатами аналізу 


ін


формації про таких субпідрядників, яка надається Підрядником. Підрядник має завчасно надати 


Замовнику будь


-


яку запитану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.


 


Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідат


и таким вимогам: мати 


ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати 


ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання 


аналогічних робіт тощо.


 


Відповідальність


 


перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов’язані з виконанням Робіт або 


Договору субпідрядником, залученим Підрядником несе Підрядник.


 


Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно. Відповідальність (в тому 


числі за оплату Робіт)


 


перед субпідрядником несе Підрядник.


 


Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх 


частини).


 


2.3.


 


Підрядник забезпечує за св


ої


 


кошт


и


 


залучення необхідної кількості кваліфікованого 


персоналу для належного та вчас


ного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника 


сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Підрядника, що має підтверджуватися 


відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Догово


ру. 


В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги 


Замовника).


 




Додаток № 4 до тендерної документації   ( Про е кт договору про закупівлю )                                                          ДОГОВІР № _________   про закупівлю робіт      смт Сатанів                            «___ _ __» __ ___ ____ __ _____ 202 3   року     Сатанівська селищна рада,  в особі  селищного голови   Собкова Альберта Івановича , що діє на  підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   (далі  –   Замовник ), з однієї сторони, і     ________________ _______________________________________________ _____ _______ ____ ,  в особі  __________________ _______________ _______ , що діє на підставі  ___________ ______________   (далі  -   Підрядник ), з іншої сторони, разом  -   Сторони,  керуючись положеннями ст.ст.875 - 886  Цивільного кодексу  України, ст.ст.317 - 323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі»,   уклали цей договір про закупівлю робіт про таке (далі  -   Договір):      1.   Предмет договору   1.1.   Підрядник зобов’язується своїми  силами і засобами та на свій ризик до   31.12.2023  виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що  виготовлена на об’єкт  будівництва  «Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка   Хмельницького району, Хмельницької області» ,   а Замовник зобов’язується надати Підряднику  будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника  закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх.   1.2.   Найменування  робіт  –   «Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка  Хмельницького району, Хмельницької області»  (код ДК 021 - 2015  –   45000000 - 7: Будівельні роботи  та поточний ремонт) ,  оголошення в електронній системі закупівель ________________ __________ _.   Кількість (обсяг) робіт: відповідно до проектної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до  неї).   1.3.   Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін  до проектної документації в порядку, зазначеному в п.53   Загальних умов укладання та виконання  договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  01.08.2005 № 668, з урахуванням змін і доповнень, внесеними постановою Кабінету Міністрів України   від  28.12.2011 р . № 1390  (далі  –   Загальні умови).     2.   Якість робіт та порядок залучення субпідрядників   2.1.   Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає  умовам проектної документації та діючим національним стандартам в будівництві.    Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проектною документацією (і при потре бі  зі змінами, внесеними до неї) та поданою ним тендерною пропозицією.    2.2.   В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники,  проте виключно на підставі відповідного письмового дозволу Замовника за результатами аналізу  ін формації про таких субпідрядників, яка надається Підрядником. Підрядник має завчасно надати  Замовнику будь - яку запитану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.   Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідат и таким вимогам: мати  ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати  ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання  аналогічних робіт тощо.   Відповідальність   перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов’язані з виконанням Робіт або  Договору субпідрядником, залученим Підрядником несе Підрядник.   Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно. Відповідальність (в тому  числі за оплату Робіт)   перед субпідрядником несе Підрядник.   Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх  частини).   2.3.   Підрядник забезпечує за св ої   кошт и   залучення необхідної кількості кваліфікованого  персоналу для належного та вчас ного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника  сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Підрядника, що має підтверджуватися  відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Догово ру.  В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги  Замовника).  

