Проєкт 
Договір № ____
м. Чернігів


                          
«____» ___________ 2022р.

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради (у подальшому іменований «Замовник»), в особі генерального директора Лебедєвої Тетяни Миколаївни, що діє у відповідності до Статуту з одного боку, та 
___________________________________________ (у подальшому іменоване «Виконавець»), в особі _______________________________________, що діє на підставі ______________, з другого боку, уклали цей Договір під час дії воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022р. № 64 ‟Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ, з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють сферу публічних закупівель, а також положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується на свій ризик, своїми силами та засобами виконати роботи по об’єкту: Капітальний ремонт існуючої генераторної з встановленням резервного джерела живлення(дизель-генератора) в КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР за адресою: м. Чернігів, вул. Пирогова, буд. 16 (ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (45262000-1 Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних)) (далі – Об’єкт), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи  згідно умов даного Договору.
1.2. Вказані в п. 1.1. даного Договору роботи повинні бути виконанні Виконавцем за адресою: вул. Пирогова, 16, м. Чернігів, 14005.

1.3. Виконавець виконує роботи та спільно з Замовником здає об’єкт в експлуатацію, шляхом реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта в установлений строк у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих ДСТУ та  інших нормативних актів, діючих на території України. Виконавець надає Замовнику всю виконавчу документацію по об’єкту.

1.4. Джерелом фінансування проведення робіт є кошти місцевого бюджету. 

1.5. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків. 

1.6.  Виконавець гарантує наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві з додатками та необхідних дозволів для виконання робіт за Договором.
                                                  2. ЯКІСТЬ РОБІТ
2.1. Виконавець повинен передати Замовнику роботи, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам тендерної документації, затвердженої проектно-кошторисної документації на Об’єкт, державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, чинним на території України. 
2.2. При здійсненні робіт Виконавець використовує свої матеріали. Виконавець  зобов’язаний перед початком використання матеріалів перевірити їх придатність. 

2.3. Усі використовувані матеріали повинні бути новими, мати відповідні сертифікати якості, якщо інше не погоджено між Сторонами, а також відповідати встановленим і діючим в Україні стандартам по виготовленню зазначених матеріалів і їх використанню.
2.4. Виконані роботи, якість яких не відповідає вимогам тендерної документації, затвердженої проектно-кошторисної документації на Об’єкт державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва чинним на території України, вважаються не виконаними, а тому не можуть бути оплаченими. 
2.5. При виявленні недоробок складається акт за участю Виконавця та підписами обох сторін, у якому наводиться перелік недоробок.  При цьому недоробки усуваються за рахунок Виконавця. У разі заперечень Виконавця стосовно виявлених недоробок (недоліків), Виконавець підписує акт із зазначенням у ньому своїх заперечень. У такому випадку до вирішення даного питання залучається проектна організація (авторський нагляд), рішення якої є остаточним.

2.6. У випадку виявлених недоліків у виконаних роботах на об’єкті компетентними органами, такі недоліки усуваються Виконавцем за рахунок власних коштів. У випадку пошкодження, псування, знищення Виконавцем результатів вже виконаної частини робіт, він зобов’язаний усунути недоліки за рахунок власних сил та коштів.

2.7.  Сторони визнають для себе обов’язковими Національні стандарти України з ціноутворення в будівництві (введені в дію з 01.01.2014 року).
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1.  Ціна цього договору становить ___________ гривень, з ПДВ (словами), у тому числі ПДВ                грн.
Ціна договору є твердою та не підлягає перегляду, за винятком випадків, передбачених частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та частиною 19 Особливостей.
3.2. Вартість будівництва визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, проектно-кошторисної документації, документації, пропозиції Виконавця та вимог чинного законодавства.

3.3. Виконавець не може вимагати зміни ціни Договору у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунок за виконані роботи здійснюються на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат).

4.2. Замовник також має право проводити часткову оплату виконаних за Договором робіт шляхом здійснення проміжних платежів за фактично виконану Виконавцем роботу на підставі підписаних Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника на проведення робіт, які є предметом даного Договору. 

4.3. До актів приймання виконаних будівельних робіт Виконавець надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних актів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Закону, Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до усунення Виконавцем зазначеного недоліку.

4.4. При погодженні вартості робіт Замовник перевіряє показники матеріально-технічних ресурсів, при виявлені завищених показників Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін з цього питання.

4.5. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 20 банківських днів. Акти виконаних робіт готує Виконавець і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК, тощо).

4.6. Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.
5. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт: до 30 квітня 2023 року відповідно до фінансування;  закінчення  робіт – відповідно до календарного графіка робіт, у якому зазначаються місяць початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором. 
Календарний графік виконання робіт по Об’єкту згідно з робочим проектом, що є невід’ємною частиною Договору, складає Виконавець та передає його Замовнику до початку виконання робіт.
5.2. Перегляд строків виконання робіт може здійснюватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі, за погодженням Сторін і оформляється додатковими угодами до Договору, які є його невід'ємною частиною.

5.3. При виникненні обставин, що не залежать від Виконавця і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

5.4. Обставинами, які перешкоджають виконанню Виконавцем робіт в установлені строки і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:

- непереборної сили - форс-мажорні обставини: пожежі, землетруси, тайфуни, обледеніння енергетичних об'єктів та інші стихійні лиха, а також страйки, воєнні дії, повстання. Факт виникнення та строк дії форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений Торгово-промисловою палатою України;

- за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, поява додаткових робіт, зміна за рішенням Замовника строків виконання БМР, зміна проектних рішень,  тощо);

- призупинення робіт з вини дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, крім випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами.

5.5. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття  Замовником.
                                        

5.6. Місце виконання робіт: 14005, м. Чернігів, вул. Пирогова, буд. 16.  
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1.Надати до початку робіт Виконавцю проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому законом порядку.

6.1.2 Своєчасно та в повному обсязі оплачувати якісно виконані роботи відповідно до умов даного Договору.

6.1.3. Приймати якісно виконані роботи на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3.

6.1.4. Здійснювати технічний нагляд за виконанням підрядних робіт у відповідності до встановленого порядку.

6.1.5. Щомісячно приймати якісно виконані роботи, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф. № КБ-3 разом з підтверджуючими документами відповідно до умов даного Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків. Повернути документи Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів.

6.2.5. Вносити зміни у кошторисну документацію при необхідності під час виконання робіт.

6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем.

6.2.7. Відмовитися від Договору, якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

6.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

6.2.9. Інші права визначають відповідно до положень Господарського Кодексу України та Цивільного Кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері будівництва та закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти.  

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Зміни та доповнення до проектної документації або до журналу авторського нагляду вносити тільки за погодженням з проектною організацією і Замовником та не пізніше 10-ти днів до початку  виконання відповідних  робіт.

6.3.2. Забезпечити якісне виконання робіт у встановлений цим Договором строк, відповідно до календарного графіку робіт.
6.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.4. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт, в разі необхідності.

6.3.5. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

6.3.6. Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
6.3.7. У будь-який час на вимогу Замовника надавати усі відомості (довідки) про хід виконання умов Договору, а також надавати необхідні документи. Строк надання інформації на вимогу Замовника становить 5 днів з дня отримання запиту.

6.3.8. Після завершення виконання робіт забезпечити спільно із Замовником введення об’єкту в експлуатацію.

6.3.9. Виконувати всі роботи відповідно до вимог будівельних норм та графіку виконання робіт (Додаток 2 до Договору).

6.3.10. Забезпечувати на свій ризик постачання, приймання, розвантажування, складування та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання, а також забезпечити їх охорону.

6.3.11. Здійснювати своєчасне і якісне ведення виконавчої документації, журналу виконання робіт у відповідності до встановленого порядку. Призначити конкретних осіб, на яких покладається відповідальність за ведення документації.

6.3.12. Прийняти до виконання зміни та доповнення до робочого проекту, що внесені проектною організацією за погодженням із Замовником, якщо ці зміни внесені не пізніше 10 днів до початку виконання цих робіт.

6.3.13. До введення об’єкту в експлуатацію забезпечити виконання вимог техніки безпеки, охорони праці, дотримання правил пожежної безпеки охорони будівельних матеріалів і будівельного майданчику, а також культури ведення робіт на будівельному майданчику.

6.3.14. Виявлені під час виконання робіт або на закінченому будівництвом об’єкті протягом гарантійного строку недоліки Виконавець повинен усунути у строк, визначений Замовником. У разі відмови усунути недоліки або не усунення їх у встановлений строк, Виконавець зобов’язаний відшкодувати з власних коштів вартість цих робіт Замовнику.
6.3.15. Гарантувати надійність і якість виконаних робіт відповідно до вимог діючого законодавства. Гарантійний термін якості виконаних робіт і основних конструктивних елементів після прийняття об’єкта в експлуатацію  повинен бути не меншим ніж 10 років від дня його прийняття Замовником. 
6.3.16. Усунути за вимогою Замовника у строк визначений Замовником і на підставі відповідного Акту, недоліки, які виявленні при прийманні (повністю або поетапно) виконаних робіт, або виявлені протягом гарантійного строку. Актом фіксується перелік недоліків та вказуються строки їх усунення. При відмові Виконавця брати участь у складанні Акту, він може бути складений Замовником одноосібно або із залученням спеціалістів незацікавлених сторін.

6.3.17. Координувати діяльність субпідрядників. 

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно виконані роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.4.4. За письмовим погодженням Замовника залучати для виконання робіт субпідрядні організації і забезпечувати координацію їх діяльності.

У випадку залучення Виконавцем до виконання робіт Субпідрядників, укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками, якщо інше не обумовлено даним Договором.

Субпідрядники, що залучаються, повинні відповідати таким вимогам:
· ліцензію на провадження господарської діяльності у будівництві з додатками;

· дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки або Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
· завірену учасником копію договору про співпрацю між Учасником та субпідрядною організацією.
6.4.5. Виконавець несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпідрядниками. Виконавець координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань. 

Замовник має право в будь-який час здійснювати контроль за якістю та своєчасністю виконання Субпідрядниками робіт за даним Договором.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За порушення зобов’язань за договором Виконавець несе  відповідальність(
7.1.1 за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт, виявлених недоліків стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

7.1.2. за порушення строків виконання зобов’язання, зокрема строків здачі робіт, на вимогу замовника,  стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад  тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

7.1.3. за порушення строку складення та передачі Замовнику календарного графіка виконання робіт   Виконавець сплачує замовнику штраф в розмірі одного відсотка від суми догору;

7.1.4 за кожен день прострочки термінів, зазначених у графіках виконання робіт, поставки обладнання, на вимогу Замовника підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 0,5 % від невикористаної суми підрядником.

7.1.5 у разі порушення підрядником строків усунення виявлених Замовником недоліків, Виконавець   зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі одного відсотка від загальної суми договору підряду.   

7.1.6. Виконавець несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

7.2. За порушення зобов’язань за договором підряду Замовник несе наступну відповідальність(
7.2.1. У разі невиконання своїх обов’язків згідно даного Договору Замовник сплачує Підряднику штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ. Штрафні санкції не встановлюються при відсутності бюджетного фінансування Замовника або/та при недостатності фінансуванні в межах лімітів, передбачених  даним договором.

7.3. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань.

7.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

7.5. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

7.6. По питанням, що не врегульовані даним договором підряду сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом десяти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, а у разі невиконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором – діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення своїх зобов’язань, вчинених під час дії цього Договору.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.  

11. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. 
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Виконавець,  після закінчення робіт, протягом п’яти днів надає Замовнику два комплекти виконавчої документації на будівельно-монтажні роботи та обладнання згідно з переліком, визначеним нормативними документами.

12.2. У разі виникнення обставин, що не залежать від Виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені цим Договором, Виконавець зобов’язаний в 10-денний термін письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. В такому разі, за домовленістю Сторін, строк виконання робіт, встановлений цим Договором, може бути змінений. Про перегляд строків виконання робіт складається додаткова угода до цього Договору, яка повинна бути підписана Сторонами та новий календарний графік виконання робіт.

12.3. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Виконавця, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року.

12.4. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, є дія непереборної сили (форс – мажорні обставини), а також рішення органів влади та місцевого самоврядування, відсутність фінансування – відсутність надходжень бюджетних коштів на виконання будівництва та/ або робіт, передбачених даним Договором.  

12.5. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування:

12.5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів, що будуються або ремонтуються несе Виконавець.

12.5.2. У разі випадкового пошкодження об'єктів до моменту передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Виконавець подає Замовнику, для погодження, план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

12.5.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

12.6. Виконавець відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення та огородження, забезпечує в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на об’єктах та додержання вимог щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, складання будівельних матеріалів та розміщення техніки. Зазначені заходи здійснюються Виконавцем власними силами та за власний рахунок.

12.7. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів):

12.7.1. Виконавець гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов проектно-кошторисної документації протягом десяти років.

12.7.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття об’єкта Замовником і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.

12.7.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків) за рахунок Виконавця.

12.7.4. Виконавець гарантує можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору, протягом гарантійного строку від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або законом.

12.7.5. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. 

12.8. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва):

12.8.1. Після одержання повідомлення Виконавця про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

12.8.2. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

12.8.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Виконавця, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

12.8.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Виконавцем, Замовник має право відмовитись від прийняття таких робіт (об’єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.9. Матеріально-технічне забезпечення:

12.9.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Виконавця. 

12.10. Ведення виконавчої документації:

12.10.1 Виконавець забезпечує своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими документами, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

12.10.2. Виконавець здійснює ведення журналу виконання робіт в повному обсязі.

12.11. Контроль якості робіт і матеріальних ресурсів:

12.11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим документам, кошторисній документації та Договору.

12.11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт. 

12.11.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, Виконавець зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

12.11.4. У разі виявлення невідповідності  виконаних  робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Виконавцем допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

12.11.5. У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам матеріальних ресурсів Виконавець зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12.12. Виконавець, після закінчення робіт, в 10-ти денний термін з дня підписання акту приймання робіт звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові  споруди. 

12.13. Замовник може (має право) призупинити виконання робіт Виконавцем та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, з таких обставин:

-
відсутність коштів для фінансування підрядних робіт;

-
виявлення недоцільності інвестування коштів у роботи, визначені цим Договором, в тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проекті, іншого;

-
відставання з вини Виконавця у виконанні робіт більш як на один місяць;

-
неодноразове порушення Виконавцем будівельних норм і правил, вимог проектної документації.

12.14. Виконавець може призупинити роботи з таких обставин:

-
банкрутство Виконавця.

12.15. Замовник може розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку не закінчення робіт по даному Договору в повному обсязі у строк, обумовлений цим Договором. У такому разі Замовник не відшкодовує Виконавцю будь-які збитки, понесені останнім у зв’язку із розірванням Договору. Одностороння відмова від Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань.

У разі односторонньої відмови Замовника, він повинен повідомити про це Виконавця. Даний Договір припиняється на 10-й день з дня направлення рекомендованим листом за адресою вказаною в Договорі повідомлення про це Виконавцю.

12.16. При розірванні Договору Виконавець передає за актом, а Замовник приймає у визначені Замовником строки будівельний майданчик, матеріальні ресурси на будівельному майданчику, які використані у будівництві або закуплені до отримання Виконавцем повідомлення про відмову від Договору, проектно-кошторисну, виконавчу та іншу документацію.

12.17. Усі доповнення і зміни до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, підписаних повноважними представниками Сторін, які є невід'ємною частиною Договору.

12.18. Договір укладено у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12.19. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.
13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – розрахунок договірної ціни та локальні кошториси до неї.

Додаток № 2 – календарний графік виконання робіт.

Додаток № 3 – підсумкова відомість ресурсів.

Додаток № 4 – план фінансування будівництва.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
	“ВИКОНАВЕЦЬ”
	“ЗАМОВНИК”

	
	КНП “Чернігівська обласна дитяча лікарня” ЧОР

14005 м. Чернігів, вул. Пирогова,16

Код 02006604 ІПН 020066025267

т/ф 77-46-45

Генеральний директор
_____________________ Т.М.Лебедєва 




Примітка: Проєкт Договору може бути доповнено та  змінено за згодою сторін та вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі,  згідно вимог чинного законодавства.
