[bookmark: _Hlk49348959]Додаток № 4 до Оголошення
ПРОЕКТ
Договір підряду №

м.Бориспіль				                          «______» ____________ 2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», (надалі іменується «Замовник»), в особі в.о директора ЛИСИЦЯ Василь Вікторович, що діє на підставі Наказу №160 від 05.05.2022 року з однієї сторони, та 
_____________________ (надалі іменується «Підрядник»), в особі ____________, який діє на підставі ________, з іншої сторони, (в подальшому разом  іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), керуючись частиною 31 розділу X Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про наступне: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
[bookmark: _Hlk108017937]1.1.«Замовник» доручає, а «Підрядник» зобов’язується виконати ремонтно-будівельні роботи по об’єкту: «Реконструкція системи (мережи) киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК) за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського,1. (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
1.2. Роботи виконуються Виконавцем відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».
2. ДОГОВІРНА ЦІНА
2.1. Загальна вартість робіт по даному договору складає – ___________ грн. (______________) в т.ч.  ПДВ (20%) –  ____________грн. (___________________)  і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 1).
2.2. Обсяг фінансування 2022 рік може бути змінено залежно від фактичного фінансування.
3. СТРОКИ ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ
3.1. «Підрядник» розпочинає роботи за цим Договором на наступний робочий день після його підписання Сторонами, роботи по Договору виконуються згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток 5).
3.2. Роботи вважаються закінченими після їх прийняття «Замовником» відповідно до умов Договору. Термін виконання робіт: до 31.12.2022 року.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
4.1. «Замовник» має право:
- залучати сторонні організації або виконувати своїми силами технічний нагляд з метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт;
- не оплачувати роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не  відповідають установленим вимогам;
- здійснювати в будь-який час контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- вимагати безкоштовного виправлення недоліків, які допущені «Підрядником»;
- вимагати відшкодування заподіяного йому збитку, обумовленого порушенням договору підряду;
- в разі, якщо «Підрядник» не виконує умови цього Договору, а також виконує доручену йому підрядну роботу неякісно (з відступом від кошторисної документації, діючих будівельних норм і правил, вимог «Замовника») або настільки повільно, що закінчення її у встановлений  термін  і якісно стає явно неможливим, «Замовник» має право після відповідного письмового повідомлення в односторонньому порядку розірвати цей Договір та стягнути збитки з «Підрядника»;
- відмовитися від прийняття закінчених робіт в разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результату робіт  відповідно до договору та кошторисної документації.
4.2. «Замовник» зобов’язаний:
- здійснювати розрахунки, при наявності фінансування, за виконані підрядні роботи на підставі наданого «Підрядником» оформленого акта за формою КБ-2в, довідки КБ-3; 
- негайно повідомити «Підряднику» про виявлені недоліки в роботі;
- виконувати належним чином інші обов’язки, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України.
4.3.  «Підрядник» має право: 
- залучати до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників), 
- ініціювати внесення змін в договір підряду шляхом укладення додаткових угод у випадках передбачених чиним законодавством України;
- інші права, передбачені договором підряду, Цивільним та Господарським кодексами України.
4.4. «Підрядник» зобов’язаний: 
- виконувати роботи згідно проекту з дотриманням календарного графіку виконання робіт (Додаток 5).
 - вжити заходів по збереженню майна «Замовника» під час проведення робіт;
- здійснювати перевірку, випробування робіт, матеріалів, обладнання, що використовуються при виконанні робіт;
- врахувати розмір кошторисної заробітної плати виходячи із середньомісячною заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості у відповідності до норм чинного законодавства;
 - при формуванні «договірної ціни» надати «Замовнику» розрахунок коштів на покриття загально-виробничих витрат, визначених методом розрахунку виходячи з витрат, які фактично склалися у «Підрядника»;
- перед початком виконання робіт за договором узгодити із «Замовником» порядок організації робіт;
- до початку виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику, забезпечити виконання наказу Міністерства соціальної політики від 23.06.2017 р. № 1050.
- передати «Замовнику» в порядку, встановленому законодавством України і договором підряду, виконані роботи;
- при залученні субпідрядників контролювати виконання ними робіт на об’єктах відповідно до договору підряду;
- вчасно усувати недоліки, допущені зі своєї вини;
- виконувати належним чином обов’язки, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України.
5.ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ
.1. Забезпечення виконання зобов’язань за договором підряду здійснюється  відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших актів законодавства і умов договору підряду.
6.УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ
АБО УШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
6.1. Ушкодження об’єктів з вини «Підрядника» до його приймання «Замовником» покладається на «Підрядника».
6.2. Сторони повинні прийняти всі необхідні міри для недопущення випадкового знищення або ушкодження об’єктів проведення робіт.
7.ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, 
РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
7.1. Забезпечення виконання робіт кошторисною документацією і необхідними матеріалами виконує «Підрядник».
7.2. «Підрядник» несе відповідальність за якість застосовуваних матеріалів та їх відповідність встановленим нормативним документам. 
7.3. «Підрядник» має надати сертифікат якості та документи підтверджуючі вартість використаних матеріалів та обладнання.
7.4. «Підрядник» зобов’язаний надати всі документи необхідні для здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.
7.5.  До початку виконання робіт «Підрядник» узгоджує технічну документацію та початок робіт з Замовником.
8.ПОРЯДОК ЗАЛУЧАННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ
7.1. «Підрядник» має можливість залучати до виконання робіт субпідрядників. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються відповідно до вимог цього договору. «Підрядник» несе відповідальність за результати роботи субпідрядників і виступає перед «Замовником» як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.
9.ЗАЛУЧАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ
9.1. Для виконання робіт «Підрядник» має право залучати робочу силу необхідної кількості та кваліфікації.
9.2. «Підрядник» має забезпечити вимогу трудового законодавства в частині додержання здорових та  безпечних умов праці працівників і проведення відповідних інструктажів та дотримання правил технічної безпеки.
10.ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ
10.1. Фронт робіт надається «Підряднику» «Замовником» згідно дефектного акту та кошторисної документації. Організація виконання робіт повинна відповідати Договірній ціні та «Кошторису», склад і зміст яких визначається нормативними документами.
10.2. «Підрядник» зобов’язується звільнити об’єкт після закінчення робіт від сміття.
11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ
КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РЕСУРСІВ
11.1. Роботи та матеріальні ресурси, які використовуються для їх виконання, мають відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в сфері будівництва.
11.2. З метою контролю за виконанням робіт  «Замовник» має право залучити сертифікованих  фахівців з технічного нагляду за роботами в порядку, встановленому законодавством України.
11.3. «Замовник» залучає сторонні організації для здійснення технічного контролю або виконує його своїми силами протягом усього періоду проведення робіт на об’єкті з метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а  також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт.
12. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ
12.1. Передача виконаних робіт «Підрядником» і приймання їх «Замовником» оформлюється актом виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3. 
12.1.1. Підписання актів виконується на підставі наданої виконавчої документації що підтверджує виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовні матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи , що підтверджують фактичні витрати), відомість ресурсів, яка підписана керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також копії видаткових накладних на застосовні матеріали та устаткування  із зазначенням вартості, завірені підписом і печаткою керівника.
12.2. В разі виявлення в процесі приймання-передачі виконаних робіт, недоліків, допущених «Підрядником», він протягом п’яти робочих днів зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити «Замовника» про готовність до передачі виконаних робіт.
12.3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою, «Замовник» має право відмовитись від прийняття таких робіт і вимагати компенсації збитків.
12.4. Право власності на виконані роботи переходить до «Замовника» з моменту підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3.
12.5. У випадку отримання Замовником від Підрядника підписаного Акту прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3, і не повернення Підряднику протягом 10 (десяти) робочих днів підписаного акту або мотивованої відмови від його підписання, роботи за таким актом вважаються прийнятими Замовником без зауважень і підлягають оплаті.
12.6. Передача виконаних робіт «Підрядником» і приймання їх «Замовником» оформлюється актом виконаних робіт за формою КБ-2в без урахування вартості зворотних матеріалів. 
13. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ
[bookmark: 53]13.1. Розрахунок за дійсним договором здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Підрядника на підставі підписаних актів за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3 з відстрочкою платежу до 40 банківських днів, з моменту отримання «Замовником» підстави, а саме: підпису та печатки відповідальної сертифікованої особи, яка здійснює технагляд.
13.2. Ціни встановлюються в національній валюті України - гривні.
13.3. Сума зобов’язань по Договору може бути скоригована, відповідно до обсягів реального фінансування.
13.4. У разі затримки фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватимуться протягом 40 (сорока) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок.
13.2. У разі дострокового виконання робіт, "Замовник" зобов'язується сприяти прийняттю робіт та оплатити роботу у встановлені строки.
13.3. «Замовник» не відповідає перед «Підрядником» за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі відсутності фінансування.
14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ І ПОРЯДОК
УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ
14.1. «Підрядник» гарантує якість виконаних робіт протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців після здачі об’єкта. Якщо під час гарантійної експлуатації виявлено дефекти, то їх усунення здійснюється «Підрядником» за рахунок власних коштів. Початок гарантійного строку Сторони вважають дату здачі виконаних робіт за формою КБ-2в. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи.
15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ І ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
15.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
15.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1% від договірної ціни робіт за кожний день відставання (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент розрахунку пені). 
15.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 
15.3.1. За порушення строків закінчення виконання робіт Підрядник сплачує неустойку у розмірі 0,1% від договірної ціни робіт за кожний день прострочення (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент розрахунку пені).
15.3.2. При порушенні строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником та визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації, Підрядник сплачує штраф в розмірі 0,1% від договірної ціни робіт за кожний день затримки (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент розрахунку пені), а у разі затримки понад 90 днів, сплачує штраф у розмірі 0,2% від договірної ціни робіт за кожний день затримки.
15.3.3. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.
15.4. При виявлені у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в та КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені безперечних помилок та порушень, вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.
[bookmark: o96]15.5. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей.   
15.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно діючого законодавства України. 
16. ФОРС-МАЖОР
16.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни; воєнних дій; критичні політичні ситуації; блокади; пожеж; повеней; іншого стихійного лиха чи сезонних явищ та інших обставин, визнаних такими у відповідності до діючого законодавства України, і які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. 
16.2. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить іншу Сторону не пізніше, як за 10 (десять) календарних днів до розірвання.
16.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є відповідний документ, виданий Торгівельно - промисловою палатою України. Виникнення таких обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати робіт, які завершені та передані йому Підрядником до виникнення форс-мажорних обставин.
17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ
ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
17.1. Всі зміни і доповнення до цього договору здійснюються в письмовому вигляді і  є невід’ємною частиною договору.
17.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання Сторонами до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків: 
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
3) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо виконання Робіт, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.
Рішення щодо форми документального підтвердження об’єктивних обставин та достатності таких підтверджень визначатиметься Замовником у разі виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;
4) погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Робіт);
5) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
Зміна ціни Договору у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, ціна Договору може змінюватися в залежності від таких змін. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти України;
6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.
17.3. У разі виникнення у Замовника необхідності в додатковій закупівлі аналогічних робіт, Сторони керуються пунктом 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». Закупівля аналогічних робіт у того самого Підрядник здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру  та здійснюється проведення переговорної процедури, шляхом укладання окремого договору.
[bookmark: o329]17.4. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у десятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона може звернутися до суду.
[bookmark: o331]17.5. У разі якщо Підрядник не починає своєчасне виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим, замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування будь-яких збитків які виникли з вини Підрядника. При цьому сторона, яка висловила намір розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону, не менше ніж за п’ять календарних днів до запланованої дати розірвання. 
17.6. Договір укладено українською мовою у двох екземплярах з однаковою юридичною силою.
17.7. Договір вважається дійсним при зміні реквізитів сторін або їх установчих документів.
17.6. Всі зміни і доповнення до даного Договору й додаткам до нього вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо зроблені в письмовій формі й підписані представниками сторін.
17.8. Статус платників податку:
Замовник є платником податку на додану вартість.
Підрядник є платником _________________.
[bookmark: _Toc401319859]18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]18.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року включно, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, в тому числі гарантійних зобов’язань Підрядника.
18.2. У разі невиконання у зазначений строк будь-якого з обов’язків, цей Договір у частині виконання цього обов’язку є чинним до моменту такого виконання.
18.3. Сторона, яка прострочила виконання свого обов’язку, не вправі посилатися на чинність цього Договору, як підставу для звільнення від відповідальності за прострочення.
18.4. Цей Договір може бути змінений за згодою Сторін, про що укладаються відповідні додаткові угоди відповідно до законодавства України, які стають невід’ємними частинами цього Договору.
18.5. Цей Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін, шляхом укладення додаткових угод про припинення цього Договору, у якому Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних Робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.
19. Додатки до Договору:
Протокол узгодження договірної  ціни (Додаток 1);
Договірна ціна (Додаток 2)
Локальний кошторис (Додаток 3);
Підсумкова відомість ресурсів (додаток 4);
Календарний графік виконання робіт (Додаток 5);
План фінансування (Додаток 6)

20. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
	 ПІДРЯДНИК:
	 ЗАМОВНИК:

	
	КНП «ББЛІЛ»
08301, Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського,1
р/р UA ____________________________
в  _____________________
МФО ___________
ЄДРПОУ 01994132
Тел. (04595) 6-15-23
В.о. директора КНП «ББЛІЛ»

_________________________Василь ЛИСИЦЯ

	
	


Примітка.
*Інші істотні умови договору про закупівлю уточнюються (узгоджуються) Сторонами під час його укладання, в тому числі умови та порядок виконання договірних зобов’язань.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. 


Додаток № 1 
до договору №                                а
від  _____________2022р.
                                                                       
							
ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни


Ми, що підписалися нижче, від імені Замовника, в особі в.о. директора ЛИСИЦЯ Василь Вікторович., що діє на підставі Наказу №160 від 05.05.2022 року та від імені Підрядника, в особі __________________, що діє на підставі ___________, засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на виконання ремонтно-будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція системи (мережи) киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК) за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського,1.сума робіт складає  – _________ грн.(___________________) в т.ч.  ПДВ (20%) –  __________ грн. (____________).
Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків платежів між Підрядником і Замовником.
Даний протокол є невід’ємною частиною договору  №                    від______________ 2022 р.
                 



	Від ПІДРЯДНИКА:                                                              Від ЗАМОВНИКА:                                                                

		
	
	В.о директор



_________________________/ _______________ /         __________________ /Василь ЛИСИЦЯ/


































	
Додаток № 5 
до Договору № ________ 
від ___________________року

	

Календарний графік виконання Робіт *



	№
	Найменування робіт
	Початок виконання робіт
	Закінчення виконання робіт

	1
	«Реконструкція системи (мережи) киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК) за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського,1
	
	









	Замовник:

_____________
м.п.
	Підрядник:

__________
м.п.



































	
	
	
	
	
	
	
	Додаток № 6 
до Договору № _____ 
від ____________ року


	
	
	
	
	
	
	
	

	

	План фінансування Реконструкція системи (мережи) киснепостачання (ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК) *
	Цільове призначення
	 (грн., з ПДВ)
	Всього по Договору (грн., з ПДВ)

	
	
	

	
	2022 рік. 
	

	
	Місяць
	

	Закупівля Ресурсів
	
	

	Будівельно-монтажні роботи
	
	


* Сторони підтверджують, що фінансування за Договором № _________ від ____________ року (далі – Договір) відбувається з дотриманням та вимог чинного законодавства.
* Сторони підтверджують, що оплата за Договором № ________ від ____________ року може бути здійснена згідно з чинним в Україні законодавством.


	Замовник:

_______________
м.п.
	Підрядник:

__________
м.п.





1

