

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 154

с. Щасливе

«29» 05 2024 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Кравчук Оксана Василівна (далі – «Підрядник»), яка діє на підставі Виписки з ЄДР, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони - «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Фізична особа-підприємець Кравчук Оксана Василівна

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт). його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому - «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Капітальний ремонт критого навіїйону для торгівлі по вул. Лісова в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області** (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) згідно дефектним актом і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **200 889,08 грн. (двісті тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять грн. 08 коп.) без ПДВ**. Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору. Ціна договору є твердою.

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

-зміни об'ємів і складу робіт;

-зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;

-урахування інфляційних факторів;

-прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами

шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2024 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у

тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

8.4. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного та авторського нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Підрядник зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного та/або авторського нагляду.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце.

Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.6. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.7. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків, заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2024 року.

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Зміни умов даного договору можливі при взаємній згоді Сторін, з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною.

13.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) -

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Стаття 14. Додатки до договору

Додаток № 1 – план фінансування робіт

Додаток № 2 – графік виконання робіт

Додаток № 3 – Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни.

Стаття 15. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
МФО (код банку): 820172
UA 45820042 081424000100155704
тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО /
МП підпис



ФОП

/Оксана КРАВЧУК/

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприємець
Кравчук Оксана Василівна

Місцезнаходження: 08300, Київська область,
м. Бориспіль, вул. Шевченка, 6, кв. 64
Код ПН: 2514116366
Банк одержувача: АТ «Райффайзен Банк»
МФО (код банку): 380805
UA 30 380805 0000000260092181990
Платник єдиного податку 3 група 5%
тел. +38097-172-77-40



План фінансування робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул. Лісова в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області


Об'єкт	2024 рік
	з дати підписання - грудень
Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул. Лісова в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області	200 889,08

Від Підрядника: фон
М.П.



Оксана КРАВЧУК

Від Замовника: начальник управління
М.П.



Валерій МАКАРЕНКО

Графік виконання робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул. Лісова в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області

№ з/п	Найменування робіт	2024 рік
1	Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул. Лісова в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області	з дати підписання-грудень

Від Підрядника: фон
М.П.



Оксана КРАВЧУК

Від Замовника: начальник управління
М.П.



Валерій МАКАРЕНКО

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Кравчук Оксана Василівна
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с.Мала Олександрівка Бориспільського району
Київської області, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 14 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	156,63281 22,63612 124,12842 9,86827 12,75166 -	156,63281 22,63612 124,12842 9,86827 12,75166 -	- - - - - -	- - - - - -
2						
3						
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	17,73525	-	-	17,73525
7	Розрахунок N9	Разом	187,11972	169,38447	-	17,73525
		Прибуток	2,44319	2,44319	-	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,28172	-	1,28172
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	190,84463	171,82766	19,01697
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	10,04445	-	10,04445
		Всього по Розділу I	200,88908	171,82766	29,06142
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	200,88908		

Керівник підприємства
(організацію замовника)

В.М. Макаренко

Керівник генеральної
підприємної організації

О.В. Кравчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 "

20 76 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с.Мала
Олександрівка Бориспільського району Київської області

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	6	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	6	
3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	9	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	6	
5	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2	м3	3,6	
6	Плитки з/бетонні дорожні 3000x2000x200мм	шт	3	
7	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	м3	0,96	
8	Плитки залізобетонні тротуарні розміром 1000x1000x80 мм	шт	12	
9	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,393425	
10	Круги відрізнi АТАМАН по металу, діаметр 125x1 мм	шт	8	
11	Труби сталеві профільні 40x20x2мм	м	77	
12	Труби сталеві профільні 50x50x3мм	м	60	
13	Пластили сталеві 100x100x5мм	шт	10	
14	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,147188	
15	Круги КЛТ Sprut, діаметр 125x22 мм	шт	5	
16	Сталь листова г/к 2500x1250x3мм	т	0,147188	
17	Монтаж металокопструкцій	т	0,540613	
18	Кріпильні анкери 12x99мм	шт	30	
19	Генератор змінного струму потужністю 5,5-6,5 кВт	маш.год	30	
20	Монтаж стінового покриття з профільованого листа	м2	30	
21	Профнастил ПС-10 т.0,45мм	м2	30	
22	Саморізи 4,8x19,0 мм з буром і EPDM шайбою	шт	270	
23	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	19	
24	Профнастил покрівельний ПК-20 т.0,45мм	м2	19	
25	Саморізи з буром та EPDM по металу 5.5x25мм	шт	171	
26	Кутник 50x50 RAL 7024 (2м)	шт	7	

1	2	3	4	5
27	Планка Г-подібна 20x50 RAL 7024 (2м)	шт	3	
28	Знежирювання металевих поверхонь уайт-спиритом	м2	29,32	
29	Уайт-спірит	т	0,0094	
30	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,32	
31	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0052776	
32	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	29,32	
33	Емаль Polifarb захист 3 в 1 антрацит	т	0,0055708	
34	Установлення спинок і сидінь з брусів	м3	0,13632	
35	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,0 м, ширина 100-200 мм, товщина 22мм	м3	0,05544	
36	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,0 м, ширина 100-200 мм, товщина 32мм	м3	0,087696	
37	Покриття дерев'яних поверхонь лаком за 2 рази	м2	11,964	
38	Лак паркетний поліуретан-акриловий 0,75л	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Оксана Кравчук

Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с.Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області
2102-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с.Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

169,38447 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2933 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,23129 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Благоустрій											
1	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	6	269,71	-	1618,26	1618,26	-	3,6300	21,78
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,06	269,71	-	900,34	900,34	-	201,9600	12,12
3	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	9	15005,63	-	329,31	-	-	-	-
4	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,06	36,59	36,59	4148,54	131,29	329,31	0,0740	0,67
5	KP18-32-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2	100м3	0,036	2188,19	2890,21	2288,77	823,55	173,41	28,6000	1,72
6	K589921-A020	Плитки з/бетонні дорожні 3000x2000x200мм	шт	3	63576,92	33558,26	30630,21	-	1208,10	254,2100	9,15
	варіант 1				22876,36	-	-	-	-	-	-
					10210,07	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-32-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м ²	100м ³	0,0096	81493,44 20257,93	56598,51	782,34	194,48	543,35	248,2590	2,38
8	K589921-A020 варіант 2	Плитки залізобетонні тротуарні розміром 1000х1000х80 мм	шт	12	979,07	-	11748,84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					52446,61	3667,92	2254,17 67,86		47,15 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52446,61 46524,52 3735,78 2239,25 5,74 819,17 54685,86				

Всього по розділу 1							54685,86				

Розділ 2. Павільйон											
9	KБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,393425	19553,05 14753,94	794,89 110,51	7692,66	5804,57	312,73 43,48	160,1600 1,2012	63,01 0,47
10	C111-1639 варіант 1	Круги відрізані АТАМАН по металу, діаметр 125х1 мм	шт	8	25,77	-	206,16	-	-	-	-
11	& C111-968-1	Труби сталеві профільні 40х20х2мм	м	77	131,24	-	10105,48	-	-	-	-
12	& C111-968-7	Труби сталеві профільні 50х50х3мм	м	60	428,67	-	25720,20	-	-	-	-
13	варіант 2 & C111-1805-2	Пластили сталеві 100х100х5мм	шт	10	122,51	-	1225,10	-	-	-	-
14	KБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,147188	35372,94 25499,57	1776,14 246,93	5206,47	3753,23	261,43 36,35	283,3600 2,6840	41,71 0,4
15	C111-1639 варіант 2	Круги КЛТ Sprut, діаметр 125х22 мм	шт	5	61,47	-	307,35	-	-	-	-
16	& C111-1805-1	Сталь листова г/к 2500х1250х3мм	т	0,147188	70511,40	-	10378,43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ9-24-1	Монтаж металокоонструкцій	т	0,540613	8483,32	29,12	4586,19	4501,20	15,74	99,4400	53,76
18	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери 12х99мм	шт	30	8326,11	4,05	1071,30	-	2,19	0,0440	0,02
19	КБМ204-102-5ВД варіант 1	Генератор змінного струму потужністю 5,5-6,5 кВт	маш.год	30	35,71	-	7024,20	-	-	-	-
20	КБ9-47-1	Монтаж стінового покриття з профільованого листа	100м2	0,3	234,14	234,14	-	-	7024,20	-	-
21	С111-1807-2	Профнастил ПС-10 т.0,45мм	м2	30	4460,41	-	1338,12	1338,12	-	52,6240	15,79
22	С111-1807-2 варіант 2	Профнастил ПС-10 т.0,45мм	м2	30	4460,41	-	8876,40	-	-	-	-
23	КР8-30-1	Саморізи 4,8х19,0 мм з буром і EPDM шайбою	шт	270	295,88	-	588,60	-	-	-	-
24	С111-1807-2	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,19	2,18	-	1434,64	1434,64	-	86,9000	16,51
25	С111-1849-1-1	Профнастил покрівельний ПК-20 т.0,45мм	м2	19	7550,74	-	5796,14	-	-	-	-
26	С111-644-42	Саморізи з буром та EPDM по металу 5.5х25мм	шт	171	305,06	-	533,52	-	-	-	-
27	С111-644-42 варіант 2	Кутник 50х50 RAL 7024 (2м)	шт	7	3,12	-	1427,72	-	-	-	-
28	КБ13-45-2 К=1,15 (H2, H5)	Планка Г-подібна 20х50 RAL 7024 (2м)	шт	3	203,96	-	538,74	-	-	-	-
29	С111-1292	Знежирювання металевих поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,2932	179,58	-	397,80	397,80	-	16,4197	4,81
30	КБ13-16-6 К=2, К=1, 15(H2, H5)	H2=1,265 H5=1,265	т	0,0094	1356,76	-	909,49	-	-	-	-
31	КБ13-16-6 К=2, К=1, 15(H2, H5)	Уайт-спірит	100м2	0,2932	96754,31	-	361,31	361,28	-	12,0934	3,55
32	КБ13-16-6 К=2, К=1, 15(H2, H5)	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2932	1232,29	-	-	-	-	-	-
33	КБ13-16-6 К=2, К=1, 15(H2, H5)	H1=2 H2=1,265 H5=1,265	100м2	0,2932	1232,20	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,005277	159071,83	-	839,52	-	-	-	12
32	КБ13-26-6 К=1,15 (Н2, Н5)	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2932	595,81 460,31	-	174,69	134,96	-	4,5793	1,34
33	C1113-246 варіант 1	Н2=1,265 Н5=1,15	т	0,005570	550274,21	-	3065,47	-	-	-	-
34	КБ10-36-1 К=1,15 (Н2, Н5)	Емаль Polifarb захист 3 в 1 антрацит	м3	0,13632	7261,06 7261,06	-	989,83	989,83	-	77,6584	10,59
35	C112-28 варіант 2	Н2=1,265 Н5=1,265	м3	0,05544	9229,38	-	511,68	-	-	-	-
36	C112-28 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,0 м, ширина 100-200 мм, товщина 22мм	м3	0,087696	9229,38	-	809,38	-	-	-	-
37	КБ15-170-2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,0 м, ширина 100-200 мм, товщина 32мм	м3	0,11964	2111,08	-	252,57	252,57	-	19,8990	2,38
38	& C111-491-1 варіант 1	Покриття дерев'яних поверхонь лаком за 2 рази	100м2	4	2111,08 454,26	-	1817,04	-	-	-	-
		Лак паркетний поліуретан-акриловий 0,75л	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					104186,20	18968,20	7614,10	213,45	
		Разом будівельні роботи, грн.					104186,20		82,02	0,89	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77603,90				
		всього заробітна плата, грн.					19050,22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10512,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3626,12				
		Всього будівельні роботи, грн.					114698,62				

		Всього по розділу 2					114698,62				
		Разом прямі витрати по кошторису					156632,81	22636,12	9868,27	260,6	
									149,88	1,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156632,81 124128,42 22786,00 12751,66 31,14 4445,29 169384,47				
		Всього по кошторису					169384,47				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					293,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27231,29				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 200,88908 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

м.м.г.г. 21/15

(посилання на документ про затвердження)

29.03 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с.Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 14 лютого 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	169,38447	-	-	169,38447
			169,38447 169,38447 169,38447	- - -	- - -	169,38447 169,38447 169,38447
2	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом (K=0,75)	-	-	17,73525	17,73525

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) У тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5% Всього по зведеному кошторисному розрахунку		- 169,38447 169,38447 2,44319 - 171,82766 - - 171,82766	- - - - - - - -	17,73525 17,73525 17,73525 - 1,28172 19,01697 10,04445 10,04445 29,06142	17,73525 187,11972 187,11972 2,44319 1,28172 190,84463 10,04445 200,88908
	Розрахунок N П-137					



Керівник організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Капітальний ремонт критого павільйону для торгівлі по вул.Лісова в с.Мапа Олександрівка Бориспільського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	260,6	86,86					
2			розряд	3,5						
3			люд.год	0,89	92,00					
4			розряд	4,0						
5			люд.год	0,67	101,89					
6										
6.1			люд.год	31,14	142,75					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	293,3						
	Середній розряд робіт		розряд	3,5						
		II. Будівельні машини і механізми								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ212-1550 варіант 1	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,481701	360 173,41				Оренда
8	+КБМ204-102-5ВД варіант 1	Генератор змінного струму потужністю 5,5-6,5 кВт	маш. год	30	234,14 7024,20				Оренда
9	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантахопідйомність 10 т	маш. год	2,2493328	778,65 1751,44				Оренда
10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,28554185	26,47 589,90				
11	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	9	36,59 329,31				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9868,26				
		Електроенергія	кВт-год	325,369					
		Мастильні матеріали	кг	2,229					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,04342951					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,16221161					
14	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,2304192					
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,02157952					
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,52461629					
17	КБМ233-900	Ножичі листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,34000428					
18	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	22,28554185					

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19 +C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0052776	159071,83 839,52	155357,14 819,91	595,63 3,14	3119,06 кр 16,47 30 км.
20 C112-28 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,0 м, ширина 100-200 мм, товщина 32мм	м3	0,087696	9229,38 809,38	8815,89 773,12	232,52 20,39	180,97 30 км. 15,87
21 C112-28 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,0 м, ширина 100-200 мм, товщина 22мм	м3	0,05544	9229,38 511,68	8815,89 488,75	232,52 12,89	180,97 30 км. 10,04
22 +C111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка З55	т	0,0161153	183966,07 2964,67	180000,00 2900,75	358,89 5,78	3607,18 кр 58,14 30 км.
23 +C1113-246 варіант 1	Емаль Polifarb захист 3 в 1 антрацит	т	0,0055708	550274,21 3065,47	538888,89 3002,04	595,63 3,32	10789,69 кр 60,11 30 км.
24 C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,23901	11,88 26,60	5,79 12,96	5,86 13,12	0,23 30 км. 0,52
25 +C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери 12х99мм	шт	30	35,71 1071,30	35,00 1050,00	0,01 0,30	0,7 кр 21,00 30 км.
26 +C111-1639 варіант 2	Круги КЛТ Sprut, діаметр 125х22 мм	шт	5	61,47 307,35	60,00 300,00	0,26 1,30	1,21 кр 6,05 30 км.
27 +C111-1639 варіант 1	Круги відрізнi АТАМАН по металу, діаметр 125х1 мм	шт	8	25,77 206,16	25,00 200,00	0,26 2,08	0,51 кр 4,08 30 км.
28 &C111-644-42 варіант 2	Кутник 50х50 RAL 7024 (2м)	шт	7	203,96 1427,72	199,80 1398,60	0,16 1,12	4 кр 28,00 30 км.
29 &C111-491-1 варіант 1	Лак паркетний поліуретан-акриловий 0,75л	шт	4	454,26 1817,04	445,00 1780,00	0,35 1,40	8,91 кр 35,64 30 км.
30 +C1421-10634 варіант 1	Пісок природний річковий	м3	6,6	582,4 3843,84	582,40 3843,84	- -	- -
31 &C111-644-42 варіант 1	Планка Г-подібна 20х50 RAL 7024 (2м)	шт	3	179,58 538,74	175,90 527,70	0,16 0,48	3,52 кр 10,56 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C111-1805-2	Пластины сталеві 100x100x5мм	шт	10	<u>122,51</u> 1225,10	<u>120,00</u> 1200,00	<u>0,11</u> 1,10	<u>2,4</u> 24,00	кр 30 км.
33	+K589921-A020 варіант 1	Плитки з/бетонні дорожні 3000x2000x200мм	шт	3	<u>10210,07</u> 30630,21	<u>10000,00</u> 30000,00	<u>9,87</u> 29,61	<u>200,2</u> 600,60	кр 30 км.
34	+K589921-A020 варіант 2	Плитки залізобетонні тротуарні розміром 1000x1000x80 мм	шт	12	<u>979,07</u> 11748,84	<u>950,00</u> 11400,00	<u>9,87</u> 118,44	<u>19,2</u> 230,40	кр 30 км.
35	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,44235	<u>53,11</u> 23,49	<u>43,30</u> 19,15	<u>8,77</u> 3,88	<u>1,04</u> 0,46	кр 30 км.
36	&C111-1807-2 варіант 2	Профнастил ПС-10 т.0,45мм	м2	30	<u>295,88</u> 8876,40	<u>289,00</u> 8670,00	<u>1,08</u> 32,40	<u>5,8</u> 174,00	кр 30 км.
37	&C111-1807-2 варіант 3	Профнастил покрівельний ПК-20 т.0,45мм	м2	19	<u>305,06</u> 5796,14	<u>298,00</u> 5662,00	<u>1,08</u> 20,52	<u>5,98</u> 113,62	кр 30 км.
38	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,04968	<u>2325,99</u> 115,56	<u>1528,20</u> 75,92	<u>752,18</u> 37,37	<u>45,61</u> 2,27	кр 30 км.
39	&C1545-44-5	Саморізи 4,8x19,0 мм з буром і EPDM шайбою	шт	270	<u>2,18</u> 588,60	<u>2,14</u> 577,80	-	<u>0,04</u> 10,80	кр
40	&C111-1849-1-1 варіант 2	Саморізи з буром та EPDM по металу 5.5x25мм	шт	171	<u>3,12</u> 533,52	<u>3,06</u> 523,26	-	<u>0,06</u> 10,26	кр
41	&C111-1805-1	Сталь листова г/к 2500x1250x3мм	т	0,147188	<u>70511,4</u> 10378,43	<u>68853,44</u> 10134,40	<u>275,38</u> 40,53	<u>1382,58</u> 203,50	кр 30 км.
42	&C111-968-1 варіант 1	Труби сталеві профільні 40x20x2мм	м	77	<u>131,24</u> 10105,48	<u>128,00</u> 9856,00	<u>0,67</u> 51,59	<u>2,57</u> 197,89	кр 30 км.
43	&C111-968-7 варіант 2	Труби сталеві профільні 50x50x3мм	м	60	<u>428,67</u> 25720,20	<u>417,43</u> 25045,80	<u>2,83</u> 169,80	<u>8,41</u> 504,60	кр 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44 +С111-1292	Уайт-спірит	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	т	0,0098105	96754,31 949,21	94219,00 924,34	638,17 6,26	1897,14 18,61	30 км.
45 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	3,0632	-	-	-	-	-
46 С1999-9005	Мастильні матеріали	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	кг	0,0243	184,55 4,49	184,55 4,49	-	-	-
47 С1999-9009	Дрова		м3	0,0277	119,13 3,29	119,13 3,29	-	-	-
	Разом		грн.		7,78	7,78			
	Електроенергія Мастильні матеріали Дрова		кВт-год кг м3	328,432 2,253 0,028					
			грн.		124128,43	121194,12	576,82	2357,49	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В. Кравчук