

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 953

с. Щасливе

«28» 08 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Деревообробний завод «БРАМА» (далі – «Підрядник»), в особі директора Моренка Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони – «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Приватне підприємство Деревообробний завод «БРАМА»

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому – «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** згідно кошторисної документації і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **65 308 грн. 57 коп. (шістдесят п'ять тисяч триста вісім грн. 57 коп.) з ПДВ.**

Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

- зміни об'ємів і складу робіт;
- зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;
- урахування інфляційних факторів;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється

сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце.

Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоечасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоечасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків,

заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року .

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Сторони можуть внести зміни до договору щодо виконання робіт у випадках, передбачених Договором, Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Договору, яка являється його невід’ємною частиною.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід’ємною частиною:

Додаток № 1 – договірна ціна

Додаток № 2 – дефектний акт

Додаток № 3 – кошторисна документація на виконання робіт

Стаття 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
МФО (код банку): 820172
UA 72 820172 0344260003000135704
тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО

МП підпис



ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«Деревообробний завод «БРАМА»

Місцезнаходження: 07400, Київська область,
місто Бровари, вулиця С. Бандери, 23
Код ЄДРПОУ: 32271102
IBAN: UA783808050000000026003116795
в АТ «Райффайзен банк «Аваль», м. Київ
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 13641367
Індивідуальний податковий № 322711010063
Тел. (044)332-07-66

Директор

/Олександр МОРЕНКО

МП підпис



Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 65,30857 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилає на документ про затвердження)

" 28 08 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику с. Велика Олександрівка, вул. Київський шлях 98 Бориспільського району Київської області	51,73383	-	-	51,73383
		Разом по главі 2:	51,73383	-	-	51,73383
		Разом по главах 1-7:	51,73383	-	-	51,73383
2	Настанова [4.28]	Разом по главах 1-8:				
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	-	-	1,39000	1,39000
		Разом по главі 9:	-	-	1,39000	1,39000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	51,73383	-	1,39000	53,12383
		Разом по главах 1-12:	51,73383	-	1,39000	53,12383
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,86177	-	-	0,86177
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,43821	0,43821
		Разом	52,59560	-	1,82821	54,42381
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10,88476	10,88476
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52,59560	-	12,71297	65,30857

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального розвитку
Пristoличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 28 "

20 25 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка,
Бориспільського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Комплекс з гойдалками дитячий спортивно-ігровий			
1	Демонтаж спуска гірки	шт	1	
2	Розбірка спуску по деталям	шт	1	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спуск)	т	0,035	
4	Боковина спуска (40*180*1655)	шт	2	
5	Боковина спуска мала (40*180*370)	шт	2	
6	Накладка фанерна на спуск (18*168*370)	шт	2	
7	Спуск Н=1400 (лист н/ж 1,2*487*1987)	шт	1	
8	Кріплення	шт	1	
9	Боковина сходів 1200 ліва (40*180*1760)	шт	2	
10	Сходинка (40*180*460)	шт	6	
11	Перило вузьке (30*50*1760)	шт	2	
12	Перило широке (30*10*1760)	шт	2	
13	Балясина сходів (50*70*850)	шт	2	
14	Стійка сходів велика	шт	2	
15	Закладна деталь металева на стійки для сходів	шт	2	
16	Бетонування спуску	м3	0,12	
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,1224	
18	Заміна рейки над обвязкою	м	2	
19	Огорожа дерев'яна	шт	7	
20	Канат довж. Д= 2,3	шт	1	
21	Болти з гайками	кг	3,6	
22	Фарбування торців ламелі	м2	20,8	
23	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	9,36	
24	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2	
25	Пісок природний, рядовий	м3	2,24	
	Розділ №2. Гойдалки на пружині			
26	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (верху гойдалки на пружині "Тюлень")	т	0,04	
27	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (верху гойдалки на пружині "Тюлень")	т	0,04	
28	Вирівнювання закладної для гойдалки	шт	1	
29	Фарбування гойдалки	м2	1,56	
30	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,702	

1	2	3	4	5
31.	Виготовлення великих площин боків Тюленя з фанери 1250x2500x21 ср/ср (ЧПУ)	м2	6,25	
32	Декоративне нарізання на площинах боків фанери (ЧПУ)	м	2,6	
33	Виготовлення носика для тюленя з фанери 1250x2500x21 ст/гл та сидіння для Тюленя з фанери 1250x2500x21 ст/гл	шт	2	
34	Фанера 540x685x18	м3	0,0201	
35	Фанера 35*75x21 (ніс)с/гл	м3	0,00349603	
36	Фанера 420x250x21 (сидіння)с/гл	м3	0,00118078	
37	Болти з гайками	кг	1,1	
38	Шліфування поверхонь	м2	1,62	
39	Нанесення захисного покриття	м2	1,569	
40	Нанесення фарби за 2 рази	м2	1,569	
41	Фарбування торців фанери	м2	0,1759	
42	Нанесення фарби на декоративні вирізи за два рази	м2	1,569	
43	Грунт Аква Праймер	л	0,235	
44	Фарба Текнол JRM 8019	л	0,011	
45	Фарба Текнол прозора	л	0,0245	
46	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спинки гойдалки на пружині "Джип")	т	0,02	
47	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спинки гойдалки на пружині "Джип")	т	0,02	
48	Спинка 550x350 x18	шт	1	
49	Болти з гайками	кг	0,15	
50	Вирівнювання закладної для гойдалки	шт	1	
51	Шліфування поверхонь	м2	1	
52	Фарбування гойдалки	м2	1	
53	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,45	
=====				
54	Кріплення фанерної сітки до кришки стола	шт	1	
55	Сітка нова з фанери	шт	1	
=====				
	Гойдалка балансир на пружині			
56	Підтягування болтів на гойдалці	шт	8	
57	Знімання старої фарби	м2	2	
58	Шліфування поверхонь	м2	2	
59	Фарбування гойдалки	м2	2	
60	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,9	
=====				
61	Виготовлення перекладин з труби ф20x2,8 з фланцями	т	0,003344	
62	Фланець 75x50x2	шт	4	
63	Фланець 60x45x2	шт	2	
64	Шпилька М 10 (стержень різьбовий)	шт	1	
65	Труба ф20x2,8	м	2,48	
66	Фарбування перекладин з труби	м2	0,14	
67	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,063	

Склав

В.М. Онищук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор О.В. Моренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	97,98 3,7 2,57 4,2 12,1	88,81 95,82 143,63				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	112,65					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
6	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,764	<u>380,53</u> 290,72				
7	КБМ201-410	Трактори на пневмоколесному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,242	<u>575,65</u> 139,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,09156	<u>665,69</u> 60,95				
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,000204	<u>403,2</u> 0,08				
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,24	<u>519,99</u> 124,80				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	0,7	<u>351,39</u> 245,97				
Разом по розділу II			грн.		861,83				
в тому числі енергоносії:									
	Бензин		кг	2,874					
	Дизельне паливо		кг	5,115					
	Масляні матеріали		кг	0,401					
	Гідравлічна рідина		кг	0,014					
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
12	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,4356					
13	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м³	маш. год	0,03654					
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,7					
15	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім підротехнічного	маш. год	0,03654					
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,10998					
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,46874896					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
18	8С1-1-1863-1	Труба ф20х2,8	м	2,48	<u>46,3</u> 114,82	<u>46,30</u> 114,82	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1-П-100	Болти з гайками	кг	4,85	<u>133,33</u> 646,65	<u>133,33</u> 646,65	-	-	
20	&C1-25-1 варіант 15	Закладна деталь металева на стійки для сходів	шт	2	<u>800</u> 1600,00	<u>800,00</u> 1600,00	-	-	
21	&C1-25-1 варіант 16	Огорожа дерев'яна	шт	7	<u>1691,66</u> 11841,62	<u>1691,66</u> 11841,62	-	-	
22	&C1-25-1 варіант 17	Канат довж. Д= 2,3	шт	1	<u>1391,66</u> 1391,66	<u>1391,66</u> 1391,66	-	-	
23	&C1-25-1 варіант 19	Спинка 550x350 x18	шт	1	<u>633,33</u> 633,33	<u>633,33</u> 633,33	-	-	
24	&C1-25-1 варіант 20	Сітка нова з фанери	шт	1	<u>330</u> 330,00	<u>330,00</u> 330,00	-	-	
25	&C1-25-1 варіант 21	Боковина спуска (40*180*1655)	шт	2	<u>888</u> 1776,00	<u>888,00</u> 1776,00	-	-	
26	&C1-25-1 варіант 22	Боковина спуска мала (40*180*370)	шт	2	<u>210</u> 420,00	<u>210,00</u> 420,00	-	-	
27	&C1-25-1 варіант 23	Накладка фанерна на спуск (18*168*370)	шт	2	<u>272,4</u> 544,80	<u>272,40</u> 544,80	-	-	
28	&C1-25-1 варіант 24	Спуск Н=1400 (лист н/ж 1,2*487*1987)	шт	1	<u>1600</u> 1600,00	<u>1600,00</u> 1600,00	-	-	
29	&C1-25-1 варіант 32	Боковина сходів 1200 ліва (40*180*1760)	шт	2	<u>845</u> 1690,00	<u>845,00</u> 1690,00	-	-	
30	&C1-25-1 варіант 33	Сходишка (40*180*460)	шт	6	<u>220</u> 1320,00	<u>220,00</u> 1320,00	-	-	
31	&C1-25-1 варіант 34	Перило вузьке (30*50*1760)	шт	2	<u>252</u> 504,00	<u>252,00</u> 504,00	-	-	
32	&C1-25-1 варіант 35	Перило широке (30*10*1760)	шт	2	<u>435</u> 870,00	<u>435,00</u> 870,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1-25-1 варіант 36	Балаясина сходів (50*70*850)	шт	2	<u>215</u> 430,00	<u>215,00</u> 430,00	-	-	
34	&C1-25-1 варіант 37	Стійка сходів велика	шт	2	<u>590</u> 1180,00	<u>590,00</u> 1180,00	-	-	
35	&C1-25-1 варіант 38	Фланець 75х50х2	шт	4	<u>27,78</u> 111,12	<u>27,78</u> 111,12	-	-	
36	&C1-25-1 варіант 40	Фланець 60х45х2	шт	2	<u>15,4</u> 30,80	<u>15,40</u> 30,80	-	-	
37	&C1-25-1 варіант 41	Шпилька М 10 (стержень різьбовий)	шт	1	<u>48,9</u> 48,90	<u>48,90</u> 48,90	-	-	
38	&C1-35-217	Кріплення	шт	1	<u>320</u> 320,00	<u>320,00</u> 320,00	-	-	
39	&C112-2-15	Фанера 540х685х18	м3	0,0201	<u>56071</u> 1127,03	<u>56071,00</u> 1127,03	-	-	
40	&C112-2-15 варіант 2	Фанера 35*75х21 (ніс)с/л	м3	0,00349603	<u>66866</u> 233,77	<u>66866,00</u> 233,77	-	-	
41	&C112-2-15 варіант 3	Фанера 420х250х21 (сидіння)с/л	м3	0,00118078	<u>66866</u> 78,95	<u>66866,00</u> 78,95	-	-	
42	C142-10-2	Вода	м3	0,22	<u>42,1</u> 9,26	<u>42,10</u> 9,26	-	-	
43	&C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	11,475	<u>564,11</u> 6473,19	<u>564,112</u> 6473,19	-	-	
44	&C155-10-1 варіант 1	Грунт Аква Праймер	л	0,235	<u>300</u> 70,50	<u>300,00</u> 70,50	-	-	
45	&C155-10-1 варіант 2	Фарба Текнол JRM 8019	л	0,011	<u>230</u> 2,53	<u>230,00</u> 2,53	-	-	
46	&C155-10-1 варіант 3	Фарба Текнол прозора	л	0,0245	<u>130</u> 3,19	<u>130,00</u> 3,19	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,24	634,81 1421,97	132,68 297,20	489,68 1096,88	12,45 27,89	30 км.
48	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15	м3	0,1224	2945,69 360,55	2945,69 360,55	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат							
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0403	4,9416 0,20	4,9416 0,20			
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0007	184,55 0,13	184,55 0,13			
		Разом	грн.		0,33	0,33			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		37184,97	36060,20	1096,88	27,89	
		Електроенергія	кВт-год	0,04					
		Мастильні матеріали	кг	0,401					
		Гідравлічна рідина	кг	0,014					
		Бензин	л	3,883					
		Дизельне паливо	л	6,018					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

В.М.Онищук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор О.В.Моренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт51,73383 тис. грн.
0,11265 тис.люд.год.
10,68800 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
											на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Комплекс з гойдалками дитячий спортивно-ігровий											
1	КР18-53-5 к дем.=0,8	Демонтаж слуска гірки	100шт	0,01	20449,10 20449,10	-	204,49	204,49	-	248,4400	2,48
2	КР18-53-5 к дем.=0,8	Розбірка слуска по деталям	100шт	0,01	20449,10 20449,10	-	204,49	204,49	-	248,4400	2,48
3	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (слуск)	1т	0,035	9240,92 9240,92	-	323,43	323,43	-	88,7100	3,1
4	С1-25-1 варіант 21	Боковина слуска (40*180*1655)	шт	2	888,00	-	1776,00	-	-	-	-
5	С1-25-1 варіант 22	Боковина слуска мала (40*180*370)	шт	2	210,00	-	420,00	-	-	-	-
6	С1-25-1 варіант 23	Накладка фанерна на слуск (18*168*370)	шт	2	272,40	-	544,80	-	-	-	-
7	С1-25-1 варіант 24	Слуск Н=1400 (лист н/ж 1,2*487*1987)	шт	1	1600,00	-	1600,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C11-35-217	Кріплення		шт	1	320,00	-	320,00	-	-	-	-
9 & C1-25-1	Боковина сходів 1200 ліва (40*180*1760)		шт	2	845,00	-	1690,00	-	-	-	-
10 & C1-25-1	Сходинка (40*180*460)		шт	6	220,00	-	1320,00	-	-	-	-
11 & C1-25-1	Перило вузьке (30*50*1760)		шт	2	252,00	-	504,00	-	-	-	-
12 & C1-25-1	Перило широке (30*10*1760)		шт	2	435,00	-	870,00	-	-	-	-
13 & C1-25-1	Балюсина сходів (50*70*850)		шт	2	215,00	-	430,00	-	-	-	-
14 & C1-25-1	Стійка сходів велика		шт	2	590,00	-	1180,00	-	-	-	-
15 & C1-25-1	Закладна деталь металева на стійки для сходів		шт	2	800,00	-	1600,00	-	-	-	-
16 КР2-15-1	Бетонування ступу		100 м3	0,0012	104581,53	50860,69	125,50	64,29	61,03	657,0000	0,79
17 С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15		м3	0,1224	53578,35	12962,44	360,55	-	15,55	108,5551	0,13
18 КР8-7-3	Заміна рейки над обов'язкою		10м	0,2	1587,24	-	317,45	317,45	-	16,8300	3,37
19 & C1-25-1	Огорожа дерев'яна		шт	7	1691,66	-	11841,62	-	-	-	-
20 & C1-25-1	Канат довж. D=2,3		шт	1	1391,66	-	1391,66	-	-	-	-
21 & C1-П-100	Болти з гайками		кг	3,6	133,33	-	479,99	-	-	-	-
22 КР12-31-7	Фарбування торців ламелі		100м2	0,208	10575,19	-	2199,64	2199,64	-	122,2000	25,42
23 & C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ ТЕKNOS «ТЕKNODUR»		л	9,36	564,11	-	5280,09	-	-	-	-
24 КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного		м3	2	567,00	185,39	1134,00	753,96	370,78	4,5800	9,16
25 С1421-10634	Пісок природний, рядовий		м3	2,24	376,98	51,66	1421,97	-	103,32	0,5537	1,11
	Пісок природний, рядовий		м3	2,24	634,81	-	1421,97	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						37539,68	4067,75	431,81		46,8
	Разом будівельні роботи, грн.						37539,68		118,87		1,24
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						33040,12				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4186,62 2359,84 5,76 830,26 39899,52				
		Всього по розділу 1					39899,52				
26	KP20-12-1 к дем. = 0,7	Розділ 2. Гойдалки на пружині (Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (верху гойдалки на пружині "Тюлень")	1т	0,04	6468,64 6468,64	-	258,75	258,75	-	62,0970	2,48
27	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (верху гойдалки на пружині "Тюлень")	1т	0,04	9240,92 9240,92	-	369,64	369,64	-	88,7100	3,55
28	KB9-49-1 прис.	Вирінювання закладної для гойдалки	100шт	0,01	1919,18 1919,18	-	19,19	19,19	-	21,8960	0,22
29	KP12-31-7	Фарбування гойдалки	100м2	0,0156	10575,19 10575,19	-	164,97	164,97	-	122,2000	1,91
30	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,702	564,11	-	396,01	-	-	-	-
31	KP3-38-3	Виготовлення великих площин боків Тюленя з фанери 1250x2500x21 ср/ср (ЧПУ)	100 м2	0,0625	3115,73 3115,73	-	194,73	194,73	-	36,8900	2,31
32	KP7-4-2	Декоративне нарізання на площинах боків фанери (ЧПУ)	100м	0,026	4102,84 4096,57	-	106,67	106,51	-	49,7700	1,29
33	KP18-53-5	Виготовлення носика для тюленя з фанери 1250x2500x21 ст/гл та сидіння для Тюленя з фанери 1250x2500x21 ст/гл	100шт	0,02	47062,98 25561,37	21501,61 6372,81	941,26	511,23	430,03 127,46	310,5500 66,6570	6,21 1,33
34	& C112-2-15	Фанера 540x685x18	м3	0,0201	56071,00	-	1127,03	-	-	-	-
35	& C112-2-15 варіант 2	Фанера 35*75x21 (ніс)с/гл	м3	0,00349602	66866,00	-	233,77	-	-	-	-
36	& C112-2-15 варіант 3	Фанера 420x250x21 (сидіння)с/гл	м3	0,00118077	66866,00	-	78,95	-	-	-	-
37	& C1-П-100	Болти з гайками	кг	1,1	133,33	-	146,66	-	-	-	-
38	KP13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,0162	26625,19 26625,19	-	431,33	431,33	-	286,5080	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP12-31-7	Нанесення захисного покриття	100м2	0,01569	10575,19	-	165,92	165,92	-	122,2000	1,92
40	KP12-31-7	Нанесення фарби за 2 рази	100м2	0,01569	10575,19	-	331,85	331,85	-	244,4000	3,83
41	KP12-31-7	Фарбування торців фанери	100м2	0,001759	21150,38	-	18,60	18,60	-	122,2000	0,21
42	KP12-31-7	Нанесення фарби на декоративні врізи за два рази	100м2	0,01569	10575,19	-	331,85	331,85	-	244,4000	3,83
43	& C155-10-1	Грунт Аква Праймер	л	0,235	21150,38	-	70,50	-	-	-	-
44	& C155-10-1	Фарба Текнол JRM 8019	л	0,011	300,00	-	2,53	-	-	-	-
45	& C155-10-1	Фарба Текнол прозора	л	0,0245	130,00	-	3,19	-	-	-	-
46	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокозструкцій вагою до 0,1 т (спинки гоїдалки на пружині "Джил")	1т	0,02	6468,64	-	129,37	129,37	-	62,0970	1,24
47	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокозструкцій вагою до 0,1 т (спинки гоїдалки на пружині "Джил")	1т	0,02	9240,92	-	184,82	184,82	-	88,7100	1,77
48	& C1-25-1	Спинка 550x350 x18	шт	1	633,33	-	633,33	-	-	-	-
49	& C1-П-100	Болти з гайками	кг	0,15	133,33	-	20,00	-	-	-	-
50	K59-49-1	Вирінювання закладної для гоїдалки	100шт	0,01	1919,18	-	19,19	19,19	-	21,8960	0,22
51	KP13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,01	26625,19	-	266,25	266,25	-	286,5080	2,87
52	KP12-31-7	Фарбування гоїдалки	100м2	0,01	10575,19	-	105,75	105,75	-	122,2000	1,22
53	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ ТЕKNOS «ТЕKNODUR»	л	0,45	564,11	-	253,85	-	-	-	-
54	K59-49-1	Кріплення фанерної сітки до кришки стола	100шт	0,01	1919,18	-	19,19	19,19	-	21,8960	0,22
55	& C1-25-1	Сітка нова з фанери	шт	1	330,00	-	330,00	-	-	-	-
56	K59-49-1	Гойдалка балансир на пружині Підтягування болтів на гоїдалці	100шт	0,08	1919,18	-	153,53	153,53	-	21,8960	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	KP12-65-4	Знімання старої фарби	100м2	0,02	3178,63	-	63,57	63,57	-	42,4100	0,85
58	KP13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,02	3178,63	-	532,50	532,50	-	286,5080	5,73
59	KP12-31-7	Фарбування гойдалки	100м2	0,02	26625,19	-	211,50	211,50	-	122,2000	2,44
60	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,9	10575,19	-	507,70	-	-	-	-
61	KP20-12-1	Виготовлення перекладин з труби ф20х2, 8 з фланцями	1м	0,003344	9240,92	-	30,90	30,90	-	88,7100	0,3
62	& C1-25-1 варіант 38	Фланець 75х50х2	шт	4	27,78	-	111,12	-	-	-	-
63	& C1-25-1 варіант 40	Фланець 60х45х2	шт	2	15,40	-	30,80	-	-	-	-
64	& C1-25-1 варіант 41	Шпилька М 10 (стержень різьбовий)	шт	1	48,90	-	48,90	-	-	-	-
65	& C1-1- 1863-1	Труба ф20х2,8	м	2,48	46,30	-	114,82	-	-	-	-
66	KP12-31-7	Фарбування перекладин з труби	100м2	0,0014	10575,19	-	14,81	14,81	-	122,2000	0,17
67	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	0,063	564,11	-	35,54	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	9210,84	4635,95	430,03	-	51,18
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	9210,84	-	127,46	-	1,33
в тому числі:					-	-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	4144,86	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	4763,41	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					-	-	2623,46	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-	-	6,34	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-	-	907,71	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	11834,30	-	-	-	-
-----					-	-	-	-	-	-	-
Всього по розділу 2					-	-	11834,30	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису					-	-	46750,52	8703,70	861,84	-	97,98
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	46750,52	-	246,33	-	2,57
в тому числі:					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					37184,98 8950,03 4983,31 12,1 1737,97 51733,83				
		Всього по кошторису					51733,83				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					112,65 10688,00				

Складав

 В.М. Онишук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

 О.В. Моренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації)

Підрядник ПП "Деревообробний завод "БРАМА"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику по вул. Київський шлях 98, с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 липня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	46,75052	46,75052	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	8,70370	8,70370	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	37,18498	37,18498	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,86184	0,86184	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	4,98331	4,98331	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	1,39000	-	-	1,39000
		у тому числі:				
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	1,39000			1,39000
7	Розрахунок N9	Разом	53,12383	51,73383	1,39000	1,39000
		Прибуток	0,86177	0,86177	-	-

