

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор департаменту міського
господарства Херсонської міської ради

Сергій МАНЖОС

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі із застосуванням виключення за Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 зі змінами (далі – Особливості)

1. Предмет закупівлі:	
Конкретна назва предмета закупівлі	Поточний ремонт під'їзного шляху до багатоповерхових будинків по вул. Лавреньова, 4 та вул. Лавреньова, 8 в м. Херсоні
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн.)	479 411,00 грн (чотириста сімдесят дев'ять тисяч чотириста одинадцять грн 00 коп) з ПДВ

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами) на території України введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому Указом Президента України від 6 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Разом з цим, пунктом 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» «Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), встановлено що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом,

визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На вимогу вищезазначеного пункту Закону Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) від 12.10.2022 р. № 1178 (далі – Особливості).

Підстави для здійснення закупівлі:

Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 4 пункту 13, а саме: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі послуг:

Згідно Акту комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації від 22.08.2023 року по об'єкту: багатоквартирний будинок по вул. Лавреньова, 4 – однією з причин просідання фундаменту є замочування ґрунтів внаслідок збору дощових вод на ділянці внутрішньо-дворового проїзду в районі 4-6 під'їздів. Необхідно влаштувати водовідведення навколо будинку, для запобігання надмірного змочування ґрунту II (другого) типу просідання(їх відмітною особливістю – є деформація у вигляді осідання, яка відбувається під впливом зовнішнього навантаження або під власною вагою за умови зволоження), що може призвести до руйнації багатоквартирного житлового будинку.

Також, згідно висновків щодо інженерно-геологічних вишукувань, які було проведено раніше в різні минулі роки в районі просп. Святих Кирила та Мефодія, вул. І.Богуна, вул. Лавреньова ґрунтові умови та можливості просадки ґрунту під дією власної ваги при замочуванні, існує можливість відведення дощових вод з території дворового проїзду на проїжджу частину вулиці Лавреньова.

Також, враховуючи висновок акту обстеження дороги біля багатоповерхового будинку по вул. Лавреньова, 4 від 16.11.2023 – вода повністю не відходить з проїзної частини під'їзного шляху до багатоповерхових будинків по вул. Лавреньова, 4 та вул. Лавреньова, 8, є

необхідність провести поточний ремонт для припинення просідання фундаменту багатоповерхового будинку по вул. Лавреньова, 4, дефектний акт додається.

Беручи до уваги багаточисленні звернення протягом червня-липня місяців поточного року голови ЖБК «Комаров» СВЯЩЕНКО Т. та мешканців будинку за адресою вул. Лавреньова, 4, враховуючи, що фінансування з міського бюджету було здійснено згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 29.09.2023 № 541р, з метою недопущення руйнування багатоповерхового житлового будинку в осінньо-зимовий період, що супроводжується погіршенням погодних умов, у замовника виникла необхідність в якомога швидшому виконанні поточного ремонту прибудинкової території внутрішньодворового проїзду по вул. Лавреньова, 4, а це – унеможливило дотримання строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу.

З метою запобігання руйнації багатоквартирного житлового будинку по вулиці Лавреньова, 4, у зв'язку із неможливістю дотримання строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів, враховуючи наявні підстави для проведення закупівлі послуг з ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт під'їзного шляху до багатоповерхових будинків по вул. Лавреньова, 4 та вул. Лавреньова, 8 в м. Херсоні), враховуючи розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.11.2023 № 702р здійснити закупівлю вищезазначених послуг без застосування відкритих торгів, згідно з підпунктом 4 пункту 13 Особливостей та, враховуючи проведений аналіз ринку аналогічних послуг з отриманих цінових пропозицій, укласти договір з Фізичною особою-підприємцем Сафоновим Олександром Олександровичем, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною, а саме: **479 411,00 грн** (чотириста сімдесят дев'ять тисяч чотириста одинадцять грн 00 коп) без ПДВ.

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на період 2023 року.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до вищезазначеного пункту, оприлюднити в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Посилання на відкриті джерела інформації та електронні ресурси, на які посилається Замовник та доступ до яких є вільним, інші документи:

1. Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 зі змінами:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text>

2. Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 29.09.2023 № 541р.
3. Акт комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації від 22.08.2023 року по об'єкту: багатоквартирний будинок по вул. Лавреньова, 4.
4. Дефектний акт.

**Уповноважена особа,
начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку
департаменту міського господарства
Херсонської міської ради**

 **Марина ВІРКУН**