

ДОГОВІР № 15-23
на виготовлення проектно-кошторисної документації

м.Білгород-Дністровський

«1» червня 2023 року

«Замовник» - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА" (скорочено - КП «БДМУКБ»), в особі начальника **Трушкіної Ольги Сергіївни**, що діє на підставі Статуту, відповідно до чинного законодавства України, з однієї Сторони та **Фізична особа-підприємець Гребенюк Сергій Савелійович**, діючого на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2035007159), який має статус платника єдиного податку 2%, названий у подальшому **«Виконавець»**, з другої сторони, (надалі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання, в строк, обумовлений в даному договорі та відповідно до Завдання на проектування (Додаток № 2 до Договору), виконати роботи з розробки проектної документації по об'єкту: **«Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ.«А» КНП «БДМБЛ» по вул.Незалежності, 35 у місті Білгород-Дністровський Одеської області»** (Єдиний закупівельний словник 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) в одну стадію: Робочий проект.

1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання прийняти та оплатити виконані роботи, згідно з умовами цього Договору.

1.3. Перед початком розробки Робочого проекту Замовник надає Виконавцю необхідні вихідні дані і матеріали згідно Додатку № 1 до Договору.

1.4. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються у відповідності до Завдання на проектування.

2. Вартість робіт

2.1. Вартість робіт по розробці проектно-кошторисної документації визначена на підставі Кошторису на проектні роботи (Додаток № 3 до Договору) та становить **127 220 грн. (Сто двадцять сім тисяч двісті двадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.**

2.2. Оплата етапів робіт здійснюється протягом 5-ти (п'яти) банківських днів після підписання сторонами Акту приймання-передачі робіт, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

2.3. Вартість розробки проектно-кошторисної документації згідно державним будівельним нормам є складовою частиною зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта **«Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ.«А» КНП «БДМБЛ» по вул.Незалежності, 35 у місті Білгород-Дністровський Одеської області»**.

3. Виконання робіт

3.1. Термін виконання робіт – **60 (шістдесят) календарних днів** з дати надання Замовником вихідних даних на проектування (Додаток № 1 до Договору). Термін виконання робіт може бути продовжений за згодою Сторін за наявності обґрунтованої необхідності, але не більше ніж на 30 календарних днів з дня спливу терміну, що передбачений в Договорі.

3.2. Перебіг строку виконання робіт починається з наступного дня після надання Замовником вихідних даних на проектування.

3.3. Виконавець приступає до розробки проектно-кошторисної документації з дати, зазначеної в п.3.2. цього Договору, але роботи можуть бути виконані достроково.

3.4. Виконавець зобов'язується виконати передбачені договором роботи відповідно до діючих державних стандартів і правил й здати Замовникові в обумовлені договором терміни.

4. Розрахунки та платежі

4.1. При завершенні робіт Виконавець передає Замовнику акт здачі-приймання проектної документації.

4.2. Замовник протягом 5-ти (п'яти) робочих днів із дня одержання акту приймання-передачі зобов'язаний його оформити і повернути Виконавцю або надати мотивовану відмову від приймання робіт.

4.3. У випадку мотивованої відмови Замовника Сторонами складається двосторонній акт із переліком необхідних доробок і термінів їх виконання, зазначені доробки здійснюються Виконавцем за власний рахунок.

4.4. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі, на підставі Акту приймання-передачі виконаних робіт та передачі проектно-кошторисної документації по об'єкту.

4.5. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Виконати роботи за цим Договором якісно та у встановлені даним Договором терміни у повному обсязі відповідно до вихідних даних для проведення проектування, згідно з цим Договором та у відповідності завдання на проектування.

5.1.2. Дотримуватись конфіденційності щодо отриманої від Замовника інформації та не передавати третій стороні інформацію, отриману в процесі надання послуг за цим Договором, без письмової згоди Замовника, за винятком випадків, прямо передбачених чинним в Україні законодавством.

5.1.3. У разі неможливості в передбачений цим Договором термін виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника.

5.1.4. Виконати за взаємною письмовою згодою з Замовником усі додаткові роботи, які виникають у ході виконання основних робіт, на підставі Додаткової угоди, що укладається до даного Договору.

5.1.5. При виявленні Замовником відхилень від вимог цього Договору чи інших недоліків та дефектів у виконаних роботах, виправити результат робіт за власний рахунок.

5.1.6. Усунути за власний рахунок всі обґрунтовані недоліки в проектній документації за результатами експертизи.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Вчасно отримувати від Замовника інформацію, наявну в Замовника та необхідну для виконання робіт за цим Договором.

5.2.2. Отримувати оплату за надані послуги за ціною, що передбачена цим Договором.

5.2.3. За згодою Замовника залучати до виконання робіт кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації) на умовах субпідряду. Виконавець несе повну відповідальність за роботи, виконані такими субпідрядниками.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Надати Виконавцю вихідні дані, необхідні для розробки проектної документації, та іншу інформацію щодо об'єкта, необхідну Виконавцю для якісного виконання своїх обов'язків за Договором.

5.3.2. Прийняти від Виконавця результати виконаних робіт, якщо їх якісні та кількісні характеристики відповідають вимогам, встановленим цим Договором.

5.3.3. Оплатити результат виконаних робіт в порядку, визначеному цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. В будь-який час перевіряти хід та якість робіт, що виконуються Виконавцем, не втручаючись в його господарську діяльність.

5.4.2. Вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену законодавством України та Договором.

6.2. За порушення строків виконання робіт Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1% від недопоставлених послуг за кожний день прострочення.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Жодна з сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов'язань за цим договором, обумовлених обставинами, що виникли проти її волі і бажання, і на які неможливо передбачити форс-мажорні обставини.

Форс-мажорні обставини - це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони (Замовник і Виконавець) не могли запобігти, наприклад пожежі, повені, шторму, пилової бурі, землетрусу, засухи або інших природних явищ, а також війни, обмежень або санкцій будь-яких, держав, що відбулися де-юре або де-факто, дій органів державної влади, блокади, страйку, саботажу, безладдя, заколоти, затримки авіарейсів за умов, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов'язань цього договору та у їх виникненні відсутня вина Сторони (Замовника або Виконавця), якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим договором.

7.2. Свідоцтво, яке надане відповідною організацією, компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії обставин непереборної сили.

7.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань за зазначених обставин, повинна надати повідомлення іншій стороні про такі обставини та їх вплив на виконання зобов'язань по цьому договору.

Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не припиняються, цей договір може бути розірваний Замовником та Виконавцем шляхом повідомлення іншої Сторони.

8. Розірвання договору

8.1. Замовник може розірвати договір з таких причин:

відсутність коштів для фінансування робіт;

виявлення недоцільності використання коштів для виконання робіт за договором, у тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проекті;

банкрутство Виконавця;

затримки з вини Виконавця дати початку виконання робіт більш, ніж на 5-ти робочих дні від встановленої дати, відповідно до п.3.3. договору;

відставання з вини Виконавця у виконанні графіка робіт більш, ніж на 10-ти робочих днів;

неодноразове порушення Виконавцем інших вимог договору.

8.2. Виконавець може розірвати договір, якщо доступ до місця виконання майбутніх проектних робіт (майданчик), затримано Замовником на 10 робочих днів з дня підписання договору.

8.3. Сторона (Замовник або Виконавець), яка прийняла рішення про розірвання договору, надає іншій Стороні документ, що підтверджує таке рішення, за 10-ть робочих днів до вступу його в дію.

8.4. Укладений договір може визнаватися недійсним виключно за рішенням суду.

9. Строк дії договору

9.1. Термін дії цього договору встановлюється з дня підписання та діє до **31 грудня 2023 року**, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Зміни та доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані сторонами.

9.3. Договір складений у двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться у Замовника, другий у Виконавця.

9.4. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються чинним законодавством.

10. Інші умови

10.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною, складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

10.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині п'ятій статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.3. Порядок змін умов договору наступний: у разі виникнення випадків, зазначених у п.10.2., або з інших причин, зміни умов договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковими угодами до цього Договору, з обґрунтуванням внесення зазначених змін.

10.4. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством.

10.5. Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» Сторони розуміють, що вся інформація про їх представника, яка міститься в даному Договорі є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншій сторони для подальшого використання відповідно до чинного законодавства України з метою реалізації ділових відносин між Сторонами, та можуть передаватися третім особам, зокрема ДКСУ, і/або оприлюднюватись на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів в рамках реалізації Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». Підпис на цьому документі представників Сторін означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представники ознайомлені зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних».

11. Додатки до договору

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Додаток № 1 - перелік вихідних даних
- Додаток № 2 - завдання на проектування
- Додаток № 3 - зведений кошторис
- Додаток № 4 – календарний план виконання робіт
- Додаток № 5 – план фінансування

12. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

КП «БДМУКБ»

67701, Одеська область.,
м.Білгород-Дністровський,
вул. Незалежності, 10, каб. № 3
р/р UA088201720344281026400079604
в УДКСУ у Білгород-Дністровському
районі Одеської області
код ЄДРПОУ 34712336



Начальник

О.С.Трушкіна

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Гребенюк Сергій Савелійович

67772, Одеська область,
Білгород-Дністровський район.
смт. Затока, вул.Приморська, будинок № 26,
Паспорт KE 990191 від 13.03.1998 р.
Код 2035007159
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Р/р UA 553052990000026005024909420



ФОП

С.С.Гребенюк

Додаток № 1
до Договору № 15-23
від « 1 » червня 2023 р.

ПЕРЕЛІК
вихідних даних, які надаються Замовником

№	Найменування
1	Лист про те, що Містобудівні умови та обмеження не надаються
2	Завдання на проектування
3	Технічний паспорт на громадський будинок літ.«А» лікувальний корпус
4	Технічні умови на електропостачання
5	Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

ЗАМОВНИК

КП «БДМУКБ»

Начальник *М.М.Степанов* С.С.Трушкіна



ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Гребенюк Сергій Савелійович

С.С.Гребенюк



Додаток № 2
до Договору № 15-23
від « 1 » серпня 2023 р.

ПОГОДЖЕНО

Фізична особа-підприємець
ГРЕБЕНЮК Сергій Савелійович



С.С.Гребенюк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник комунального підприємства
«Білгород-Дністровське міське управління
капітального будівництва»



О.С.Трушкіна

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

по об'єкту:

*Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ.«А» КНП «БДМБЛ»
по вул.Незалежності, 35 у місті Білгород-Дністровський Одеської області*

Єдиний закупівельний словник 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місце знаходження об'єкту	Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ.«А» КНП «БДМБЛ» по вул.Незалежності, 35 у місті Білгород-Дністровський Одеської області
2	Підстава для проектування	п.1.12 рішення Білгород-Дністровської міської ради № 776-VIII від 07.04.23 Договір № 15-23
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Комунальне підприємство «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул.Незалежності 10, каб.3 р/р UA088201720344281026400079604 УД КСУ у Білгород-Дністровському районі код ЄДРПОУ 34712336 Тел.(04849)2-23-34 E-mail: kpbdyks@i.ua
5	Джерело фінансування	Міський бюджет
6	Дані про генерального проектувальника	Фізична особа-підприємець ГРЕБЕНЮК Сергій Савелійович 67772 Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, буд.№ 26 Код 2035007159 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» р/р UA553052990000026005024909420 E-mail: architrav@ukr.net ГП Гребенюк С.С., кваліфікаційний сертифікат серії АР № 019920 від 04.08.2022 р. (місце провадження господарської діяльності: м.Білгород-Дністровський, вул.Шевченко, 40)
7	Стадійність проектування	В одну стадію - Робочий проект
8	Містобудівна документація на місцевому рівні	LC01:3948-8469-4265-1556
9	Розділи проекту	- Загальна пояснювальна записка

		- Архітектурно-будівельна частина - Система блискавкозахисту будівлі - Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій - Кошторисна документація
10	Інженерні вишукування	Надаються замовником
11	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території)	Сейсмічність 7 балів
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва	Робочий проект виконувати згідно Технічного висновку за результатами технічного обстеження будівлі лікувального корпусу літ.«А», а саме: - виконати демонтаж цегляних пічних димових каналів; - виконати демонтаж старих металевих ємностей; - виконати вогнезахист несучих конструкцій та решетування; - виконати обігрів покрівлі; - виконати покриття з профнастилу; - влаштувати організовану систему водостоків
13	Основні вимоги до конструктивних рішень та матеріалів	Заміна решетування та частково несучих конструкцій
14	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Одна черга
15	Клас наслідків (відповідальності) та установлений строк експлуатації	Клас наслідків – СС 1 Строк експлуатації після капітального ремонту - 100 років
16	Потужність або характеристика об'єкта будівництва	Загальна площа будівлі – 850,7 м ²
17	Вимоги до благоустрою майданчика	Не вимагаються
18	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів	Виконати блискавкозахист будівлі
19	Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище"	Не вимагаються
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Виконати утеплення перекриття горища
21	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Згідно ДБН
22	Створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення.	Не вимагаються
23	Погодження проекту та його експертиза	Експертиза проектної документації здійснюється експертною організацією державної форми власності. Експертизу замовляє та оплачує Замовник. Проектувальник виконує супровід проектної документації та усуває зауваження (за наявності)
24	Вимоги до комплектації проектної документації	Проектно-кошторисна документація надається Замовнику в зброшурованих книгах у 4-х примірниках,

		сертифікатом ГІПа та кошторисом на електронному носіїві
25	Додаткові вимоги	Перед початком складання кошторису пред'явити Замовнику відомість матеріальних ресурсів на узгодження; У проектній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів. Показники витрат зведеного кошторису попередньо узгоджуються замовником

Головний інженер проекту



С.С.Гребенюк

Додаток № 3

до договору № 15-23 від 1.06 2023 р.

**Зведений кошторис
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи**

Форма № 1-П

**Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ."А" КНП "БДМБЛ" по вул. Незалежності, 35
у місті Білгород-Дністровський Одеської області**

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ФОП ГРЕБЕНЮК С.С.

ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис. грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
		Новий об'єкт					
1	Робочий проект	Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу	1	0,000	117,843		117,843
2	Робочий проект	Влаштування блискавкозахисту	2	0,000	6,833		6,833
	Разом по зведеному кошторису						124,676
	Ставка єдиного податку (2,00 %)						2,54441
	Разом з єдиним податком						127,22041
	Всього, тис. грн.						127,220

Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом
Сто двадцять сім тисяч двісті двадцять грн.

Керівник проектної організації

Кошторис склав

М.П.

« 01 »

06

2023



(підпис)

Гребенюк С.С.

(прізвище)

(підпис)

Гребенюк С.С.

(прізвище)

Додаток № 3.1

до договору № 15-23 від 1.06 2023 р.

Форма № 2-П

Кошторис 1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

**Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ. "А" КНП "БДМБЛ" по вул. Незалежності, 35
у місті Білгород-Дністровський Одеської області**

стадія "Робочий проект" (Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу)

(найменування об'єкта будівництва - стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:

ФОП ГРЕБЕНЮК С.С.

Ц.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Адміністративні будинки. Об'єм будинку до: 3000 <u>Розрахунковий показник</u> 2100, (м3)	ЗЦПР для капітального ремонту будинків і споруд, табл. 2 п. 4-3 k=1.0 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=1-0.06-виключена Водопостачання (без урахування кошторисів на Водосн.) k=1-0.05-виключена Водопровід і каналізація (без урахування кошторисів на ВК) k=1-0.1685-виключена Опалення і вентиляція (без урахування кошторисів на ОВ) k=1.16-При зносі будинку більш 40 % k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39.14-Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1.2-Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів (Настанова. Додаток 2.) k=0.473*(1.2-1)- дія: АР k=1.2-Будівництво в існуючій забудові міста чи району (Настанова. Додаток 2.) (При визначенні вартості проектування за розділами III та IV цієї Настанови коефіцієнт не застосовується) k=0.473*(1.2-1)- дія: АР k=1.3-Особливі архітектурні і містобудівні вимоги ((Настанова. Додаток 2.) k=0.473*(1.3-1)- дія: АР	$(1790,0 + 0,202 * 2100,0) * 1,0 * (1 + (0,473 + 0,473) * (1,2 - 1) + (0,473) * (1,3 - 1)) * (1 - 0,06 - 0,05) * (1 - 0,1685) * 1,16 * 1,19 * 39,14$	117843,48
	Разом, грн.			117843,48
	Разом по кошторису, грн.			117843,48
	Всього, грн.			117843,48

Всього за кошторисом

Сто сімнадцять тисяч вісімсот сорок три грн.48 коп.

Керівник проектної організації

(підпис)

Гребенюк С.С.

(прізвище)

Кошторис склав

(підпис)

Гребенюк С.С.

(прізвище)

М.П.

« 01 » 06 2023 р.



Додаток № 3.2

до договору № 15-23 від 1 06 2023 р.

Форма № 2-П

Кошторис 2
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

**Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ. "А" КНП "БДМБЛ" по вул. Незалежності, 35
у місті Білгород-Дністровський Одеської області
стадія "Робочий проект" (Влаштування блискавкозахисту)**

(найменування об'єкта будівництва - стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:


ФОП ГРЕБЕНЮК С.С.

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та № частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Проектування захисту від прямих ударів блискавок житлових, громадських і інших вогнебезпечних будинків при площі будинку, що захищається, у плані в м2, до: 2000 <i>Розрахунковий показник 1, (один будинок)</i>	ЗЦПР для капітального ремонту будинків і споруд, табл.3, п.3-15-3 k=1.0 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=2.0 - При проектуванні блискавкозахисту з окремими блискавкоприймачами ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом k=1.19 - Капітальний ремонт будинків і споруд (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1.2 - Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів (Настанова. Додаток 2.) k=0.9*(1.2-1) - дія: ТЧ k=1.3 - Особливі архітектурні і містобудівні вимоги (Настанова. Додаток 2.) k=0.9*(1.3-1) - дія: ТЧ k=1.2 - Будівництво в існуючій забудові міста чи району (Настанова. Додаток 2.) (При визначенні вартості проектування за розділами III та IV цієї Настанови коефіцієнт не застосовується) k=0.9*(1.2-1) - дія: ТЧ	$45,0 * 1,0 * 1,0 * (1 + (0,9) * (1,2 - 1) + (0,9) * (1,3 - 1) + (0,9) * (1,2 - 1)) * 2,0 * 1,19 * 39,14$	6832,79
	Разом, грн.			6832,79
	Разом по кошторису, грн.			6832,79
	Всього, грн.			6832,79

Всього за кошторисом

Шість тисяч вісімсот тридцять дві грн.79 коп.


Керівник проектної організації*


(підпис)

Гребенюк С.С.

(прізвище)

Кошторис склав


(підпис)

Гребенюк С.С.

(прізвище)

М.П.

« 01 » 06 2023 р.



Додаток № 5
до Договору № 15-23
від « 1 » червня 2023 р..

План фінансування
розробка проектно-кошторисної документації
по об'єкту:

**Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ.«А» КНП «БДМБЛ»
по вул.Незалежності, 35 у місті Білгород-Дністровський Одеської області**

Єдиний закупівельний словник 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт

Джерела фінансування	Усього, грн.	2023	
		III квартал	IV квартал
Місцевий бюджет	127 220,00	127 220,00	0,00

ЗАМОВНИК

КП «БДМУКБ»



Начальник

О.С.Трушкіна

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Гребенюк Сергій Савелійович



ФОП

ГРЕБЕНЮК
Сергій
Савелійович

код

2035007159

УКРАЇНА

С.С.Гребенюк

Додаток № 4
до Договору № 15-23
від « 1 » червня 2023 р.

Календарний план виконання робіт

з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ.«А» КНП «БДМБЛ»
по вул.Незалежності, 35 у місті Білгород-Дністровський Одеської області

Єдиний закупівельний словник 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт

№ п/п	Найменування робіт	2023 рік					
		Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень
	Передпроектні роботи						
	Архітектурно-будівельна частина						
	Система блискавкозахисту						
	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій						
	Кошторисна частина						

ЗАМОВНИК



Начальник

О.С.Трушкіна

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Гребенюк Сергій Савелійович



ФОП

С.С.Гребенюк