ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Проєкт

Договір № 
підряду на виконання будівельних робіт
смт. Петрове                                                                                                            «       »____________ 2024 року
«ЗАМОВНИК»: Комунальне підприємство «Петрівське»,, в особі начальника Граданович Юрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та «ПІДРЯДНИК»: ___________________________ _____________________________________________________в особі                    ____________________________________, що діє на підставі «_______________________________», з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1 За цим договором підрядник зобов’язується на свій ризик, своїми силами та засобами, виконати роботи з «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту - найпростішого укриття в підвальному приміщенні за адресою: вулиця Літвінова, 3 в смт Петрове Кіровоградської області. ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету (далі-об’єкт) відповідно до проектно - кошторисної документації (далі – документація) та здати цей об’єкт замовнику у встановлений термін.
1.2 Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.3 Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

2. Строки виконання робіт

2.1 Датою початку робіт є __.__.2024 року, дата здачі робіт є перехідної відповідно до графіка виконання робіт, та плану фінансування, що додаються.
2.2 Дата початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначаються у календарних графіках.
2.3 Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника. 

2.4 Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі(
2.4.1 Виникнення обставин непереборної сили;

2.4.2 Невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), документації);

2.4.3 Внесення змін до документації;

2.4.4 Виникнення інших обставин, які можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.4.5 Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

3. Ціна договору та умови фінансування робіт

3.1 Ціна договору визначається на основі кошторису та є твердою.

3.2 Загальна вартість робіт складає –  ______________________________________________грн.
3.3 Договірна ціна може бути змінена у випадках та порядку визначених чинним законодавством України.
3.4 Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

4. Права та обов'язки сторін

4.1 Замовник має право:

4.1.1 Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до призначення;

4.1.2 Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника , технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4.1.3 Вносити зміни у документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду;

4.1.4 Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити за допомогою третьої сторони, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

4.1.5 Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;

4.1.6 Розірвати договір підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, у разі:

4.1.6.1 Порушення строків здачі робіт;

4.1.6.2 Виявлення замовником недоліків, які унеможливлюють використання об’єкту за призначенням;

4.1.6.3 Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

4.1.7 Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду;

4.1.8 Замовник також має інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.2 Замовник зобов'язаний:

4.2.1 Надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу документацію відповідно до договору підряду;

4.2.2 Прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх;

4.2.3 повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;

4.2.4 Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об’єкта в порядку, встановленому законодавством.

4.3 Підрядник має право:

4.3.1 На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підряду;

4.3.2 Ініціювати внесення обґрунтованих змін у договір підряду;

4.3.3 Залучати за згодою замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників),

підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4 Підрядник зобов'язаний: 

4.4.1 Виконувати усі роботи з додержанням державних стандартів України;

4.4.2 Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації;

4.4.3 Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

4.4.4 Протягом 5 днів після закінчення будівельно-монтажних робіт надати замовнику виконавчу документацію;

4.4.5 У випадку розірвання договору в односторонньому порядку, на вимогу замовника, підрядник компенсує збитки та виплачує штраф у розмірі 1% від основної суми договору.

4.4.6 Гарантувати якість виконаних робіт: на основні конструктивні елементи протягом        років, на оздоблювальні роботи 3 роки, інші роботи згідно гарантійного терміну виробника після прийняття об’єкта в експлуатацію;

4.4.7 З початку капітального ремонту і до прийняття об’єкта в експлуатацію охороняє виконані конструкції, устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, які знаходяться на об’єкті;

4.4.8 Протягом гарантійного строку відповідати за усі дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені незалежною комісією, та ліквідує дефекти за власний рахунок по письмовій вимозі замовника; 

4.4.9 Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, 

устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у письмовій формі в 3 денний термін після виконання цих робіт;

4.4.10 Своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

4.4.11 Передати замовнику у порядку, передбаченому договором підряду, закінчені роботи;

4.4.12 Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди замовника документації (примірників, копій) третім особам, в іншому разі підрядник сплачує штраф у розмірі 1% від загальної вартості робіт;  

4.4.13 Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

4.4.14 Відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;

4.4.15 Інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

4.4.16 На вимогу замовника надає останньому документи первинної бухгалтерської звітності (виробничі та бухгалтерські звіти, фактичні загально-будівельні та адміністративні витрати, накладні витрати по транспорту, механізмах та матеріалах, затверджений перелік основних фондів підприємства); 

4.4.17 Двічі на місяць надає замовнику акти виконаних робіт по формі КБ-2 № «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей; 

4.4.18 Вести накопичуючи відомість і надавати її на вимогу замовника;

4.4.19 На вимогу замовника узгоджувати з замовником вартість, марку, та виробника постачальника основних матеріально – технічних ресурсів, узгоджувати вартість та види орендованої механізованої техніки.

4.4.20 Укласти договір страхування та забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта;

4.4.21 Якщо дата здачі робіт є перехідна, обов’язково надати відомість залишків робіт станом на 01.01. наступного року, за встановленою формою замовником, відповідно до проектно-кошторисної документації. На вимогу замовника надає відомість залишків робіт в інший термін визначений замовником, але не пізніше 15.02. наступного року.

4.4.22 Протягом 2-х робочих днів з дня закінчення будівельних робіт письмово поінформувати замовника про виконані роботи;

4.4. 23 Додержуватися вимог щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних  відходів;

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;

- під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів;

- ощадливо використовувати воду та електроенергію.

4.4.24 Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4.25 Встановити в доступному огляді стенд завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, на якому розмістити усю необхідну інформацію визначену Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011 року.
5. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту та їх страхування

5.1 Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або  пошкодження об’єкта капітального ремонту.

5.2 У разі випадкового пошкодження об’єкта капітального ремонту до передачі його замовнику підрядник  зобов'язаний негайно власними силами, в термін встановлений замовником, усунути пошкодження та повідомити про це замовника. На вимогу замовника підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта капітального ремонту. За погодженням із замовником підрядник може залучати до усунення пошкодження об’єкта капітального ремонту третіх осіб.

5.3 У разі руйнування або пошкодження об’єкта капітального ремонту внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором підряду строку здачі об’єкта, а також у разі неможливості завершити роботи з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат.

5.4 Страхування об’єкта або комплексу робіт здійснюється підрядником відповідно до законодавства.

6. Забезпечення робіт документацією

6.1 Замовник зобов'язаний передати підряднику 1 екземпляр проектної документації із складанням відповідного акту приймання-передачі.

6.2 Замовник може вносити зміни до документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни і до зміни характеру робіт. 

6.3 Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

7. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

7.1 Забезпечення робіт основними матеріально-технічними ресурсами та послугами забезпечуються підрядником виключно за узгодженням із замовником вартості, якості, виробника, постачальника та умов поставки. В послідуючому підрядник відповідає за якість монтажу і відповідність вимогам, установленими нормативними документами та документацією.

8. Залучення до виконання робіт робочої сили

8.1 Для виконання робіт підрядник зобов’язаний залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

8.2 Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

9. Джерела фінансування

9.1. Джерелом фінансування об’єкту є: кошти місцевого бюджету.
10. Організація виконання робіт

10.1 Будівельний майданчик (фронт робіт) надається підряднику замовником.

10.2 Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього замовника, інших підрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт замовником.

10.3 На письмовий запит замовника, підрядник зобов'язаний інформувати про:

10.3.1 Хід виконання робіт.

10.3.2 Забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

10.3.3 Залучення до виконання робіт робочої сили;

10.3.4 Результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

10.3.5 Загрозу виконанню договору підряду з вини замовника.

10.4 Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект документації разом із змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування.

10.5 Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо підрядник не виконає зазначені зобов'язання, замовник після попередження підрядника може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються підрядником.

11. Порядок здійснення замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

11.1 Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, документації та договору підряду.

11.2 З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт відповідно до п. 1 ст. 849 Цивільного кодексу.

11.3 Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

11.3.1 Проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;

11.3.2 Участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

11.3.3 Проведення перевірок наявності у підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

11.3.4 Перевірки ведення документації про виконання договору підряду та виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів  стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

11.4 Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт підрядник зобов'язаний на вимогу замовника - надавати йому необхідні інформацію та документи. 

11.5 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам підрядник усуває допущені недоліки.

11.6. У випадку виявлення замовником невідповідності матеріальних ресурсів встановленим  вимогам підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

11.7 Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

12. Приймання-передача закінчених робіт

12.1 Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання. 

12.2 Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт покладається на підрядника.

12.3 До прийняття закінчених робіт, замовник може провести попередні випробування закінчених робіт. У цьому випадку приймання-передача закінчених робіт проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків покладаються на підрядника або ним компенсуються.

12.4 Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.5 Після приймання закінчених підрядником робіт проводиться прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів згідно чинного законодавства.  

12.6 У разі виявлення, в процесі прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк, зобов'язаний усунути недоліки, про що  письмово повідомити замовника. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків покладаються на  підрядника.

13. Проведення розрахунків за виконані роботи

13.1 Замовник приймає рішення щодо часткового чи повного  розрахунку за виконані частково чи в повному обсязі роботи протягом 90 днів після надання та на підставі документів про виконання робіт та їх вартість, якими є примірні форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником по мірі виконання робіт та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх та протягом 90 днів з дати підписання актів виконаних робіт надає до управління казначейської служби. 

13.2 Оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення повного розрахунку (умова із відкладною обставиною відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України).

13.3 У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

14. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта капітального ремонту) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

14.1 Гарантувати якість виконаних робіт: на основні конструктивні елементи протягом 3  років, на оздоблювальні роботи 3 роки, інші роботи згідно гарантійного терміну виробника після прийняття об’єкта в експлуатацію;
14.2 Початком гарантійних строків вважається день здачі робіт, визначений п. 2.1 розділу 2 даного договору.

14.3 У разі виявлення замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) обладнання, у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них підрядника, який зобов’язаний усунути їх власними силами.

14.4 Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе підрядник.

14.5 Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:

 недоліки були відомі або могли бути відомі замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

14.5.1 Недоліки виникли внаслідок:

- неналежної підготовки документації;

- природного зносу результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об’єкта капітального ремонту, розроблених самим замовником або залученими ним третіми особами;

- неналежного ремонту змонтованих конструкцій, проведеного самим замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від підрядника обставин.

14.6 У разі виявлення замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він зобов'язаний повідомити про це підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.7 Якщо підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику.

14.8 Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення. 

14.9 У разі відмови підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі підрядник зобов'язаний повністю компенсувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

14.10 Якщо між замовником і підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

15. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором підряду та порядок урегулювання спорів

15.1 За порушення зобов’язань за договором підрядник несе наступну відповідальність(
15.1.1 За порушення умов зобов’язання щодо якості робіт, виявлених недоліків замовник може стягувати штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

15.1.2 За порушення строків виконання зобов’язання, зокрема строків здачі робіт, замовник може стягувати стягується пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів замовник може додатково стягувати штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

15.1.3 За порушення строку складення та передачі замовнику календарного графіку виконання робіт (п. 2.2. договору) замовник може стягувати штраф в розмірі 0,1 відсотка від основної вартості робіт;

15.1.4 За порушення строків виконання робіт визначених у календарному графіку, замовник може стягувати пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості невиконаних робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад десяти днів замовник може додатково стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної суми залишку робіт;

15.1.5 За невиконання пункту 4.4.17 замовник може стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної вартості робіт, визначеної п. 3.2. даного договору;

15.1.6 За невиконання п. 4.4.21 замовник може стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної вартості робіт, визначеної п. 3.2. даного договору;

15.1.7 У разі порушення підрядником строків усунення виявлених замовником недоліків, замовник може стягнути штраф у розмірі одного відсотка від загальної вартості робіт з капітального ремонту об’єкта, визначеної п. 3.2. даного договору.

15.1.8 За невиконання інших зобов’язань, не передбачених пунктом 15.1, замовник може стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної вартості робіт, визначеної п. 3.2. даного договору;

15.2 За порушення зобов’язань за договором підряду замовник несе наступну відповідальність(
15.2.1 У разі невиконання своїх обов’язків згідно даного Договору підрядник може стягнути штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми винекненої заборгованості. Штрафні санкції не виставляються при відсутності фінансування інвестором замовника та при недостатності фінансуванні в межах лімітів, передбачених пунктом 3.2 до даного договору.

15.2.2 Штраф, що може бути стягнутий підрядником з замовника в умовах передбачених п. 15.2.1 визначаються у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми винекненої заборгованості;

15.3 Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань.

15.4 Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

15.5 Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7 По питанням, що не врегульовані даним договором підряду сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.

16. Внесення змін у договір підряду.

16.1 Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.2 Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду у п’ятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.3 У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду чи у разі неодержання відповіді в установлений строк, заінтересована сторона може звернутися до суду.

17. Обставини непереборної сили

17.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епізоотія, війна тощо).

17.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин не переборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

17.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом.

17.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
18. Інші умови

18.1 Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою складено в 3 автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

18.2 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

18.3 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

18.4 Визначення вартості обсягів виконаних робіт проводиться згідно «Настанови з визначення вартості будівництва», в програмному комплексі АВК-5.

18.5 Вартість матеріалів, виробів і конструкцій, застосування яких передбачено документацією, не повинно перевищувати рівень що склався у регіоні за цінами виробників.

18.6 На придбання матеріальних ресурсів за поточними цінами, які відрізняються від середньо-регіональних, підрядна організація отримує письмове погодження замовника. При відсутності  погодження, різниця між вартістю цих ресурсів та ціною, що склалась в регіоні, замовником не компенсується.

18.7 Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, визначається з урахуванням рекомендованих Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України усереднених цін машино-години з уточненням вартості паливо - мастильних матеріалів на момент проведення взаєморозрахунків. 

18.8 До договору додається договірна ціна – додаток №1, графік виконання робіт – додаток № 2 та план фінансування– додаток № 3.

19. Строк дії договору.

19.1 Договір підряду набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2024 року.
19.2 Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт можливо у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

20. Юридичні адреси та реквізити сторін
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	Комунальне підприємство «Петрівське»
28300, Кіровоградська область, 

Олександрійський район, смт. Петрове, 
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