
ДОДАТОК №6


Проект Договору про закупівлю робіт

м. Івано-Франківськ                                                                 “ ___ ”  ____________ 2023 року 


[bookmark: _Hlk83028508]	Державне підприємство «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» в ________________________, що діє на підставі _______________у (далі - Замовник), з однієї сторони, та _____________________________ в особі ______________________, що діє на підставі ____________________ (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про  наступне:

I. Предмет Договору
[bookmark: _Hlk49241822]1.1. Підрядник  зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором,  своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій виконати роботи з капітального ремонту моста на а/д Рожнятів-Вербівка км 3+284 через р. Дуба в смт. Рожнятів Рожнятівського району  Івано-Франківської області надалі згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов’язується прийняти виконані згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.
           1.2. Найменування робіт: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи  («Капітальний ремонт моста на а/д Рожнятів-Вербівка км 3+284 через р. Дуба в смт. Рожнятів Рожнятівського району  Івано-Франківської області »).
  Міст на автомобільній дорозі Рожнятів-Вербівка км 3+284  надалі в цьому Договорі вживатиметься в значенні  “об’єкт”..
Кількість - 1 робота.
1.3. Надання послуг за даним Договором здійснюється відповідно до _______________
                                                                                                     (зазначається  при укладанні договору)
1.4. Роботи виконуються в межах виділених фінансових ресурсів  згідно з вимогами  діючих нормативних актів, зокрема:
-  Законів України “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”;
- Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;
- ДБН А.3.1-5:2016, СОУ 45.2-00018112-028:2008; НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
- ДСТУ 3587-2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги.
- П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;
- ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. 
- ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні i напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги;
- ДСТУ 4036-2021 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги;
- ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;
- ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови;
- ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.3-10:2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.3-11:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови;
- ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання;
- СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та  експлуатаційному  утриманні автомобільних доріг та мостових споруд;
- НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
- ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт;
- ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування; Поправка №1
1.5. Роботи виконуються Підрядником на підставі робочого проекту.
          1.6. Підрядник приймає від Замовника право на виконання робіт на обєкті відповідно до Договору, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них  у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».
1.7. При виникненні причин, що заважають Підряднику виконувати роботи у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.
  1.8. У разі виявлення Підрядником надзвичайних або аварійних ситуацій, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при його згоді приступити до виконання аварійних послуг. У всіх випадках, у разі виявлення на мості  будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Підрядник негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі. 
Підрядник інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт на об’єкті та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою відповідну інформацію.
1.9. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Підрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання автомобільних доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного виконання робіт, допущеного з вини Підрядника. У разі заподіяння збитків користувачами мосту, внаслідок пошкодження (знищення) складових мосту чи автомобільної дороги, Підрядник зобов’язаний забезпечити оперативне надання Замовнику інформації та документів, необхідних для відшкодування збитків з винних осіб.

2. Ціна Договору
 2.1. Ціна цього Договору становить  ___________________________________________ гривень,                                                                 (зазначається  при укладанні договору)                                                 в т. ч. ПДВ______________________________/без ПДВ грн.
         (зазначається  при укладанні договору)
           2.3. Договірна ціна визначається на підставі  «Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування» (далі - МЕТОДИКА) затвердженої наказом №753 від 07.10.2022 Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 та Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України 02 травня 2022 року N 273.
2.4.  Договірна ціна  є твердою за укрупненими показниками вартості робіт/послуг і може уточнюватись в межах ціни договору за наступних умов:
2.4.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
  2.4.2. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
  2.4.3. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів   пропорційно до змін таких ставок;
  2.4.4. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі або зменшення обсягів послуг, що надаються;
            2.5. Вартість робіт, які Підрядник зобов’язується виконати в 2023 році, становить  _____________________________ гривень, у тому 
  (зазначається при укладенні договору)
                           
числі ПДВ - ___________________________  /без ПДВ.                                                                                                                               
                    (зазначається при укладенні договору)                             
                                                                                                                                                   
             У випадку зміни обсягу фінансування в 2023 році договірна ціна може уточнюватись шляхом укладання додаткової угоди.
 
2.6.Перегляд  ціни Договору оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємними частинами цього Договору.


3. Надання послуг
3.1. Термін виконання робіт  – з  __________________________ по 31.12.2023 року
                                                           (зазначається  при укладанні договору)
3.2. Строк виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення  документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі 
3.3. Місце виконання робіт – міст на автомобільній дорозі Рожнятів-Вербівка км 3+284 .
Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманні автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремим ділянкам доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал
3.4 Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
3.6. Підрядник може залучити субпідрядників/субвиконавців  до виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником/субвиконавцем.
При залученні Субпідрядників/субвиконавців Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
3.6.1.Залучення Субпідрядників/субвиконавців здійснюється на основі письмового запиту Підрядника. 
Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника/субвиконавця подаються Замовнику Підрядником одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:
-  інформаційна довідка про наявність необхідної техніки та  обладнання;
 - інформаційна довідка  про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг;
- довідка в довільній формі про виконання аналогічних робіт із зазначенням обсягів та замовників  цих робіт;
- лист-погодження від Субпідрядника про те, що він ознайомлений із основними умовами цього Договору, ці умови є для нього зрозумілими, прийнятними та він зобов’язується виконати всі умови договору між ним та Підрядником
 У зверненні стосовно погодження Субпідрядника/субвиконавця Підрядник обов’язково зазначає інформацію щодо вартості робіт у відсотках, які доручаються Субпідряднику/субвиконавцю. За якість робіт, виконаних субпідрядником/субвиконавцем, несе відповідальність Підрядник. Приймання робіт, виконаних субпідрядником/субвиконавцем, здійснює Підрядник. 
     3.7. Відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник. Підрядник повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Підрядник відповідає за дії своїх працівників на місці надання послуг, вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.
3.8. Протягом 5 робочих днів після завершення виконання робіт Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.   

4. Вимоги щодо якості
4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів, зазначених у п.1.4. цього Договору та іншим нормативним документам. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.
4.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг  матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих  Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Підрядника.
4.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016, СОУ 45.2-00018112-028:2008, ДСТУ–Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг. 
4.4. У разі виявлення порушень умов цього договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає надані послуги до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок  Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги.	
4.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг  для оплати на вимогу останнього. 
Замовник має право надати Підряднику необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Підрядник зобов’язаний їх використати у встановлений спосіб, при цьому відповідальність за якість таких матеріалів несе Замовник. Передача матеріалів оформлюються актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Підрядник відповідає за цільове використання матеріалів Замовника та зобов’язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.
4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт,  матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх  результати,  вжиті  заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів  після  одержання  від  Замовника  відповідного запиту. 
Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. 
Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника.
Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання послуг, що підлягають закриттю.
4.7. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації об’єкта впродовж наступних гарантійних термінів:
- при виконанні робіт на штучних спорудах – 10 років;
- при влаштуванні земляного полотна – 10 років;
- при влаштуванні дорожнього одягу – 10 років.
4.8. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкту, на якому виконані роботи, розпочинається з дати підписання акту виконаних робіт усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт, на якому виконані роботи, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник. Для підкріплення своїх гарантійних зобов’язань. 
	           4.9. Замовник у разі виявлення впродовж визначеного пунктом 4.7 цього Договору гарантійного строку експлуатації на об’єкті виконаних робіт недоліків, відповідальність за які несе  Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).
  4.10. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Підрядника.
4.11. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкту виконаних робіт відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або нормативними актами.

5. Порядок здачі-прийому виконаних робіт та здійснення оплати 
              5.1. Розрахунки проводяться  Замовником  після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику  до кінця звітного місяця, шляхом поетапної оплати протягом 30 календарних днів у разі надходження відповідних коштів на  рахунок Замовника. Ненадходження коштів з відповідного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органом державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.
5.2. Підрядник готує Акти (форми № КБ-2в) та довідки (форми № КБ-3) та Відомість матеріалів (на обсяг робіт в формі № КБ-2в без зазначення ціни матеріалів), погоджує їх з відповідними відділами Замовника у порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Замовника та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Підрядника перевіряє виконання послуг згідно представленого акту (форма №КБ-2в) і підписує його в частині фактично виконаних послуг в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Візування актів ф.№КБ-2в відповідальними працівниками Замовника здійснюється до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття робіт. Послуги, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3) по яких не підписані та не скріплені печатками уповноваженими на це особами обох Сторін вважаються не прийнятими. 
5.3. Компенсація  додаткових  витрат,  пов’язаних  з  інфляційними процесами, відбувається на підставі порівняльної відомості відповідно до переліку основних матеріальних ресурсів, який є обов’язковим додатком до договору підряду. На етапі проведення взаєморозрахунків розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, визначається за п. 7.6 Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.
            5.4.Оплата робіт проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах робіт згідно Ф № КБ-2в та ф № КБ-3 по мірі надходження коштів на  рахунок Замовника.
5.5. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. 
5.6. Ненадходження бюджетних коштів  на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають  обставиною, що має місце не з вини Замовника.
5.7. При ненадходженні коштів з державного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника Підрядник не може пред’являти Замовнику претензії та подавати позови до суду щодо не оплати Замовником наданих йому послуг.
5.8. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення  Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.
5.9. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування робіт головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод 

6. Права та обов'язки сторін
            6.1. Замовник зобов'язаний: 
          6.1.1. В повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи по мірі надходження коштів на свій рахунок в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору ;
          6.1.2. Приймати виконані роботи  згідно з Актом прийняття виконаних  робіт (Ф. КБ-2в ) за умови дотримання  Підрядником п. 4.1. Договору;
            6.1.3. Інші обов'язки:
          а) інформувати Підрядника про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших  нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування і споруд на них та експлуатаційного утримання;
б) здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням вимог нормативних документів по безпеці дорожнього руху; 
в) відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) здійснювати оплату (ф. КБ-3) за виконані роботи в межах забезпечених фінансуванням.
     г) здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних робіт діючим нормативним документам;
д) при виявленні відхилень від діючих норм при виконанні робіт видати Підряднику відповідний припис і не приймати роботи до усунення недоліків за рахунок коштів Підрядника.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк не менш  як  15 робочих днів до дати розірвання договору;
6.2.2 Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим;
6.2.3. Контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів в процесі виконання робіт на об'єкті та виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
6.2.4. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 
6.2.5. При виявленні  відхилень від діючих норм  при виконанні послуг  не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів  Підрядника. 
6.2.6. Повернути документи для оплати Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;
6.2.7. Разом із Підрядником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом мосту, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов договору. У випадку ДТП, що спричинене неналежним ремонтом мосту або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.
6.2.8. Вимагати від підрядника у визначені терміни  дотримуватися виконання наданих письмових розпоряджень (вимог) про усунення недоліків, виконання певних робіт;
6.2.9. Інші права:
а) вимагати додаткових випробувань використаних при виконанні робіт  матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт; 
б) ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт;
в) вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:
- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;
- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;
- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;
У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника протягом 1-го робочого дня  листом (в т.ч. електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.
Підрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки виконання робіт у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. 
В разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на виконання передбачених цим Договором робіт з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за виконані роботи по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Підрядника сум.
г) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.
д) Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:
· відсутність подальшої потреби в закупівлі;
· відсутність фінансування за цим договором;
· відставання з вини Підрядника щодо строків виконання робіт більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
· порушення договірних зобов’язань Підрядником, ухилення останнім від виконання робіт за Договором;
· неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил,  безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 1.4. цього Договору.
Замовник при прийнятті рішення про призупинення виконання робіт або про розірвання договору повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо.
            При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини. 
Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.
6.3. Підрядник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити виконання робіт в порядку та  у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає  умовам, установленим цим  Договором та нормативними актами.
6.3.3. Інші обов'язки: 
а) інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків при виконанні робіт, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення;
б) інформувати Замовника про наявність ДТП на об’єкті; направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху; виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт на об’єкті сторонніми суб’єктами; 
в) вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформаціях і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування;
г) у разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати  заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця; 
д) відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому договором;
е) разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом мосту, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення   в порядку встановленому договором; 
є) забезпечувати  повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу та надавати  Замовнику необхідні документи на його вимогу;
ж) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
з) виконувати у передбачені (встановлені) терміни письмові розпорядження (вимоги) Замовника з обов’язковим письмовим повідомленням та за необхідності фотофіксацією.
6.3.6. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи по мірі надходження коштів на рахунок Замовника;
6.4.2. На дострокове виконання робіт за  погодженням Замовника.

7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами  та цим Договором. 
7.2. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:
7.2.1. Підрядник несе відповідальність в тому числі за:
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні робіт, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- ненадання, несвоєчасне або неналежне виконання робіт відповідно до робочого проекту/планів-завдань та /або актів дефектів Замовника,  передбачених Договором.
- перед третіми особами, в тому числі, щодо відшкодування шкоди, завданої ДТП, відповідно до вимог чинного законодавства.
          7.2.2. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання ним робіт. 
	   7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі “форс-мажорні обставини”). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
          7.2.4. Підрядник також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором:
- за порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості;
- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт.
            Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.
            За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
7.2.5. Сплата за відшкодування збитків  не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.
7.2.6. У випадку неможливості досягнення взаємної згоди шляхом переговорів, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.
7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 
7.4. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.
Якщо Підрядник у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.
Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Підрядник приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.
З моменту підписання цього Договору Підрядник несе  матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. 
У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику, Підрядник зобов'язаний  терміново  повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.
7.5. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин;
7.6. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

9. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.
9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники залишається у Замовника.
9.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов’язань.

10.  Дія Договору
10.1.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 31.12.2023 року, але в будь-якому разі до  повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 
10.3. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому Договорі

                                                      11. Інші умови
11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
11.2. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два - Замовнику, один - Підряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною. 
11.3. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. 
11.4. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.5. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі 13 «Адреси, банківські реквізити та підписи сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення (отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронної пошти, зазначених у розділі “Адреси, реквізити та підписи Сторін”, або з інших електронних адрес
12. Додатки до Договору
          12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:  
(зазначається  при укладанні договору)

13. Адреси, банківські реквізити та підписи сторін


	              Замовник
Державне підприємство
«ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»                                                                                                                                               
код ЄДРПОУ 42753775
76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Степана Бандери, 77
р/р 
в 
тел. 0666713002
e-mail: doroga_ifoda@ukr.net

_________________________  
	                           Підрядник



 








___________________ 



